

Vyhodnocení komplexního monitoringu úseku Hájek – Dalovice

Podklad pro objednávku č. 3 na období od 1.7.2022 do 31.12.2022

Měření	MJ	cena MJ (Kč)	Počet MJ	Celkem (Kč)	Vysvětlivky k počtu měřných jednotek
tydenní report (zpráva o vyhodnocení) včetně příloh	ks	26 500,00	2,00	53 000,00	v případě nestandardního chování
měsíční report (zpráva o vyhodnocení) včetně příloh	ks	47 500,00	6,00	285 000,00	1x měsíčně, (červen - prosinec 2022)
projekt on-line monitoringu	ks	175 000,00	0,12	21 000,00	další projekční práce na vytváření databáze měřných dat
havarijní služba	výjezd	10 500,00	3,00	31 500,00	výjezd na lokalitu v případě nestandardních výsledků měření (pochůzka terénem, kontrola měřících bodů, písemný report do 24 hod)
Výsledná cena				390 500,00 Kč	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2805339

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c06e73d6-18ff-4d46-87b8-96a9b5ecd1dd

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana LOUKOTOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.06.2022 09:14:03



287454e5-4a89-4a1a-a979-238509415ff4