

**Správa Pražského hradu**  
**Hrad I. nádvoří č.p. 1**  
**119 08 Praha 1 - Hradčany**  
**IČ:** 49366076  
**DIČ:** CZ49366076  
**Telefon:** 224 371 111  
**Fax:** 224 372 343  
  
**Bankovní spojení:**

*Dodavatel :*

**Kýrová Nela**  
**Žitomířská 639/1, 101 00 Vršovice**  
**IČ: 07552238**  
**DIČ:**

**Útvar:** 321 Oddělení uměleckých sbírek

**Externí číslo (ginis):** HRADP00CE2HT

**Datum vystavení:** 14.6.2022

**Cena bez DPH:** 65 400,00 Kč

**Termín plnění:** 21.9.2022

**Cena celkem:** 65 400,00 Kč

**Zakázka:**

**Na základě předešlé dohody u Vás objednáваме:**

Na základě poptávky č.j. SPH 940/2022 objednáваме konzervátorskou přípravu na vystavení 3 ks vlajek (HS 20880, HS 23781, HS 27886) ze sbírek PH pro novou stálou expozici Muzeum Řádu Bílého lva.

Zásah bude spočívat ve vyčištění všech vlajek – vysátí od prachových částic z rubu i lícu. Dále budou provedeny zkoušky stálobarevnosti, a pokud nedojde k uvolnění barviv z textilních vláken, může být provedeno čištění i mokrou cestou. V případě zapouštění barev budou více znečištěná místa (hnědavé skvrny, mapy) čištěna pouze místně – např. stíráním bavlněnými tampony navlhčenými v demineralizované vodě (tupováním) apod. Zásah dále bude spočívat v zajištění uvolněných míst, v případě potřeby – materiál potřebný k opravě poškozených míst bude obarven ve stejné barevné škále (např. hedvábná krepelína apod.). Vlajky budou vyrovnány – především zvlněná místa (vypnutí pomačkaných ploch). U vlajky HS 27886 bude potřeba opravit stožárový provaz, který je roztřepen. Bude také potřeba zhotovit nový závěsný systém pro 2 vlajky (HS 20880 a HS 27886), aby vlajky mohly být zavěšeny v expozici. Třetí vlajka HS 23781 má vyhovující závěsný systém – provléknutí na úzkou tyč kolem celého svého obvodu.

Čištění vlajek bude probíhat v restaurátorských ateliérech – CINTAMANI s.r.o., Charlese de Gaulla 629/5, Praha 6, Bubeneč, 160 00. Před samotnou instalací v expozici, budou vlajky ještě vyrovnány (zmačkané sklady způsobené manipulací a přepravou) v restaurátorských ateliérech PH na ČP2, kde budou i navinuty na návinky, aby nebyly zmačkaný a v případě potřeby mohly být hned vystaveny.

Veškeré použité materiály a technologické postupy, především pak změny v postupu, které nebyly uvedeny v restaurátorském záměru, budou předem konzultovány se zástupci SPH. Restaurátorské dílo bude ukončeno a převzato na základě kolaudačního řízení s písemným zápisem a zhotovitel předá závěrečnou restaurátorskou zprávu vč. fotodokumentace ve 2 ks. Součástí zprávy bude digitalizovaná textová dokumentace i kompletní fotodokumentace na CD nebo DVD.

**Správa Pražského hradu**

**Objednávka byla za výše uvedených podmínek dne 24.06.2022 akceptována Dodavatelem: Kýrová Nela**

Objednávka je platná až po řádné akceptaci Dodavatelem a doručení zpět Objednateli do 7 dní.