

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 099

Stavba: Oprava skříní rozvaděčů ROV a REOV v ŽST. Hořovice

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	13. 6. 2022
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE		IČ: DIČ:	70994234 CZ 70994234
Zhotovitel:		IČ: DIČ:	
Projektant: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE		IČ: DIČ:	70994234 CZ 70994234
Zpracovatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE		IČ: DIČ:	70994234 CZ 70994234
Poznámka: Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI.			

Cena bez DPH			330 799,70
---------------------	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	330 799,70	69 467,94
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	400 267,64
-------------------	----------	------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 099

Stavba: Oprava skříňní rozvaděčů ROV a REOV v ŽST. Hořovice

Místo:

Datum:

13. 6. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant:

Správa železnic, s.o.

Přednosta SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Správa železnic, s.o.

Přednosta SEE

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		330 799,70	400 267,64	
UOZI- Mříže	2020	330 799,70	400 267,64	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava skříní rozvaděčů ROV a REOV v ŽST. Hořovice
Objekt:
ÚOŽI- Mříže - 2020

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE
Zhotovitel:

CC-CZ:
Datum: 13. 6. 2022
IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234
IČ:
DIČ:
IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234
IČ: 70994234
DIČ: CZ 70994234

Projektant:
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE
Zpracovatel:
Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy UOŽI.

Cena bez DPH				330 799,70
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	330 799,70	21,00%	69 467,94	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			400 267,64

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava skříní rozvaděčů ROV a REOV v ŽST. Hořovice
Objekt: ÚOŽI- Mříže - 2020

Místo:
Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE
Zhotovitel:

Datum: 13. 6. 2022
Projektant: Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE
Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

330 799,70

OST - Ostatní

138 402,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava skříní rozvaděčů ROV a REOV v ŽST. Hořovice

Objekt: ÚOŽI- Mříže - 2020

Místo:

Datum: 13. 6. 2022

Zadavatel: Správa železnic, s.o. Přednosta SEE

Projektant: Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE

Zhotovitel:

Zpracovatel: Správa železnic, s.o.
Přednosta SEE

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							330 799,70	
1	M	7491601410	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SP	kus	22,000	9,95	218,90	Sborník ÚOŽI 01 2020
2	M	7491600190	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, kruhovým vodičem FeZn do D=10 mm	m	66,000	61,80	4 078,80	Sborník ÚOŽI 01 2020
3	M	7497300010	Vodiče trakčního vedení Ocelové konstrukce nestandardní	kg	1 100,000	171,00	188 100,00	Sborník ÚOŽI 01 2020
D OST Ostatní							138 402,00	
4	K	7491351010	Montáž ocelových profilů tyčí, úhelníků	kg	1 100,000	33,80	37 180,00	Sborník ÚOŽI 01 2020
5	K	7491353032	Montáž nosné ocelové konstrukce nosných ocelových konstrukce pro přístroje a zařízení z válcovaných profilů U, L, I, hmotností do 50 kg - výroba a montáž	kus	22,000	661,00	14 542,00	Sborník ÚOŽI 01 2020
6	K	7491651010	Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - včetně upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošly apod.)	m	66,000	225,00	14 850,00	Sborník ÚOŽI 01 2020
7	K	7497350010	Montáž ocelových konstrukcí nestandardní	kg	1 100,000	65,30	71 830,00	Sborník ÚOŽI 01 2020

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2805572

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 17f81ed9-5ab5-4d58-a1b5-7eb8baa98077

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milena STOULILOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.06.2022 10:12:00



90a3a409-b13e-4b9c-99ef-9f4d5b018404