
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 659 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 659 000,00 21,00% 138 390,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 797 390,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 659 000,00

960 -   Kompletační činnost 50 000,00

OST - Ostatní náklady 90 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 519 000,00

OST - Ostatní a vedlejší ...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 659 000,00

D 960   Kompletační činnost 50 000,00
1 K 045203001 Kompletační činnost soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

D OST Ostatní náklady 90 000,00

2 K 013254001
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 013274001
Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 

dokumentace
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 519 000,00

9 K 030001001
Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 

dokumentací ZOV
soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

10 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 210 000,00 210 000,00

11 K 034403001
Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 

okolí staveniště
soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

12 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

13 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

14 K 049103001
Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 

souvislosti s realizací stavby
soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

15 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

16 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 144 000,00 144 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 18 729 498,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 18 729 498,84 21,00% 3 933 194,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 22 662 693,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa

01-ST - Stavební část 01

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 Modřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 18 729 498,84

HSV - Práce a dodávky HSV 6 244 034,54

    1 - Zemní práce 62 038,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 145 599,44

    4 - Vodorovné konstrukce 22 369,86

    5 - Komunikace pozemní 2 830,02

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 190 388,72

    8 - Trubní vedení 27 664,20

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 585 333,89

    997 - Přesun sutě 176 865,76

    998 - Přesun hmot 30 943,78

PSV - Práce a dodávky PSV 12 485 464,30

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 57 576,90

    712 - Povlakové krytiny 23 273,43

    713 - Izolace tepelné 2 576 824,31

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 969,93

    762 - Konstrukce tesařské 293 077,07

    764 - Konstrukce klempířské 1 029 243,80

    765 - Krytina skládaná 124 353,22

    766 - Konstrukce truhlářské 7 470 233,66

    767 - Konstrukce zámečnické 466 834,78

    783 - Dokončovací práce - nátěry 341 077,20

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 97 000,00

01-ST - Stavební část 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 18 729 498,84

D HSV Práce a dodávky HSV 6 244 034,54

D 1 Zemní práce 62 038,87

1 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3 18,350 1 354,00 24 845,90 CS ÚRS 2020 02

VV Výkop pro zateplení obvodové stěny pod terénem:

VV 1 PP:

VV "dvorní strana:"  (1,05*0,3)*9,8 3,087

VV  (1,05*0,8)*2,8 2,352

VV   (0,6*0,8)*5,166 2,480

VV  (0,6*0,8)*12,815 6,151

VV   (0,44*0,3)*14,24 1,880

VV 1NP:

VV 110:

VV "úprava deť.svodů:"  (1*1)*0,8*3 2,400

VV Součet 18,350

2 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 18,350 47,40 869,79 CS ÚRS 2020 02

VV Výkop pro zateplení obvodové stěny pod terénem:

VV 1 PP:

VV "dvorní strana:"  (1,05*0,3)*9,8 3,087

VV  (1,05*0,8)*2,8 2,352

VV   (0,6*0,8)*5,166 2,480

VV  (0,6*0,8)*12,815 6,151

VV   (0,44*0,3)*14,24 1,880

VV 1NP:

VV 110:

VV "úprava deť.svodů:"  (1*1)*0,8*3 2,400

VV Součet 18,350

3 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 18,350 286,50 5 257,28 CS ÚRS 2020 02

4 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 36,700 283,00 10 386,10 CS ÚRS 2020 02

VV 18,35*2 36,700

VV Součet 36,700

5 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 34,865 280,00 9 762,20 CS ÚRS 2020 02

VV 18,35*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 34,865

VV Součet 34,865

6 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 10,650 168,00 1 789,20 CS ÚRS 2020 02

VV Výkop pro zateplení obvodové stěny pod terénem:

VV 1 PP:

VV "dvorní strana:"  (0,75*0,3)*9,8 2,205

VV  (0,75*0,8)*2,8 1,680

VV   (0,25*0,8)*5,166 1,033

VV  (0,25*0,8)*12,815 2,563

VV   (0,18*0,3)*14,24 0,769

VV 1NP:

VV 110:

VV "úprava deť.svodů:"  (1*1)*0,8*3 2,400

VV Součet 10,650

7 M 58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t 21,300 322,00 6 858,60 CS ÚRS 2020 02

VV 10,65*2 "Přepočtené koeficientem množství 21,300

VV Součet 21,300

8 K 175111101
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, 

uloženou do 3 m
m3 1,734 486,00 842,72 CS ÚRS 2020 02

VV 1PP:

VV "Nová kanalizace:"  (6,4+12,2+0,8+9,5)*0,3*0,2 1,734

VV Součet 1,734

9 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t 3,468 270,00 936,36 CS ÚRS 2020 02

VV 1,734*2 "Přepočtené koeficientem množství 3,468

VV Součet 3,468

10 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se 

zhutněním ručně
m2 17,279 28,40 490,72 CS ÚRS 2020 02

VV "S1:" (8,63+2,93+4,4+12,839)*0,6 17,279

VV Součet 17,279

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 145 599,44

11 K 311234031
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu 

M5 tl 240 mm
m2 6,690 4 350,00 29 101,50 CS ÚRS 2020 02

VV
"Dozdění římsy střechy nástavby Charvatká:"    

(4,752+8,627)*0,5
6,690

VV Součet 6,690

12 K 319201311R Reprofilace komínové koruny tl.100 mm m2 1,386 8 658,01 12 000,00

VV "komín Charvatská:"    0,9*1,54 1,386

VV Součet 1,386
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 319202215
Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm beztlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí
m 42,598 2 331,00 99 295,94 CS ÚRS 2020 02

VV

"1PP:" 

1,014+1,2+2,963+1,964+1,5+1,2+1,5+0,72+1,68+1,64+4,08+1,

64+2,787+6,4+2,78+9,53

42,598

VV Součet 42,598

14 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 28,900 180,00 5 202,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1PP:

VV "Nová kanalizace:"  6,4+12,2+0,8+9,5 28,900

VV Součet 28,900

D 4 Vodorovné konstrukce 22 369,86

15 K 43889554 Posun schodiště současně se zateplením podlahy soubor 2,000 10 500,00 21 000,00

VV podkroví:

VV "501:"    1 1,000

VV "504:"    1 1,000

VV Součet 2,000

16 K 451541111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě m3 0,867 1 580,00 1 369,86 CS ÚRS 2020 02
VV 1PP:

VV "Nová kanalizace:"  (6,4+12,2+0,8+9,5)*0,3*0,1 0,867

VV Součet 0,867

D 5 Komunikace pozemní 2 830,02

17 K 564750111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm 

tl 150 mm
m2 12,634 224,00 2 830,02 CS ÚRS 2020 02

VV "S1:"   (8,63+2,93+4,4+12,839)*0,6*0,05 0,864

VV skladba pochozí plochy oprava:

VV 1NP:

VV "116:"   14,012*0,84 11,770

VV Součet 12,634

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 4 190 388,72

18 K 612131121
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený 

ručně
m2 509,744 54,00 27 526,18 CS ÚRS 2020 02

VV
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do 

tenkovrstvé hmoty

VV 177,774 177,774

VV Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží

VV 331,97 331,970

VV Součet 509,744

19 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 4,000 180,00 720,00 CS ÚRS 2020 02

20 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 177,744 244,50 43 458,41 CS ÚRS 2020 02

VV Vnitřní parapet oken dobetonávka a doplnění nadpraží:

VV "dvorní fasáda Sovanské nám.:" (1,78*0,8)*48 68,352

VV  (1,5*0,8)*7 8,400

VV (1,78*0,3)*48 25,632

VV  (1,5*0,3)*7 3,150

VV "dvorní fasáda Charvatská:"  (1,5*0,8)*35 42,000

VV   (2,4*0,8)+(1,2*0,8) 2,880

VV   (1,5*0,5)*35 26,250

VV (2,4*0,3)+(1,2*0,3) 1,080

VV Součet 177,744

21 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 174,390 550,00 95 914,50 CS ÚRS 2020 02

22 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 1 000,000 20,00 20 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV
"Před zahájením výměny oken zakrytí mobiliáře v 

jedn.místnostech: "  1000
1 000,000

VV Součet 1 000,000

23 K 619996117

Ochrana stavebních konstrukcí a samostatných prvků 

včetně pozdějšího odstranění obedněním z OSB desek 

podlahy

m2 758,805 280,00 212 465,40 CS ÚRS 2020 02

VV "Vnitřní podlahy pro práce kolem oken:"    400 400,000

VV
"podlahy sportoviště pod lešením a kolem lešení: "  

(12,831+5,13+2+8,3+43,5)*5
358,805

VV Součet 758,805

24 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 1 328,590 51,00 67 758,09 CS ÚRS 2020 02

VV
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm

VV 55,68 55,680

VV deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm

VV 132,631 132,631

VV
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 

250kPa tl 40mm

VV 28,392 28,392

VV

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken tl do 160 mm

VV 991,911 991,911

VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 30mm

VV 24,24 24,240

VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 40mm

VV 95,736 95,736

VV Součet 1 328,590

25 K 622142001
Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 26,505 284,50 7 540,67 CS ÚRS 2020 02

VV "Komín Charvatská:"    (0,9+1,54)*2*3,956 19,305

VV "Komín Slovanské nám:"   (1,9+0,5)*2*1,5 7,200

VV Součet 26,505
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 1 680,968 35,00 58 833,88 CS ÚRS 2020 01

VV VNĚJŠÍ

VV "011:"   1,5+0,9*2 3,300

VV "014:"    1,58+0,9*2 3,380

VV "016:"   1,5+0,9*2 3,300

VV "026:"    2,96+4,25*2 11,460

VV "027:"   2,63+3,9*2 10,430

VV "028:"   1,2+0,82*2 2,840

VV "029:"   (1,5+0,82*2)*2 6,280

VV "030:"   0,72+0,72*2 2,160

VV "031:"   (1,4+0,4*2)*2 4,400

VV "032:"   1,5+0,6*2 2,700

VV "033:"   0,6+0,65*2 1,900

VV "035:"   2,13+2,49*2 7,110

VV "143:"  (1,84+1,93*2)*12 68,400

VV "144:"  1,55+2,15*2 5,850

VV "145:"   (1,55+1,69*2)*12 59,160

VV "146:"   (0,64+1,42*2)*7 24,360

VV "147:"   (1,54+2,43*2)*7 44,800

VV "148:"   1,54+2,43*2 6,400

VV "149:"   1,54+1,97*2 5,480

VV "115:"   3,21+3,38*2 9,970

VV "242,342,420:"       (1,84+2,46*2)*36 243,360

VV "243,343,421:"       (1,55+2,44*2)*6 38,580

VV "244,344,422:"      (0,64+1,42*2)*24 83,520

VV "245,345:"       (1,54+2,43*2)*26 166,400

VV "246:"         1,54*2,43*2 7,484

VV "247:"        1,54+3,43*2 8,400

VV "248:"          2,2+2,43*2 7,060

VV "346:"        0,56+0,72*2 2,000

VV Mezisoučet 840,484

VV VNITŘNÍ

VV 840,484 840,484

VV Mezisoučet 840,484

VV Součet 1 680,968

27 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9mm/2,4m
m 907,723 32,00 29 047,14 CS ÚRS 2020 01

VV 840,484*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 907,723

VV Součet 907,723

28 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 907,723 32,00 29 047,14 CS ÚRS 2020 01

VV 840,484*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 907,723

VV Součet 907,723

29 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

160 mm

m2 55,680 750,00 41 760,00 CS ÚRS 2020 02

VV deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm

VV 19,200 19,200

VV
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 

300kPa tl 160mm

VV 36,48 36,480

VV Součet 55,680

30 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 20,160 560,00 11 289,60 CS ÚRS 2020 02

VV Z1x:

VV "Charvatská:"  (0,4*16)*3 19,200

VV Mezisoučet 19,200

VV Součet 19,200

VV 19,2*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 20,160

VV Součet 20,160

31 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 160mm
m2 40,128 640,00 25 681,92 CS ÚRS 2020 02

VV Z3u:

VV " Slovanské nám.:"   16,07 16,070

VV " Charvatská:"    2,64+4,66+0,98+2,42+3+0,97+5,74 20,410

VV Součet 36,480

VV 36,48*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 40,128

VV Součet 40,128

32 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm

m 452,374 170,00 76 903,58 CS ÚRS 2020 02

VV Začátek provozního součtu

VV ostění

VV "027:"  2,63+3,9*2 10,430

VV "028:"  1,2+0,82*2 2,840

VV "029:"  (1,5+0,82*2)*2 6,280

VV "030:"  0,72+0,72*2 2,160

VV "031:"  (1,4+0,4*2)*2 4,400

VV "032:"  1,5+0,6*2 2,700

VV "033:"  0,6+0,65*2 1,900

VV "144:" 1,55+2,15 3,700

VV "145:"  (1,55+1,69*2)*11 54,230

VV "147:"  (1,54+2,43*2)*7 44,800

VV "148:"  1,54+2,43*2 6,400

VV "149:"  1,54+1,97*2 5,480

VV "115:"  3,21+3,38*2 9,970

VV "241:"      1,64*5*1 8,200

VV "245,345:"      (1,54+2,43*2)*26 166,400

VV "246:"        1,54*2,43*2 7,484

VV "247:"       1,54+3,43*2 8,400

VV "248:"         2,2+2,43*2 7,060

VV "346:"       0,56+0,72*2 2,000

VV Mezisoučet 354,834

VV parapet

VV "026:"   2,96 2,960

VV "027:"  2,63 2,630

VV "028:"  1,2 1,200
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VV "029:"  1,5*2 3,000

VV "030:"  0,72 0,720

VV "031:"  1,4*2 2,800

VV "032:"  1,5 1,500

VV "033:"  0,6 0,600

VV "035:"  2,13 2,130

VV "145:"  1,55*11 17,050

VV "147:"  1,54*7 10,780

VV "148:"  1,54 1,540

VV "149:"  1,54 1,540

VV "115:"  3,21 3,210

VV "245,345: "     1,54*26 40,040

VV "246:"        1,54 1,540

VV "247: "      1,54 1,540

VV "248: "        2,2 2,200

VV "346:"       0,56 0,560

VV Mezisoučet 97,540

VV Součet 452,374

33 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 98,899 105,00 10 384,40 CS ÚRS 2020 02

VV Začátek provozního součtu

VV "027:"  2,63+3,9*2*0,2 4,190

VV "028:"  1,2+0,82*2*0,2 1,528

VV "029:"  (1,5+0,82*2)*2*0,2 1,256

VV "030:"  0,72+0,72*2*0,2 1,008

VV "031:"  (1,4+0,4*2)*2*0,2 0,880

VV "032:"  1,5+0,6*2*0,2 1,740

VV "033:"  0,6+0,65*2*0,2 0,860

VV "144:" 1,55+2,15*0,2 1,980

VV "145:"  (1,55+1,69*2)*11*0,2 10,846

VV "147:"  (1,54+2,43*2)*7*0,2 8,960

VV "148:"  1,54+2,43*2*0,2 2,512

VV "149:"  1,54+1,97*2*0,2 2,328

VV "115:"  3,21+3,38*2*0,2 4,562

VV "241:"      1,64*5*1*0,2 1,640

VV "245,345:"      (1,54+2,43*2)*26*0,2 33,280

VV "246:"        1,54*2,43*2*0,2 1,497

VV "247:"       1,54+3,43*2*0,2 2,912

VV "248:"         2,2+2,43*2*0,2 3,172

VV "346:"       0,56+0,72*2*0,2 0,848

VV Součet 85,999

VV 85,999*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 98,899

VV Součet 98,899

34 M 28376439
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 250kPa tl 40mm
m2 22,434 160,00 3 589,44 CS ÚRS 2020 02

VV parapet

VV "026:"   2,96*0,2 0,592

VV "027:"  2,63*0,2 0,526

VV "028:"  1,2*0,2 0,240

VV "029:"  1,5*2*0,2 0,600

VV "030:"  0,72*0,2 0,144

VV "031:"  1,4*2*0,2 0,560

VV "032:"  1,5*0,2 0,300

VV "033:"  0,6*0,2 0,120

VV "035:"  2,13*0,2 0,426

VV "145:"  1,55*11*0,2 3,410

VV "147:"  1,54*7*0,2 2,156

VV "148:"  1,54*0,2 0,308

VV "149:"  1,54*0,2 0,308

VV "115:"  3,21*0,2 0,642

VV "245,345: "     1,54*26*0,2 8,008

VV "246:"        1,54*0,2 0,308

VV "247: "      1,54*0,2 0,308

VV "248: "        2,2*0,2 0,440

VV "346:"       0,56*0,2 0,112

VV Mezisoučet 19,508

VV Součet 19,508

VV 19,508*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 22,434

VV Součet 22,434

35 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 991,911 1 050,00 1 041 506,55 CS ÚRS 2020 02

VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 160mm

VV 991,911 991,911

VV Součet 991,911

36 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm
m2 1 091,102 640,00 698 305,28 CS ÚRS 2020 02

VV Z1m:

VV "Přístavba tělocvičny:"   18,87 18,870

VV    5,908*(2,74+15,481+2,376+12,372) 194,781

VV
"Charvatská:"  

14,18+4,26+26,35+4,26+25,75+4,26+25,83+4,26
109,150

VV   1,7+17+1,17+47,16+1,17+1,17 69,370

VV "Slovanské nám:" 1,81+2,19+1,81+2,19+1,81+2,19+3,26 15,260

VV 1+4+8,31+13,23+13,45+13,45 53,440

VV 18,86+18,86+18,86+18,86+306,28 381,720

VV 2,29*11 25,190

VV Mezisoučet 867,781

VV Z4:

VV " Charvatská:"  7,7+1,94 9,640

VV " Slovanské nám:" 1,94+2,51+26,75 31,200

VV Mezisoučet 40,840

VV Z2u:

VV "Fasáda dvorní Slovanské nám.:"   24,45 24,450

VV "Dvorní fasáda - Charvatská:"   27,88+17,99+12,97 58,840

VV Mezisoučet 83,290
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VV Součet 991,911

VV 991,911*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1 091,102

VV Součet 1 091,102

37 K 622222001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

minerální vlny tl do 40 mm

m 593,680 210,00 124 672,80 CS ÚRS 2020 02

VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno ?=0,036 tl 30mm

VV parapet

VV "146:"  0,64*8 5,120

VV "244,344,422:"     0,64*24 15,360

VV "145:"  1,55 1,550

VV "144:" 1,55 1,550

VV "143:" 1,84*12 22,080

VV "243,343,421:"      1,55*6 9,300

VV "242,342,420:"      1,84*36 66,240

VV Mezisoučet 121,200

VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno ?=0,036 tl 40mm

VV ostění

VV "146:"  (0,64+1,42*2)*8 27,840

VV "244,344,422:"     (0,64+1,42*2)*24 83,520

VV "145:"  (1,55+1,69*2) 4,930

VV "144:" 1,55+2,15*2 5,850

VV "143:" (1,84+1,93*2)*12 68,400

VV "243,343,421:"      (1,55+2,44*2)*6 38,580

VV "242,342,420:"      (1,84+2,46*2)*36 243,360

VV Mezisoučet 472,480

VV Součet 593,680

38 M 63151517R
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 30mm
m2 27,876 120,00 3 345,12

VV parapet

VV "146:"  0,64*8*0,2 1,024

VV "244,344,422:"     0,64*24*0,2 3,072

VV "145:"  1,55*0,2 0,310

VV "144:" 1,55*0,2 0,310

VV "143:" 1,84*12*0,2 4,416

VV "243,343,421:"      1,55*6*0,2 1,860

VV "242,342,420:"      1,84*36*0,2 13,248

VV Součet 24,240

VV 24,24*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 27,876

VV Součet 27,876

39 M 63151518
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 40mm
m2 110,096 160,00 17 615,36 CS ÚRS 2020 02

VV "146:"  (0,64+1,42*2)*8*0,2 5,568

VV "244,344,422:"     (0,64+1,42*2)*24*0,2 16,704

VV "145:"  (1,55+1,69*2)*0,2 0,986

VV "144:" 1,55+2,15*2*0,2 2,410

VV "143:" (1,84+1,93*2)*12*0,2 13,680

VV "243,343,421:"      (1,55+2,44*2)*6*0,2 7,716

VV "242,342,420:"      (1,84+2,46*2)*36*0,2 48,672

VV Součet 95,736

VV 95,736*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 110,096

VV Součet 110,096

40 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 161,187 50,00 8 059,35 CS ÚRS 2020 02

VV
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm

VV 55,68 55,680

VV deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm

VV 85,999 85,999

VV
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 

250kPa tl 40mm

VV 19,508 19,508

VV Součet 161,187

41 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 1 111,887 50,00 55 594,35 CS ÚRS 2020 02

VV

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken tl do 160 mm

VV 991,911 991,911

VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 30mm

VV 24,24 24,240

VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 40mm

VV 95,736 95,736

VV Součet 1 111,887

42 K 622251201
Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití 

disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování
m2 64,872 85,00 5 514,12 CS ÚRS 2020 02

VV Z3u:

VV " Slovanské nám.:"   16,07 16,070

VV " Charvatská:"    2,64+4,66+0,98+2,42+3+0,97+5,74 20,410

VV Mezisoučet 36,480

VV parapet

VV "026:"   2,96*0,2 0,592

VV "027:"  2,63*0,2 0,526

VV "028:"  1,2*0,2 0,240

VV "029:"  1,5*2*0,2 0,600

VV "030:"  0,72*0,2 0,144

VV "031:"  1,4*2*0,2 0,560

VV "032:"  1,5*0,2 0,300

VV "033:"  0,6*0,2 0,120

VV "035:"  2,13*0,2 0,426

VV "145:"  1,55*11*0,2 3,410
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VV "147:"  1,54*7*0,2 2,156

VV "148:"  1,54*0,2 0,308

VV "149:"  1,54*0,2 0,308

VV "150:"  2,34*0,2 0,468

VV "151:"  2,34*2*0,2 0,936

VV "152:"  1,8*3*0,2 1,080

VV "153:"  2,7*0,2 0,540

VV "154:"  2,75*0,2 0,550

VV "155:"  1,72*3*0,2 1,032

VV "156:"  0,55*3*0,2 0,330

VV "157: " 1,85*2*0,2 0,740

VV "104-112:"   1,6*9*0,2 2,880

VV "115:"  3,21*0,2 0,642

VV "140:"     1,64*0,2 0,328

VV "245,345: "     1,54*26*0,2 8,008

VV "246:"        1,54*0,2 0,308

VV "247: "      1,54*0,2 0,308

VV "248: "        2,2*0,2 0,440

VV "346:"       0,56*0,2 0,112

VV Mezisoučet 28,392

VV Součet 64,872

43 K 622252001
Montáž profilů kontaktního zateplení připevněných 

mechanicky
m 150,784 75,00 11 308,80 CS ÚRS 2020 02

VV "Dvorní fasáda Slovanské nám.:"   43,45 43,450

VV "Štít k sousednímu objektu Slovanské nám:"   1,234+7 8,234

VV "Dvorní fasáda Charvatská:"    39,63+6,4+2,94+8,63+8,7+8 74,300

VV "štít:"    4,2+3,5+2,5 10,200

VV "nástavba:"  8,4+6,2 14,600

VV Součet 150,784

44 M 59051638
profil zakládací Al tl 1,0mm pro ETICS pro izolant tl 

160mm
m 165,862 190,00 31 513,78 CS ÚRS 2020 02

VV 150,784*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 165,862

VV Součet 165,862

45 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 1 379,230 35,00 48 273,05 CS ÚRS 2019 02
VV lišta s okapničkou

VV 238,990 238,990

VV rohová lišta

VV 901,250 901,250

VV
profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2m

VV 238,990 238,990

VV Součet 1 379,230

46 M 59051492R lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m m 250,940 45,00 11 292,30

VV "011:"   1,5 1,500

VV "014:"    1,58 1,580

VV "016:"   1,5 1,500

VV "026:"    2,96 2,960

VV "027:"   2,63 2,630

VV "028:"   1,2 1,200

VV "029:"   (1,5)*2 3,000

VV "030:"   0,72 0,720

VV "031:"   (1,4)*2 2,800

VV "032:"   1,5 1,500

VV "033:"   0,6 0,600

VV "035:"   2,13 2,130

VV "143:"  (1,84)*12 22,080

VV "144:"  1,55 1,550

VV "145:"   (1,55)*12 18,600

VV "146:"   (0,64)*7 4,480

VV "147:"   (1,54)*7 10,780

VV "148:"   1,54 1,540

VV "149:"   1,54 1,540

VV "104-112:"    (1,63)*9 14,670

VV "115:"   3,21 3,210

VV "140:"      1,64 1,640

VV "242,342,420:"       (1,84)*36 66,240

VV "243,343,421:"       (1,55)*6 9,300

VV "244,344,422:"      (0,64)*24 15,360

VV "245,345:"       (1,54)*26 40,040

VV "246:"         1,54 1,540

VV "247:"        1,54 1,540

VV "248:"          2,2 2,200

VV "346:"        0,56 0,560

VV Součet 238,990

VV 238,99*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 250,940

VV Součet 250,940

47 M 59051482R lišta rohová Al  s tkaninou bal. 2,5 m m 991,375 32,50 32 219,69

VV "011:"   0,9*2 1,800

VV "014:"    0,9*2 1,800

VV "016:"   0,9*2 1,800

VV "026:"    4,25*2 8,500

VV "027:"   3,9*2 7,800

VV "028:"   0,82*2 1,640

VV "029:"   (0,82*2)*2 3,280

VV "030:"   0,72*2 1,440

VV "031:"   (0,4*2)*2 1,600

VV "032:"   0,6*2 1,200

VV "033:"   0,65*2 1,300

VV "035:"   2,49*2 4,980

VV "143:"  (1,93*2)*12 46,320

VV "144:"  2,15*2 4,300

VV "145:"   (1,69*2)*12 40,560

VV "146:"   (1,42*2)*7 19,880

VV "147:"   (2,43*2)*7 34,020

VV "148:"   2,43*2 4,860

VV "149:"   1,97*2 3,940
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VV "104-112:"    (1,715*2)*9 30,870

VV "115:"   3,38*2 6,760

VV "140:"      1,83*2 3,660

VV "242,342,420:"       (2,46*2)*36 177,120

VV "243,343,421:"       (2,44*2)*6 29,280

VV "244,344,422:"      (1,42*2)*24 68,160

VV "245,345:"       (2,43*2)*26 126,360

VV "246:"         2,43*2 4,860

VV "247:"        3,43*2 6,860

VV "248:"          2,43*2 4,860

VV "346:"        0,72*2 1,440

VV Mezisoučet 651,250

VV ostatní rohové lišty zateplení

VV 250 250,000

VV Součet 901,250

VV 901,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 991,375

VV Součet 991,375

48 M 59051512
profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou PVC 2m
m 285,779 59,00 16 860,96 CS ÚRS 2019 02

VV viz lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m

VV 272,170 272,170

VV Součet 272,170

VV 272,17*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 285,779

VV Součet 285,779

49 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 254,302 634,00 161 227,47 CS ÚRS 2020 02

VV 1PP:

VV " Dozdívka okna 031:"  1,64*0,3 0,492

VV 4NP :

VV " štít charvatská:"    5,46+7,5 12,960

VV " štít Slovanské nám:"    12,4+36 48,400

VV " Z1x:"    192,45 192,450

VV Součet 254,302

50 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 

aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
m2 177,744 182,00 32 349,41 CS ÚRS 2020 02

VV Vnitřní parapet oken dobetonávka a doplnění nadpraží:

VV "dvorní fasáda Sovanské nám.:" (1,78*0,8)*48 68,352

VV  (1,5*0,8)*7 8,400

VV (1,78*0,3)*48 25,632

VV  (1,5*0,3)*7 3,150

VV "dvorní fasáda Charvatská:"  (1,5*0,8)*35 42,000

VV   (2,4*0,8)+(1,2*0,8) 2,880

VV   (1,5*0,5)*35 26,250

VV (2,4*0,3)+(1,2*0,3) 1,080

VV Součet 177,744

51 K 622325-001R Přivětrávaná omítka m2 94,022 584,00 54 908,85

VV 1NP:

VV "110:"   (16,761+10,838)*2,8 77,277

VV "116:"   6,319*2,65 16,745

VV Součet 94,022

52 K 622325302
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v 

rozsahu do 20%
m2 5,610 345,00 1 935,45 CS ÚRS 2020 02

VV Ostění dveří,oken a vrat:

VV číslo dveří:  

VV " 016:"   (2,33*2+1,5)*0,2 1,232

VV 1.NP č.m. 114

VV vrata 026

VV (4,25*2+2,96)*0,2 2,292

VV vrata 027

VV (3,9*2+2,63)*0,2 2,086

VV Součet 5,610

53 K 622335112
Oprava cementové štukové omítky vnějších stěn v 

rozsahu do 30%
m2 26,505 380,00 10 071,90 CS ÚRS 2020 02

VV "Komín Charvatská: "   (0,9+1,54)*2*3,956 19,305

VV "Komín Slovanské nám.: "    (1,9+0,5)*2*1,5 7,200

VV Součet 26,505

54 K 622541021

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch  

hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, 

včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 160,610 400,00 64 244,00 CS ÚRS 2020 02

VV Z3u:

VV " Slovanské nám.:"   16,07 16,070

VV " Charvatská:"    2,64+4,66+0,98+2,42+3+0,97+5,74 20,410

VV Mezisoučet 36,480

VV Z4:

VV " Charvatská:"  7,7+1,94 9,640

VV " Slovanské nám:" 1,94+2,51+26,75 31,200

VV Mezisoučet 40,840

VV Z2u:

VV "Fasáda dvorní Slovanské nám.:"   24,45 24,450

VV "Dvorní fasáda - Charvatská:"   27,88+17,99+12,97 58,840

VV Mezisoučet 83,290

VV Součet 160,610

55 K 6225699R

Tenkovrstvá renovační omítka na bázi vápna a 

cementů s organickými přísadami a armovacími vlákny, 

zrno 0,6mm, tl. 5 mm

m2 1 068,716 680,00 726 726,88

VV Z1x:

VV "Charvatská:"  (0,4*16)*3 19,200

VV Mezisoučet 19,200

VV Začátek provozního součtu

VV "027:"  2,63+3,9*2*0,2 4,190

VV "028:"  1,2+0,82*2*0,2 1,528

VV "029:"  (1,5+0,82*2)*2*0,2 1,256

VV "030:"  0,72+0,72*2*0,2 1,008

VV "031:"  (1,4+0,4*2)*2*0,2 0,880

VV "032:"  1,5+0,6*2*0,2 1,740

VV "033:"  0,6+0,65*2*0,2 0,860
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VV "144:" 1,55+2,15*0,2 1,980

VV "145:"  (1,55+1,69*2)*11*0,2 10,846

VV "147:"  (1,54+2,43*2)*7*0,2 8,960

VV "148:"  1,54+2,43*2*0,2 2,512

VV "149:"  1,54+1,97*2*0,2 2,328

VV "115:"  3,21+3,38*2*0,2 4,562

VV "241:"      1,64*5*1*0,2 1,640

VV "245,345:"      (1,54+2,43*2)*26*0,2 33,280

VV "246:"        1,54*2,43*2*0,2 1,497

VV "247:"       1,54+3,43*2*0,2 2,912

VV "248:"         2,2+2,43*2*0,2 3,172

VV "346:"       0,56+0,72*2*0,2 0,848

VV Mezisoučet 85,999

VV Z1m:

VV "Přístavba tělocvičny:"   18,87 18,870

VV    5,908*(2,74+15,481+2,376+12,372) 194,781

VV
"Charvatská:"  

14,18+4,26+26,35+4,26+25,75+4,26+25,83+4,26
109,150

VV   1,7+17+1,17+47,16+1,17+1,17 69,370

VV "Slovanské nám:" 1,81+2,19+1,81+2,19+1,81+2,19+3,26 15,260

VV 1+4+8,31+13,23+13,45+13,45 53,440

VV 18,86+18,86+18,86+18,86+306,28 381,720

VV 2,29*11 25,190

VV Mezisoučet 867,781

VV "146:"  (0,64+1,42*2)*8*0,2 5,568

VV "244,344,422:"     (0,64+1,42*2)*24*0,2 16,704

VV "145:"  (1,55+1,69*2)*0,2 0,986

VV "144:" 1,55+2,15*2*0,2 2,410

VV "143:" (1,84+1,93*2)*12*0,2 13,680

VV "243,343,421:"      (1,55+2,44*2)*6*0,2 7,716

VV "242,342,420:"      (1,84+2,46*2)*36*0,2 48,672

VV Mezisoučet 95,736

VV Součet 1 068,716

56 K 624601111R Tmelení spár kolem oken vnější m 14,122 180,00 2 541,96

VV Uliční fasáda Slovanské nám:

VV Uliční fasáda Charvatská:

VV číslo okna:  

VV "016:"  2,33*2+1,5 6,160

VV "012:"  0,89*2+1,582 3,362

VV číslo místnosti:

VV "114:"  1,1*2+2,4 4,600

VV Součet 14,122

57 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 1 167,288 65,00 75 873,72 CS ÚRS 2020 02

VV vnitřní 

VV "026:"  2,96*4,25 12,580

VV "027:"  2,63*3,9 10,257

VV "028:"  1,2*0,82 0,984

VV "029:"  (1,5*0,82)*2 2,460

VV "030:"  0,72*0,72 0,518

VV "031:"  (1,4*0,4)*2 1,120

VV "032:"  1,5*0,6 0,900

VV "033:"  0,6*0,65 0,390

VV "034:"  (1,29*2,23)*2 5,753

VV "035:"  2,13*2,49 5,304

VV "143:" (1,84*1,93)*12 42,614

VV "144:" 1,55*2,15 3,333

VV "145:"  (1,55*1,69)*12 31,434

VV "147:"  (1,54*2,43)*7 26,195

VV "148:"  1,54*2,43 3,742

VV "149:"  1,54*1,97 3,034

VV "115:"  3,21*3,38 10,850

VV "116-118:"  (1,41*2,59)*3 10,956

VV "242,342,420:"      (1,84*2,46)*36 162,950

VV "243,343,421:"      (1,55*2,44)*6 22,692

VV "244,344,422:"     (0,64*1,42)*24 21,811

VV "245,345:"      (1,54*2,43)*26 97,297

VV "246:"        1,54*2,43 3,742

VV "247:"       1,54+3,43 4,970

VV "248:"         2,2+2,43 4,630

VV "346:"       0,56+0,72 1,280

VV Mezisoučet 491,796

VV vnější

VV "011:"   1,5*0,9 1,350

VV "014:"   1,58*0,9 1,422

VV "016:"  1,5*0,9 1,350

VV "026:"   2,96*4,25 12,580

VV "027:"  2,63*3,9 10,257

VV "028:"  1,2*0,82 0,984

VV "029:"  (1,5*0,82)*2 2,460

VV "030:"  0,72*0,72 0,518

VV "031:"  (1,4*0,4)*2 1,120

VV "032:"  1,5*0,6 0,900

VV "033:"  0,6*0,65 0,390

VV "035:"  2,13*2,49 5,304

VV "143:" (1,84*1,93)*12 42,614

VV "144:" 1,55*2,15 3,333

VV "145:"  (1,55*1,69)*12 31,434

VV "146:"  (0,64*1,42)*7 6,362

VV "147:"  (1,54*2,43)*7 26,195

VV "148:"  1,54*2,43 3,742

VV "149:"  1,54*1,97 3,034

VV "115:"  3,21*3,38 10,850

VV "217-219:"      (1,64*2,55)*3 12,546

VV "220-240/320-341:"      (1,65*2,5)*43 177,375

VV "242,342,420:"      (1,84*2,46)*36 162,950

VV "243,343,421:"      (1,55*2,44)*6 22,692
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VV "244,344,422:"     (0,64*1,42)*24 21,811

VV "245,345:"      (1,54*2,43)*26 97,297

VV "246: "       1,54*2,43 3,742

VV "247:"       1,54+3,43 4,970

VV "248:"         2,2+2,43 4,630

VV "346:"       0,56+0,72 1,280

VV Mezisoučet 675,492

VV Součet 1 167,288

58 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 1 571,751 54,00 84 874,55 CS ÚRS 2020 02

VV
"Plocha fasády pod zateplení:"  

923,46+487,7206+25,42+14,67+37,19+83,29
1 571,751

VV Součet 1 571,751

59 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 3,759 6 800,00 25 561,20 CS ÚRS 2020 02

VV skladba pochozí plochy oprava:

VV 1NP:

VV "116:"   (14,012*0,84)*0,15 1,766

VV "S1:"   (8,63+2,93+4,4+12,839)*0,6*0,1 1,728

VV "betonový žlab:"   (0,45*0,2)*2,94 0,265

VV Součet 3,759

60 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 

povrchu
m3 3,490 580,00 2 024,20 CS ÚRS 2020 02

61 K 631319111
Příplatek k mazanině za provedení odtokového žlábku 

do 200x100 mm
m 2,940 500,00 1 470,00 CS ÚRS 2020 02

VV "1NP dvorní část carvatská :"2,94 2,940

VV Součet 2,940

62 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 3,494 150,00 524,10 CS ÚRS 2020 02

VV skladba pochozí plochy oprava:

VV 1NP:

VV " 116:"   (14,012*0,84)*0,15 1,766

VV " S1:"    (8,63+2,93+4,4+12,839)*0,6*0,1 1,728

VV Součet 3,494

63 K 631319185 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° m3 3,490 250,00 872,50 CS ÚRS 2020 02

64 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,110 50 000,00 5 500,00 CS ÚRS 2020 02

65 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 53,214 715,00 38 048,01 CS ÚRS 2020 02

VV Vnitřní parapet oken dobetonávka:

VV "dvorní fasáda Sovanské nám.:" (1,78*0,35)*48 29,904

VV  (1,5*0,35)*7 3,675

VV "dvorní fasáda Charvatská:"  (1,5*0,35)*35 18,375

VV   (2,4*0,35)+(1,2*0,35) 1,260

VV Součet 53,214

66 K 632451103
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 

tloušťky do 10 mm
m2 40,996 485,00 19 883,06 CS ÚRS 2020 02

VV "S4:"4,752*8,627 40,996

VV Součet 40,996

67 K 637211112R
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 

10
m2 14,400 889,00 12 801,60

VV "S1:"   (8,63+2,93+4,4+12,839)*0,5 14,400

VV Součet 14,400

68 K 644941121
Montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením 

otvoru v tepelné izolaci
kus 1,000 750,00 750,00 CS ÚRS 2020 02

VV fasáda dvorní - Slovanské nám.:

VV "zapuštění stávající chráničky: "   1 1,000

VV Součet 1,000

69 M 34571352
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná (chránička) D 52/63mm, HDPE+LDPE
m 1,320 150,00 198,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1,2*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 1,320

VV Součet 1,320

D 8 Trubní vedení 27 664,20

70 K 837262221
Montáž kameninových tvarovek jednoosých s 

integrovaným těsněním otevřený výkop DN 100
kus 5,000 250,00 1 250,00 CS ÚRS 2020 02

71 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 5,000 375,00 1 875,00 CS ÚRS 2020 02

72 K 871315220R
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost 

třídy SN8 DN 110
m 28,900 462,00 13 351,80

VV 1PP:

VV "Nová kanalizace:"  6,4+12,2+0,8+9,5 28,900

VV Součet 28,900

73 K 891372190R Napojení dešťových svodů na kanalizaci soubor 2,000 325,00 650,00

VV Dvorní fasáda Charvatská:

VV "1PP:"    1 1,000

VV "1NP:"     1 1,000

VV Součet 2,000

74 K 892271111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125 m 28,900 16,00 462,40 CS ÚRS 2020 02
VV 1PP:

VV "Nová kanalizace:"  6,4+12,2+0,8+9,5 28,900

VV Součet 28,900

75 K 892372111R
Zabezpečení konců potrubí DN do 100 při tlakových 

zkouškách vodou
soubor 1,000 325,00 325,00

76 K 894432119R
Dodávka a montáž plastová revizní šachta DN 315 

mm,poklop litinový hl. 1000 mm
kus 1,000 9 750,00 9 750,00

VV 1PP: 

VV "dvorní kanalizace: "     1 1,000

VV Součet 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 585 333,89

77 K 9-0001 Zpřístupnění prostoru podkroví soubor 2,000 4 700,00 9 400,00

VV "504:"      1 1,000

VV "414:"      1 1,000

VV Součet 2,000

78 K 9-0002 D+M anglický dvorek 1500x700x1000 mm plast bílý soubor 1,000 26 700,00 26 700,00
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VV 1PP:

VV "V1:"   1 1,000

VV Součet 1,000

79 K 9-0003 D+M anglický dvorek 800x400x1000 mm plast bílý soubor 1,000 21 300,00 21 300,00

VV 1PP:

VV "V2:"    1 1,000

VV Součet 1,000

80 K 9-0004 Dmtž a zpětná Mtž ochrané sítě m2 77,277 75,00 5 795,78

VV 1NP:

VV "110:"   (16,761+10,838)*2,8 77,277

VV Součet 77,277

81 K 9-0005 Posunutí kamenný nárazník kus 2,000 3 800,00 7 600,00

VV posunutí nárazníků na novou úroveň fasády:

VV 1PP:

VV "P20:"     2 2,000

VV Součet 2,000

82 K 9-0006 Dmtž a zpětná montáž ochrany proti holubům m 45,000 150,00 6 750,00

83 K 919726122
Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná 

měrná hmotnost do 300 g/m2
m2 758,805 25,00 18 970,13 CS ÚRS 2020 02

VV  "Vnitřní podlahy pro práce kolem oken: "   400 400,000

VV
 "podlahy sportoviště pod lešením a kolem lešení: "   

(12,831+5,13+2+8,3+43,5)*5
358,805

VV Součet 758,805

84 K 941211112
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 4 996,804 51,10 255 336,68 CS ÚRS 2020 02

VV "uliční strana:"  ( 68,38+5,2+18,5)*18 1 657,440

VV  (8,6+12+13,39+8,333+40,13)*16 1 319,248

VV "štít:" 12,311*6 73,866

VV "dvorní strana:" (42+6,51+8,63+5,43+43,45)*18 1 908,360

VV  (4+8,63)*3 37,890

VV Součet 4 996,804

85 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 ######### 0,67 401 743,04 CS ÚRS 2020 02

VV 4996,804*120 "Přepočtené koeficientem množství 599 616,480

VV Součet 599 616,480

86 K 941211812
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m
m2 4 996,804 24,50 122 421,70 CS ÚRS 2020 02

87 K 944411111 Montáž záchytné sítě třídy A m2 916,482 30,00 27 494,46 CS ÚRS 2020 02
VV "uliční strana:"  ( 68,38+5,2+18,5)*3 276,240

VV  (8,6+12+13,39+8,333+40,13)*3 247,359

VV "štít:" 12,311*3 36,933

VV "dvorní strana:" (42+6,51+8,63+5,43+43,45)*3 318,060

VV  (4+8,63)*3 37,890

VV Součet 916,482

88 K 944411211
Příplatek k záchytné síti třídy A za první a ZKD den 

použití
m2 ######### 0,15 16 496,68 CS ÚRS 2020 02

VV 916,482*120 "Přepočtené koeficientem množství 109 977,840

VV Součet 109 977,840

89 K 944411811 Demontáž záchytné sítě typu A m2 916,482 21,00 19 246,12 CS ÚRS 2020 02

90 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 996,804 4,50 22 485,62 CS ÚRS 2020 02
VV "uliční strana:"  ( 68,38+5,2+18,5)*18 1 657,440

VV  (8,6+12+13,39+8,333+40,13)*16 1 319,248

VV "štít:" 12,311*6 73,866

VV "dvorní strana:" (42+6,51+8,63+5,43+43,45)*18 1 908,360

VV  (4+8,63)*3 37,890

VV Součet 4 996,804

91 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 ######### 0,12 71 953,98 CS ÚRS 2020 02
VV 4996,804*120 "Přepočtené koeficientem množství 599 616,480

VV Součet 599 616,480

92 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 4 996,804 3,10 15 490,09 CS ÚRS 2020 02

93 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 600,000 116,00 69 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV "pro vnitřní práce kolem oken:"    600 600,000

VV Součet 600,000

94 K 952901110R Čištění mytím vnějších  a vnitřních ploch oken m2 961,680 50,00 48 084,00

95 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1 000,000 50,10 50 100,00 CS ÚRS 2020 02

VV
"Vyčištění vniřních místností po skončení všech prací 

spojených s výměnou oken: "   1000
1 000,000

VV Součet 1 000,000

96 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 3 000,000 10,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 02
VV "vnitřní plochy.:"   3000 3 000,000

VV Součet 3 000,000

97 K 952902031 Čištění budov omytí hladkých podlah m2 3 000,000 10,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 02
VV "vnitřní plochy:"    3000 3 000,000

VV Součet 3 000,000

98 K 952902221 Čištění budov zametení schodišť m2 2 000,000 3,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 02
VV "vnitřní schodiště:"  2000 2 000,000

VV Součet 2 000,000

99 K 952902231 Čištění budov omytí schodišť m2 2 000,000 3,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 02
VV "vnitřní schodiště:"  2000 2 000,000

VV Součet 2 000,000

100 K 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MC do 1 m3
m3 0,293 1 450,00 424,85 CS ÚRS 2020 02

VV 1 PP:

VV "  dvorní část - větrací nástavba:"    (0,35*2+0,6)*0,15*1,5 0,293

VV Součet 0,293

101 K 962032241
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MC přes 1 m3
m3 9,343 784,00 7 324,91 CS ÚRS 2020 02

VV odstranění 1 vrstvy cihel nad římsou:

VV "  4NP:"    (6,519+40,056)*0,4*0,08 1,490

VV "  Podkroví:"     (44,02+2,3)*0,5*0,08 1,853
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VV 1NP:

VV "  110:"   20*0,3 6,000

VV Součet 9,343

102 K 962081131 Bourání příček ze skleněných tvárnic tl do 100 mm m2 4,425 250,00 1 106,25 CS ÚRS 2020 02
VV 1PP:

VV "001:"    1,25*1,18 1,475

VV "002:"    1,25*1,18 1,475

VV "003:"    1,25*1,18 1,475

VV Součet 4,425

103 K 963015111
Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, 

šachet nebo žump do hmotnosti 0,06 t
kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 PP:

VV dvorní část - větrací nástavba:   

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

104 K 965042121

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 1 

m2

m3 0,180 4 012,00 722,16 CS ÚRS 2020 02

VV 1 NP - okapový chodník:

VV "plocha pro úpravu dešť.svodů :"    (0,6*1)*0,1*3 0,180

VV Součet 0,180

105 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 4,088 2 470,00 10 097,36 CS ÚRS 2020 02

VV 1 NP - okapový chodník:

VV "110:"    (9,68*1,05)*0,1 1,016

VV     (2,94+1,048)*1,05*0,1 0,419

VV     (5,13*1,05)*0,1 0,539

VV     (12,831*0,735)*0,1 0,943

VV "116:"   (13,939*0,84)*0,1 1,171

VV Součet 4,088

106 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
m3 4,268 1 200,00 5 121,60 CS ÚRS 2020 02

VV 1 NP - okapový chodník:

VV "plocha pro úpravu dešť.svodů :"    (0,6*1)*0,1*3 0,180

VV 1 NP - okapový chodník:

VV "110:"    (9,68*1,05)*0,1 1,016

VV     (2,94+1,048)*1,05*0,1 0,419

VV     (5,13*1,05)*0,1 0,539

VV     (12,831*0,735)*0,1 0,943

VV "116:"   (13,939*0,84)*0,1 1,171

VV Součet 4,268

107 K 966031313
Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 

do 300 mm
m 444,686 91,30 40 599,83 CS ÚRS 2020 02

VV Dvorní fasáda:

VV " 2NP:"    (35,28+6,361+36)*2 155,282

VV " 3NP:"     (35,28+6,31+36,117)*2 155,414

VV " 4NP: "    35,38*2 70,760

VV " Podkroví:"   44,02+2,3+16,91 63,230

VV Součet 444,686

108 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 1 m2
m2 2,738 274,50 751,58 CS ÚRS 2020 02

VV 1PP:

VV uliční část:   

VV "028:"   1,2*0,8 0,960

VV "030:"   0,72*0,72 0,518

VV "032:"   1,5*0,58 0,870

VV "033:"   0,6*0,65 0,390

VV Součet 2,738

109 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 14,915 162,50 2 423,69 CS ÚRS 2020 02

VV 1PP:

VV uliční část:   

VV "011:"   1,5*0,9 1,350

VV "014:"   1,582*0,89 1,408

VV "029:"   (1,5*0,8)*2 2,400

VV "031:"   (1,64*0,72)*2 2,362

VV "místnost vedle m.č.222:"   2,9*2,55 7,395

VV Součet 14,915

110 K 968062247
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl přes 4 m2
m2 7,395 111,00 820,85 CS ÚRS 2020 02

VV 1PP:

VV uliční část:   

VV "místnost vedle m.č.222:"   2,9*2,55 7,395

VV Součet 7,395

111 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 1 m2
m2 23,967 448,00 10 737,22 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV m.č.:

VV "129:"  (0,64*1,52)*5 4,864

VV "místnost vedle m.č.129:"  (0,64*1,52)*3 2,918

VV 2NP:

VV "226:"  (0,64*1,53)*8 7,834

VV 3NP:

VV "312:" (0,5*0,83) 0,415

VV "314:"  (0,64*1,55)*7 6,944

VV "místnost vedle m.č.314:" 0,64*1,55 0,992

VV Součet 23,967

112 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 4 m2
m2 197,992 213,50 42 271,29 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV m.č.:

VV "137:"   1,545*2,08 3,214

VV "127:"   (1,5*2,39)*2 7,170

VV "128:"   (1,5*2,54)*6 22,860
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VV "131 - 134:"  (1,78*2,04)*12 43,574

VV "138:"  1,5*1,76 2,640

VV 2NP:

VV "201:" (1,5*2,55)*2 7,650

VV "222:"   (1,5*2,55)*3 11,475

VV "223:"   (1,5*2,55) 3,825

VV   1,5*2,55 3,825

VV "Pedagogická knihovna:"  1,5*2,55 3,825

VV "224:"  (1,5*2,55)*4 15,300

VV "225:"  (1,5*2,55)*2 7,650

VV   1,5*2,54 3,810

VV "226:"  (0,64*1,53)*8 7,834

VV 3NP:

VV "312:" (1,5*2,54) 3,810

VV "313:" (1,5*2,54)*13 49,530

VV Součet 197,992

113 K 968062357
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl přes 4 m2
m2 172,386 183,00 31 546,64 CS ÚRS 2020 02

VV 2NP:

VV "202:"  (1,78*2,57)*3 13,724

VV "203:"  (1,78*2,57)*3 13,724

VV "204:"  (1,78*2,57)*3 13,724

VV "205:" (1,78*2,57)*3 13,724

VV 3NP:

VV  (1,635*2,55)*2 8,339

VV "315:"  (1,78*2,54)*3 13,564

VV "316:"  (1,78*2,54)*3 13,564

VV "317:"  (1,78*2,54)*3 13,564

VV "318:"  (1,78*2,54)*3 13,564

VV 4NP: 

VV "404 - 407:"  (1,78*2,57)*12 54,895

VV Součet 172,386

114 K 968072886R Vybourání shrnovacích rolet m2 394,345 47,00 18 534,22

VV 1NP:

VV m.č.:

VV "129:"  (0,64*1,52)*5 4,864

VV "místnost vedle m.č.129:"  (0,64*1,52)*3 2,918

VV 2NP:

VV "226:"  (0,64*1,53)*8 7,834

VV 3NP:

VV "312:" (0,5*0,83) 0,415

VV "314:"  (0,64*1,55)*7 6,944

VV "místnost vedle m.č.314:" 0,64*1,55 0,992

VV 1NP:

VV m.č.:

VV "137:"   1,545*2,08 3,214

VV "127:"   (1,5*2,39)*2 7,170

VV "128:"   (1,5*2,54)*6 22,860

VV "131 - 134:"  (1,78*2,04)*12 43,574

VV "138:"  1,5*1,76 2,640

VV 2NP:

VV "201:" (1,5*2,55)*2 7,650

VV "222:"   (1,5*2,55)*3 11,475

VV "223:"   (1,5*2,55) 3,825

VV   1,5*2,55 3,825

VV "Pedagogická knihovna:"  1,5*2,55 3,825

VV "224:"  (1,5*2,55)*4 15,300

VV "225:"  (1,5*2,55)*2 7,650

VV   1,5*2,54 3,810

VV "226:"  (0,64*1,53)*8 7,834

VV 3NP:

VV "312:" (1,5*2,54) 3,810

VV "313:" (1,5*2,54)*13 49,530

VV 2NP:

VV "202:"  (1,78*2,57)*3 13,724

VV "203:"  (1,78*2,57)*3 13,724

VV "204:"  (1,78*2,57)*3 13,724

VV "205:" (1,78*2,57)*3 13,724

VV 3NP:

VV  (1,635*2,55)*2 8,339

VV "315:"  (1,78*2,54)*3 13,564

VV "316:"  (1,78*2,54)*3 13,564

VV "317:"  (1,78*2,54)*3 13,564

VV "318:"  (1,78*2,54)*3 13,564

VV 4NP: 

VV "404 - 407:"  (1,78*2,57)*12 54,895

VV Součet 394,345

115 K 968092001R Bourání parapetů keramických š. do 30 cm m 20,480 75,00 1 536,00

VV 4NP:

VV " 410:"   0,64*8 5,120

VV 3NP:

VV " 314 + vedlejší místnosti:"   0,64*8 5,120

VV 2NP:

VV " 226 + vedlejší místnosti:"   0,64*8 5,120

VV 1NP:

VV " 129+vedlejší místnosti:"    0,64*8 5,120

VV Součet 20,480

116 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 

mm
m 1,200 250,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV fasáda dvorní - Slovanské nám.:

VV "pro zapuštění stávající chráničky: "   1,2 1,200

VV Součet 1,200

117 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 172,763 57,30 9 899,32 CS ÚRS 2020 02
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118 K 978015331

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 20%

m2 4,254 16,50 70,19 CS ÚRS 2020 02

VV
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v rozsahu 

do 20%

VV 4,254 4,254

VV Součet 4,254

119 K 978015341

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 

rozsahu do 30%

m2 25,360 24,30 616,25 CS ÚRS 2020 02

VV "štít křídla Slovanské nám:"  12,4 12,400

VV "štít křídla Charvatská ul.:"   5,46+7,5 12,960

VV Součet 25,360

120 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%

m2 155,577 57,30 8 914,56 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV " 110:"   (16,761+10,838)*2,8 77,277

VV " 116:"    6,319*2,65 16,745

VV 4NP :

VV " štít:"    12,311*5 61,555

VV Součet 155,577

121 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 630,727 75,00 47 304,53 CS ÚRS 2020 02
VV 1NP:

VV "110:"   (16,761+10,838)*2,8 77,277

VV "116:"   6,319*2,65 16,745

VV 4NP :

VV "štít:"   12,311*5 61,555

VV -(6,15*5) -30,750

VV "vnitřní zdivo:"  505,9 505,900

VV Součet 630,727

122 K 9801118R Odstranění geotextílie ochrany podlah m2 758,805 14,00 10 623,27

VV  "Vnitřní podlahy pro práce kolem oken: "   400 400,000

VV
 "podlahy sportoviště pod lešením a kolem lešení: "   

(12,831+5,13+2+8,3+43,5)*5
358,805

VV Součet 758,805

123 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 610,516 65,00 39 683,54 CS ÚRS 2020 02

VV S5S:  

VV "504:"   16,5*1,3 21,450

VV "503:"   6,2*11,3 70,060

VV "501:"    44,02*10,4 457,808

VV 1NP:

VV "110:"    43,45*0,5 21,725

VV "S4S:"   4,662*8,467 39,473

VV Součet 610,516

124 K 985221101 Doplnění zdiva cihlami do aktivované malty m3 0,448 6 800,00 3 046,40 CS ÚRS 2020 02
VV 1PP:

VV "dozdívka parapetu okna 031:"   (1,64*0,91)*0,3 0,448

VV Součet 0,448

125 M 59610001 cihla pálená plná do P15 290x140x65mm kus 187,000 9,30 1 739,10 CS ÚRS 2020 02

VV 170*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 187,000

VV Součet 187,000

D 997 Přesun sutě 176 865,76

126 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 145,375 74,00 10 757,75 CS ÚRS 2020 02

127 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 145,375 244,00 35 471,50 CS ÚRS 2020 02

128 K 997013312 Montáž a demontáž shozu suti v do 20 m m 48,000 150,00 7 200,00 CS ÚRS 2020 02
VV 2*24 48,000

VV Součet 48,000

129 K 997013322
Příplatek k shozu suti v do 20 m za první a ZKD den 

použití
m 2 400,000 10,00 24 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 48*50 "Přepočtené koeficientem množství 2 400,000

VV Součet 2 400,000

130 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 145,375 215,00 31 255,63 CS ÚRS 2020 02

131 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2 035,250 8,50 17 299,63 CS ÚRS 2020 02

VV 145,375*14 "Přepočtené koeficientem množství 2 035,250

VV Součet 2 035,250

132 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 145,375 350,00 50 881,25 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 30 943,78

133 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 123,282 251,00 30 943,78 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 12 485 464,30

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 57 576,90

134 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 40,996 15,00 614,94 CS ÚRS 2020 02

VV "S4:"4,752*8,627 40,996

VV Součet 40,996

135 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,012 47 600,00 571,20 CS ÚRS 2020 02

VV 40,996*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,012

VV Součet 0,012

136 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 

jednosložkovou na bázi cementu
m2 24,050 380,00 9 139,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP dvorní část Slovanské nám:  

VV "Okapový bet.chodník:"     (0,5+0,15)*37 24,050

VV Součet 24,050
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137 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící vodovné
m2 40,996 25,00 1 024,90 CS ÚRS 2020 02

VV "S4:"4,752*8,627 40,996

VV Součet 40,996

138 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 47,145 249,00 11 739,11 CS ÚRS 2020 02

VV 40,996*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 47,145

VV Součet 47,145

139 K 711132101R
Izolace proti vlhkosti svislá pásy na sucho - izolace s 

nakaširov.drátkový rastr (provětrání)
m2 1,500 2 500,00 3 750,00

140 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 40,996 125,00 5 124,50 CS ÚRS 2020 02

VV "S4:"4,752*8,627 40,996

VV Součet 40,996

141 M 62855008

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

m2 47,145 252,00 11 880,54 CS ÚRS 2020 02

VV 40,996*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 47,145

VV Součet 47,145

142 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 17,279 236,50 4 086,48 CS ÚRS 2020 02

VV "S1:"   (8,63+2,93+4,4+12,839)*0,6 17,279

VV Součet 17,279

143 K 711212104R Penetrace savých podkladů 0,20 kg/m2 m2 14,670 56,00 821,52

VV "Dvorní fasáda - Charvatská.:"  2,64+4,66+0,98+2,42+3+0,97 14,670

VV Součet 14,670

144 K 711212122R Stěrka hydroiz.  proti vlhkosti silikát. m2 14,670 420,00 6 161,40

VV "Dvorní fasáda - Charvatská.:"  2,64+4,66+0,98+2,42+3+0,97 14,670

VV Součet 14,670

145 K 998711203
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 60 m
% 549,136 4,85 2 663,31 CS ÚRS 2020 02

D 712 Povlakové krytiny 23 273,43

146 K 712300833 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° třívrstvé m2 39,473 167,00 6 591,99 CS ÚRS 2020 02
VV "S4S:"   4,662*8,467 39,473

VV Součet 39,473

147 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 40,996 120,00 4 919,52 CS ÚRS 2020 02

VV "S4:"4,752*8,627 40,996

VV Součet 40,996

148 M 62853005

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a hrubozrnným břidličným 

posypem na horním povrchu

m2 47,145 228,00 10 749,06 CS ÚRS 2020 02

VV 40,996*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 47,145

VV Součet 47,145

149 K 998712203
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 24 m
% 222,606 4,55 1 012,86 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 2 576 824,31

150 K 713111211R
Protiprachové a protivětrové folie difůzně otevřené s 

přelepením spojů včetně materiálu
m2 1 155,821 45,00 52 011,95

VV S6:

VV 5 NP Slovanské nám.:

VV " 502:"   44,02*10,4 457,808

VV " 503:"    11,42*6,24 71,261

VV " 504:"    16,474*7,3 120,260

VV

" 4NP Charvatská: "  

(1,12+10,88+0,79+7,33+0,759+9,33+0,79+4,995+0,78+1,856+

0,11+2,5+0,265+3,49+1,26)*10,95

506,492

VV Součet 1 155,821

151 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 17,279 80,00 1 382,32 CS ÚRS 2020 02

VV "S1:"   (8,63+2,93+4,4+12,839)*0,6 17,279

VV Součet 17,279

152 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 100mm
m2 18,143 400,00 7 257,20 CS ÚRS 2020 02

153 K 713121121
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
m2 1 013,821 70,00 70 967,47 CS ÚRS 2020 02

VV S5+S6:

VV 5 NP Slovanské nám.:

VV "502:"   44,02*10,4 457,808

VV "503:"   11,42*6,24 71,261

VV "504:"   16,474*7,3 120,260

VV

"4NP Charvatská:"  

(1,12+10,88+0,79+7,33+0,759+9,33+0,79+4,995+0,78+1,856+

0,11+2,5+0,265+3,49+1,26)*10,95

506,492

VV ODPOČET SKLADBA S5

VV -142 -142,000

VV Součet 1 013,821

154 M 63148109
deska tepelně izolační minerální univerzální λ=0,038-

0,039 tl 150mm
m2 2 189,853 256,00 560 602,37 CS ÚRS 2020 02

VV 1. vrstva

VV 1013,821 1 013,821

VV 2. vrstva

VV 1013,821 1 013,821

VV Součet 2 027,642

VV 2027,642*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 2 189,853

VV Součet 2 189,853

155 K 713122111 Parotěsná vrstva pro pochozí půdy vodorovná m2 1 155,821 82,00 94 777,32 CS ÚRS 2020 02
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VV S5+S6:

VV 5 NP Slovanské nám.:

VV "502:"   44,02*10,4 457,808

VV "503:"   11,42*6,24 71,261

VV "504:"   16,474*7,3 120,260

VV

"4NP Charvatská:"  

(1,12+10,88+0,79+7,33+0,759+9,33+0,79+4,995+0,78+1,856+

0,11+2,5+0,265+3,49+1,26)*10,95

506,492

VV Součet 1 155,821

156 K 713122125 Nosný rošt z EPS trámců pro pochozí půdy tl 300 mm m2 142,000 1 350,00 191 700,00 CS ÚRS 2020 02
VV "S5:" 80,61+61,39 142,000

VV Součet 142,000

157 K 713122135
Izolace tepelná vkládaná mezi rošt z EPS pochozí půdy 

dvouvrstvá tl 300 mm
m2 142,000 1 500,00 213 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "S5:" 80,61+61,39 142,000

VV Součet 142,000

158 K 713122141 Dřevěná prka lepená na rošt z EPS trámců m2 142,000 131,69 18 699,98 CS ÚRS 2020 02
VV "S5:" 80,61+61,39 142,000

VV Součet 142,000

159 K 713122151
Příplatek k ceně za zbroušení roštu z EPS trámců k 

vyrovnání nerovnosti povrchu
m 100,000 150,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02

160 K 713131131R Izolace tepelná římsy  lepením m2 312,100 350,00 109 235,00

VV zateplení římsy .:

VV 5NP:

VV  Slovanské náměstí:   

VV "uliční strana.:" (44,213+6,24+16,47+7,3+16,474+6,24)*1,1 106,631

VV "dvorní strana:" 44,213*(0,5+0,3+0,5+0,5) 79,583

VV 4NP.:

VV Charvatská:

VV "uliční strana:" (2,56+9,036+38,39)*1,1 54,985

VV "dvorní strana:" (4,257+40,056)*(0,5+0,3+0,5+0,3) 70,901

VV Součet 312,100

161 M 63150883R deska izolační minerál I tl. 160 mm m2 343,310 760,00 260 915,60

VV 312,1*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 343,310

VV Součet 343,310

162 K 713131141
Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením 

celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek
m2 76,020 250,00 19 005,00 CS ÚRS 2020 02

VV Vnitřní parapet oken dobetonávka:

VV "dvorní fasáda Sovanské nám.:" (1,78*0,5)*48 42,720

VV  (1,5*0,5)*7 5,250

VV "dvorní fasáda Charvatská:"  (1,5*0,5)*35 26,250

VV   (2,4*0,5)+(1,2*0,5) 1,800

VV Součet 76,020

163 M 28376415
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch 300kPa tl 30mm
m2 87,423 12,00 1 049,08 CS ÚRS 2020 02

VV 76,02*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 87,423

VV Součet 87,423

164 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 1 117,555 229,00 255 920,10 CS ÚRS 2020 02

VV 1. vrstva

VV "S2:"11,04*21,33 235,483

VV ((5,63*11,96)+3,395*(7,265+3,59+0,16)) 104,731

VV (6,029+5,63)*7,6 88,608

VV -(4,8*6,029) -28,939

VV 6,4*(10,251+6,183) 105,178

VV (1,86*6,485)/2 6,031

VV Mezisoučet 511,092

VV 2. vrstva

VV 511,092 511,092

VV Mezisoučet 511,092

VV "římsastřechy nástavby Charvatká:"    (4,752+8,627) 13,379

VV Mezisoučet 13,379

VV 1. vrstva

VV "S4:" 4,752*8,627 40,996

VV 2. vrstva

VV 40,996 40,996

VV Mezisoučet 81,992

VV Součet 1 117,555

165 M 28372317
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

150mm
m2 1 159,385 540,00 626 067,90 CS ÚRS 2020 02

VV 1. vrstva

VV "S2:"11,04*21,33 235,483

VV ((5,63*11,96)+3,395*(7,265+3,59+0,16)) 104,731

VV (6,029+5,63)*7,6 88,608

VV -(4,8*6,029) -28,939

VV 6,4*(10,251+6,183) 105,178

VV (1,86*6,485)/2 6,031

VV Mezisoučet 511,092

VV 2. vrstva

VV 511,092 511,092

VV Mezisoučet 511,092

VV 1. vrstva

VV "S4:" 4,752*8,627 40,996

VV 2. vrstva

VV 40,996 40,996

VV Mezisoučet 81,992

VV Součet 1 104,176

VV 1104,176*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 1 159,385

VV Součet 1 159,385

166 M 28372300 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 m3 3,680 4 119,00 15 157,92 CS ÚRS 2020 02

167 K 998713203
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 24 m
% 25 127,492 2,55 64 075,10 CS ÚRS 2020 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 5 969,93

168 K 721242888R Demontáž větrací hlavice kus 3,000 200,00 600,00
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VV "S4S:"   3 3,000

VV Součet 3,000

169 K 721274103
Přivzdušňovací ventil venkovní odpadních potrubí DN 

110
kus 3,000 1 750,00 5 250,00 CS ÚRS 2020 02

VV "V8:"   2 2,000

VV "V9:"  1 1,000

VV Součet 3,000

170 K 998721203
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 24 m
% 58,500 2,05 119,93 CS ÚRS 2020 02

D 762 Konstrukce tesařské 293 077,07

171 K 762083121
Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám 

a plísním máčením třída ohrožení 1 a 2
m3 0,155 1 800,00 279,00 CS ÚRS 2020 02

VV T1:

VV "1:"    0,9*2*0,06*0,1 0,011

VV "2:"   0,43*2*0,06*0,1 0,005

VV "3:"   1,5*2*0,06*0,1 0,018

VV T1:

VV "4:"   0,8*2*0,06*0,06 0,006

VV "T1:"   4*2*0,1*0,1 0,080

VV "T1:"  1*1,5*0,018 0,027

VV   0,471*1*0,018 0,008

VV Součet 0,155

172 K 762112110
Montáž tesařských stěn na hladko z hraněného řeziva 

průřezové plochy do 120 cm2
m 8,000 240,00 1 920,00 CS ÚRS 2020 02

VV "T1:"   4*2 8,000

VV Součet 8,000

173 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,092 11 880,00 1 092,96 CS ÚRS 2020 02

174 K 762131124 Montáž bednění stěn z hrubých prken na sraz m2 1,971 300,00 591,30 CS ÚRS 2020 02
VV "T1:"  1*1,5 1,500

VV   0,471*1 0,471

VV Součet 1,971

175 M 60511064 řezivo jehličnaté středové omítané m3 0,040 11 880,00 475,20 CS ÚRS 2020 02

VV "T1:"  1*1,5*0,018 0,027

VV   0,471*1*0,018 0,008

VV Součet 0,035

VV 0,035*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,040

VV Součet 0,040

176 K 762332131
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného 

řeziva průřezové plochy do 120 cm2
m 7,260 240,00 1 742,40 CS ÚRS 2020 02

VV T1:

VV "1:"    0,9*2 1,800

VV "2:"   0,43*2 0,860

VV "3:"   1,5*2 3,000

VV Mezisoučet 5,660

VV T1:

VV "4:"   0,8*2 1,600

VV Součet 7,260

177 M 605111R1 řezivo stavební fošny m3 0,039 11 880,00 463,32

VV T1:

VV "1:"    0,9*2*0,06*0,1 0,011

VV "2:"   0,43*2*0,06*0,1 0,005

VV "3:"   1,5*2*0,06*0,1 0,018

VV Součet 0,034

VV 0,034*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,039

VV Součet 0,039

178 M 60512125 hranol stavební řezivo průřezu do 120cm2 do dl 6m m3 0,007 11 880,00 83,16 CS ÚRS 2020 02

179 K 762341046
Bednění střech rovných z desek OSB tl 22 mm na pero 

a drážku šroubovaných na rošt
m2 0,707 1 100,00 777,70 CS ÚRS 2020 02

VV "T1:"  0,471*1,5 0,707

VV Součet 0,707

180 K 762342214
Montáž laťování na střechách jednoduchých sklonu do 

60° osové vzdálenosti do 360 mm
m2 102,905 180,00 18 522,90 CS ÚRS 2020 02

VV "4NP:"  (6,519+40,056)*1 46,575

VV  12,31*1 12,310

VV "Podkroví :"  44,02*1 44,020

VV Součet 102,905

181 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,284 83 661,97 23 760,00 CS ÚRS 2020 02

182 K 762342811
Demontáž laťování střech z latí osové vzdálenosti do 

0,22 m
m2 102,906 96,00 9 878,98 CS ÚRS 2020 02

VV "4NP:"  (6,519+40,056)*1 46,575

VV   12,311*1 12,311

VV "Podkroví:"  44,02*1 44,020

VV Součet 102,906

183 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm
m2 4,014 300,00 1 204,20 CS ÚRS 2020 02

VV  "římsastřechy nástavby Charvatká:"    (4,752+8,627)*0,3 4,014

VV Součet 4,014

184 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 1,390 7 200,00 10 008,00 CS ÚRS 2020 02

185 K 762511276
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm 

broušených na pero a drážku šroubovaných
m2 142,000 1 416,00 201 072,00 CS ÚRS 2020 02

VV "S5:" 80,61+61,39 142,000

VV Součet 142,000

186 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 24 m
% 2 718,711 7,80 21 205,95 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 1 029 243,80

187 K 764001821 Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 39,473 110,00 4 342,03 CS ÚRS 2020 02
VV "S4S:"   4,662*8,467 39,473

VV Součet 39,473

188 K 764002812 Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané m 111,535 60,00 6 692,10 CS ÚRS 2020 02

VV "4NP:"6,519+40,056 46,575

Strana 18 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 12,31 12,310

VV "Podkroví:"  44,02 44,020

VV "S4S:"   8,63 8,630

VV Součet 111,535

189 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 4,962 60,00 297,72 CS ÚRS 2020 02

VV "střecha S4S:"     4,962 4,962

VV Součet 4,962

190 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 65,640 45,00 2 953,80 CS ÚRS 2020 02
VV 1NP:

VV dvorní fasáda:

VV "129:"  0,64*7 4,480

VV "vedeljší místost vedle 129:"   0,64 0,640

VV "128:"   1,5*6 9,000

VV "127:"   1,5*2 3,000

VV "137:"   1,5 1,500

VV "138:"   1,5 1,500

VV 2 NP:

VV "201:"   1,5*2 3,000

VV "226:"  0,64*7 4,480

VV "místnost vedle místnosti 226:"  0,64 0,640

VV 3NP:

VV "314:" 0,64*5 3,200

VV "místnosti vedle m.č.314:"  0,64*3 1,920

VV "301:"  1,5*2 3,000

VV 4NP:

VV "410+vedlejší místnosti:"  0,64*8 5,120

VV "401:"  1,4*2 2,800

VV "404 - 407:"  1,78*12 21,360

VV Součet 65,640

191 K 764002861 Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti m 1 200,734 55,00 66 040,37 CS ÚRS 2020 02
VV Dvorní fasáda:

VV "2 NP:"    (35,28+6,361+36)*2 155,282

VV "3NP:"    (35,28+6,31+36,117)*2 155,414

VV "4NP:"    35,38*2 70,760

VV uliční fasáda:

VV "1NP:"(51,6+4,1+10+8,6+10,02+13,39+8,333+38,13)*2 288,346

VV "2NP:"(44,1+16,78+10,2+13,57+8,333+38,130)*2 262,226

VV "3NP:"(44,1+13,39+8,333+38,130)*2 207,906

VV "4NP:" 43,89+16,91 60,800

VV Součet 1 200,734

192 K 764004803 Demontáž podokapního žlabu k dalšímu použití m 99,225 110,00 10 914,75 CS ÚRS 2020 02
VV "4NP:"6,519+40,056 46,575

VV "podkroví:"  44,02 44,020

VV "Přístavba Charvatská:"   8,63 8,630

VV Součet 99,225

193 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 93,700 110,00 10 307,00 CS ÚRS 2020 02

194 K 764031423
Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 

150 mm
m 5,100 370,00 1 887,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K59:"     5,1 5,100

VV Součet 5,100

195 K 764131433
Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z Cu plechu 

sklonu do 60°
m2 2,678 2 100,00 5 623,80 CS ÚRS 2020 02

VV "T1:"  1*1,5 1,500

VV  (1+1,5)*0,471 1,178

VV Součet 2,678

196 K 764211921R

Úprava rozměrů stávajícího oplechování úžlabí Cu 

plech z důvodu dodat. zateplení stěn tl.160 mm dle 

PSV K56

12,480 1 400,00 17 472,00

VV "K56:"      10,4*1,2 12,480

VV Součet 12,480

197 K 764232431
Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 150 

mm
m 90,595 420,00 38 049,90 CS ÚRS 2020 02

VV "4NP:"6,519+40,056 46,575

VV "Podkroví:"  44,02 44,020

VV Součet 90,595

198 K 764232433
Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 

mm
m 10,370 480,00 4 977,60 CS ÚRS 2020 02

VV "K60:"     0,27+3,6+6,5 10,370

VV Součet 10,370

199 K 764235408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 

z Cu plechu celoplošně lepené rš 750 mm
m 13,200 1 950,00 25 740,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K58:"     5+8,2 13,200

VV Součet 13,200

200 K 764235446
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 

nadezdívek (atik) z Cu plechu rš přes 400 mm
kus 3,000 320,00 960,00 CS ÚRS 2020 02

201 K 764236444
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 330 mm
m 37,380 820,00 30 651,60 CS ÚRS 2020 02

VV "K07:"    8*0,64 5,120

VV "K08:"    6*1,46 8,760

VV "K32:"   6*1,52 9,120

VV "K33:"    21*0,66 13,860

VV "K37:"   0,52 0,520

VV Součet 37,380

202 K 764236445
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 400 mm
m 108,760 870,00 94 621,20 CS ÚRS 2020 02

VV "K24: "     1,8*(12+12+12) 64,800

VV "K17:"      2*1,46 2,920

VV "K34: "    (13+14)*1,52 41,040

VV Součet 108,760

203 K 764236446
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 500 mm
m 30,560 1 250,00 38 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K01:"    1,74*12 20,880

VV "K04:"    1,46 1,460
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VV "K21:"    2,4 2,400

VV "K22:"    2,26*2 4,520

VV "K19:"    1,3 1,300

VV Součet 30,560

204 K 764236447
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 670 mm
m 2,300 1 675,00 3 852,50 CS ÚRS 2020 02

VV "K36:"      2,3 2,300

VV Součet 2,300

205 K 764236465
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 

rovných parapetů z Cu plechu rš do 400 mm
kus 400,000 310,00 124 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K07:"    2*8 16,000

VV "K08:"   2* 6 12,000

VV "K32:"   2*6 12,000

VV "K33:"    2*21 42,000

VV "K37:"   2*1 2,000

VV "K24: "     2*(12+12+12) 72,000

VV "K17:"      2*2 4,000

VV "K34: "    2*(13+14) 54,000

VV "K05" 2*5 10,000

VV "K06" 2*6 12,000

VV "K18" 2*3 6,000

VV "K20:"    2*2 4,000

VV "K25:"   2*3*(11) 66,000

VV    2*2 4,000

VV "K03:"     2*((4)+1+1+1) 14,000

VV     2*2*2 8,000

VV "K35:"     2*((22)+(6)+(2)) 60,000

VV "K57:"     2*1 2,000

VV Součet 400,000

206 K 764236467
Příplatek za zvýšenou pracnost oplechování rohů 

rovných parapetů z Cu plechu rš přes 400 mm
kus 62,000 310,00 19 220,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K01:"   2* 12 24,000

VV "K04:"   2* 1 2,000

VV "K21:"    2*1 2,000

VV "K22:"    2*2 4,000

VV "K19:"    2*1 2,000

VV "K36:"     2* 1 2,000

VV "K02:"    2*(11+2) 26,000

VV Součet 62,000

207 K 764238422R
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 200 mm
m 31,280 500,00 15 640,00

VV "K05:"     1,95+2,7+(4*1,36) 10,090

VV "K06:"    2,1+0,93+3,2+8,6+3 17,830

VV "K18:"    0,2+1,36+1,8 3,360

VV Součet 31,280

208 K 764238423R
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 250 mm
m 346,130 625,00 216 331,25

VV "K20:"    4,95 4,950

VV "K25:"   3*(11*1,22) 40,260

VV    2*0,25 0,500

VV "K03:"     (4*35,2)+4,4+21,7+10,1 177,000

VV     (4,4+36)*2 80,800

VV "K35:"     (22*1,36)+(6*0,25)+(2*2,7) 36,820

VV "K57:"     5,8 5,800

VV Součet 346,130

209 K 764238424
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 330 mm
m 14,520 825,00 11 979,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K02:"    (11*1,26)+(2*0,33) 14,520

VV Součet 14,520

210 K 764251901R
Zkrácení podokapního žlabu včetně žlab.čela do 45° 

dle PSV K55
kus 1,000 450,00 450,00

VV "K55:"       1 1,000

VV Součet 1,000

211 K 764331414
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu 

plechu rš 330 mm
m 25,500 825,00 21 037,50 CS ÚRS 2020 02

VV "K61:"       4,4+6+4,4 14,800

VV "k62:"       1,9+2,2+6,6 10,700

VV Součet 25,500

212 K 764331416
Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Cu 

plechu rš 500 mm
m 7,700 1 250,00 9 625,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K63:"      1,5+6,2 7,700

VV Součet 7,700

213 K 764501199R Montáž žlabu podokapního včetně háků a čel m 90,595 350,00 31 708,25

VV "4NP:" 6,519+40,056 46,575

VV "Podkroví:" 44,02 44,020

VV Součet 90,595

214 K 764531404 Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm m 10,370 1 750,00 18 147,50 CS ÚRS 2020 02
VV "K60:"      0,27+3,6+6,5 10,370

VV Součet 10,370

215 K 764531444R
Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Cu 

plechu 330/125 mm
kus 11,000 780,00 8 580,00

216 K 764538423R
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 

plechu průměru 125 mm
m 93,700 1 780,00 166 786,00

VV "K49:"      14,1+1,5 15,600

VV "K50:"      8,8 8,800

VV "K51:"      12,7+1,5 14,200

VV "K52:"      16,4+1,5 17,900

VV "K53:"      16,7+1,5 18,200

VV "K54:"      17,5+1,5 19,000

VV Součet 93,700

217 K 998764203
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 24 m
% 10 070,879 2,20 22 155,93 CS ÚRS 2020 02

D 765 Krytina skládaná 124 353,22
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218 K 765111102
Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 

sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí
m2 111,906 420,00 47 000,52 CS ÚRS 2020 02

VV "4NP:"  (6,519+40,056)*1 46,575

VV   21,311*1 21,311

VV "Podkroví:"   44,02*1 44,020

VV Součet 111,906

219 K 765111503
Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací 

prostředky za sklon přes 30° do 40°
m2 111,906 60,00 6 714,36 CS ÚRS 2020 02

220 K 765111823
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 

sucho k dalšímu použití
m2 111,906 168,00 18 800,21 CS ÚRS 2020 02

VV "4NP:"  (6,519+40,056)*1 46,575

VV   21,311*1 21,311

VV "Podkroví:"   44,02*1 44,020

VV Součet 111,906

221 K 765111833
Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k 

dalšímu použití za sklon přes 30°
m2 111,906 60,00 6 714,36 CS ÚRS 2020 02

222 K 765191021
Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie 

kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na krokve
m2 111,906 108,00 12 085,85 CS ÚRS 2020 02

VV "4NP:"  (6,519+40,056)*1 46,575

VV   21,311*1 21,311

VV "Podkroví:"   44,02*1 44,020

VV Součet 111,906

223 M 28329036

fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 

hydroizolační vrstvu, třívrstvá mikroporézní PP 

150g/m2 s integrovanou samolepící páskou

m2 123,097 104,00 12 802,09 CS ÚRS 2020 02

VV 111,906*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 123,097

VV Součet 123,097

224 K 765191091
Příplatek k cenám montáž pojistné hydroizolační nebo 

parotěsné fólie za sklon přes 30°
m2 111,906 36,00 4 028,62 CS ÚRS 2020 02

225 K 765191911
Demontáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 

sklonu přes 30°
m2 111,906 24,00 2 685,74 CS ÚRS 2020 02

VV "4NP:"  (6,519+40,056)*1 46,575

VV   21,311*1 21,311

VV "Podkroví:"   44,02*1 44,020

VV Součet 111,906

226 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 

v do 24 m
% 1 108,318 12,20 13 521,47 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 7 470 233,66

227 K 766111820 Demontáž truhlářských stěn dřevěných plných m2 33,238 250,00 8 309,50 CS ÚRS 2020 02
VV 1PP:

VV "026:"    2,4*2,85 6,840

VV "027:"   2,4*2,85 6,840

VV 1NP:

VV " 101:"    3,34*2,65 8,851

VV " 128:"    2*2,4 4,800

VV " 114:"    2,96*1,1 3,256

VV    2,41*1,1 2,651

VV Součet 33,238

228 K 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m
kus 7,000 114,00 798,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1PP:

VV "033:"   1 1,000

VV 1NP:

VV m.č.:

VV "místnost vedle m.č.129:"  3 3,000

VV 2NP:

VV "223:"   1 1,000

VV 3NP:

VV "312:" 1 1,000

VV "místnost vedle m.č.314:" 1 1,000

VV Součet 7,000

229 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
kus 93,000 124,00 11 532,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1PP:

VV "032:"   1 1,000

VV "místnost vedle m.č.222:"   1 1,000

VV 1NP:

VV m.č.:

VV "137:"   1 1,000

VV "127:"   2 2,000

VV "128:"   6 6,000

VV "131 - 134:"  12 12,000

VV "138:"  1,5 1,500

VV "místnost vedle m.č.129:"  3 3,000

VV 2NP:

VV "222:"   3 3,000

VV "223:"   1 1,000

VV   1 1,000

VV "Pedagogická knihovna:" 1 1,000

VV "224:"  4 4,000

VV "225:"  2 2,000

VV   1,5 1,500

VV "201:" 2 2,000

VV "202:"  3 3,000

VV "203:"  3 3,000

VV "204:"  3 3,000

VV "205:" 3 3,000

VV 3NP:

VV "312:" 1 1,000

VV "313:" 13 13,000

VV "315:"  3 3,000

VV "316:"  3 3,000

VV "317:"  3 3,000

VV "318:"  3 3,000
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VV "404 - 407:"  12 12,000

VV Součet 93,000

230 K 766601214R
Těsnění oken. spáry,ostění,PT folie+PP folie+páska PP-

L folie š.50 mm; PT-Z folie š.75mm+páska tl.4mm
m 892,026 134,00 119 531,48

VV "011:"   1,5+0,9*2 3,300

VV "014:"   1,58+0,9*2 3,380

VV "016:"  1,5+0,9*2 3,300

VV "026:"   2,96+4,25*2 11,460

VV "027:"  2,63+3,9*2 10,430

VV "028:"  1,2+0,82*2 2,840

VV "029:"  (1,5+0,82*2)*2 6,280

VV "030:"  0,72+0,72*2 2,160

VV "031:"  (1,4+0,4*2)*2 4,400

VV "032:"  1,5+0,6*2 2,700

VV "033:"  0,6+0,65*2 1,900

VV "035:"  2,13+2,49*2 7,110

VV "143:" (1,84+1,93*2)*12 68,400

VV "144:" 1,55+2,15*2 5,850

VV "145:"  (1,55+1,69*2)*12 59,160

VV "146:"  (0,64+1,42*2)*7 24,360

VV "147:"  (1,54+2,43*2)*7 44,800

VV "148:"  1,54+2,43*2 6,400

VV "149:"  1,54+1,97*2 5,480

VV "104-112:"   (1,63+1,715*2)*9 45,540

VV "115:"  3,21+3,38*2 9,970

VV "140:"     1,64*1,83*2 6,002

VV "242,342,420:"      (1,84+2,46*2)*36 243,360

VV "243,343,421:"      (1,55+2,44*2)*6 38,580

VV "244,344,422:"     (0,64+1,42*2)*24 83,520

VV "245,345:"      (1,54+2,43*2)*26 166,400

VV "246:"        1,54*2,43*2 7,484

VV "247: "      1,54+3,43*2 8,400

VV "248: "        2,2+2,43*2 7,060

VV "346: "      0,56+0,72*2 2,000

VV Součet 892,026

231 K 766601229R
Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska 

PT folie š. 50 mm; PP folie š.50 mm+páska tl.2 mm
m 234,780 134,00 31 460,52

VV "026:"   2,96 2,960

VV "027:"  2,63 2,630

VV "028:"  1,2 1,200

VV "029:"  1,5*2 3,000

VV "030:"  0,72 0,720

VV "031:"  1,4*2 2,800

VV "032:"  1,5 1,500

VV "033:"  0,6 0,600

VV "035:"  2,13 2,130

VV "143:" 1,84*12 22,080

VV "144:" 1,55 1,550

VV "145:"  1,55*12 18,600

VV "146:"  0,64*8 5,120

VV "147:"  1,54*7 10,780

VV "148:"  1,54 1,540

VV "149:"  1,54 1,540

VV "104-112:"   1,6*9 14,400

VV "115:"  3,21 3,210

VV "140:"     1,64 1,640

VV "242,342,420:"      1,84*36 66,240

VV "243,343,421:"      1,55*6 9,300

VV "244,344,422: "    0,64*24 15,360

VV "245,345:"      1,54*26 40,040

VV "246:"        1,54 1,540

VV "247:"       1,54 1,540

VV "248:"         2,2 2,200

VV "346:"       0,56 0,560

VV Součet 234,780

232 K 7666122R01 Vyplnění dutiny nad oknem 200x100 mm kus 126,000 841,00 105 966,00

233 K 766621212
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 370,232 494,00 182 894,61 CS ÚRS 2020 02

VV PSV 143

VV 12*1,84*1,93 42,614

VV PSV 145

VV 1,55*1,69 2,620

VV PSV 147

VV 7*1,54*2,43 26,195

VV PSV 148

VV 1,54*2,43 3,742

VV PSV 149

VV 1,54*1,97 3,034

VV PSV 242,342,420

VV 36*1,84*2,46 162,950

VV PSV 243,343,421

VV 6*1,55*2,44 22,692

VV PSV 245,345

VV 26*1,54*2,43 97,297

VV PSV 246

VV 1,54*2,43 3,742

VV PSV 248

VV 2,2*2,43 5,346

VV Součet 370,232

234 M 766-PSV-143 okno dřevěné euro 78 1840 x 1930 mm dle PSV 143 kus 12,000 48 207,00 578 484,00

235 M 766-PSV-145 okno dřevěné euro 78 1550 x 1690 mm dle PSV 145 kus 1,000 32 008,00 32 008,00

236 M 766-PSV-147 okno dřevěné euro 78 1540 x 2430 mm dle PSV 147 kus 7,000 52 639,00 368 473,00

237 M 766-PSV-148 okno dřevěné euro 78 1540 x 2430 mm dle PSV 148 kus 1,000 52 638,00 52 638,00

238 M 766-PSV-149 okno dřevěné euro 78 1540 x 1970 mm dle PSV 149 kus 1,000 38 187,00 38 187,00

Strana 22 z 26



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

239 M
766-PSV-

242,342,420

okno dřevěné euro 78 1840 x 2460 mm dle PSV 

242,342,420
kus 36,000 56 215,00 2 023 740,00

240 M
766-PSV-

243,343,421

okno dřevěné euro 78 1550 x 2440 mm dle PSV 

243,343,421
kus 6,000 52 897,00 317 382,00

241 M
766-PSV-

245,345

okno dřevěné euro 78 1540 x 2430 mm dle PSV 

245,345
kus 26,000 52 638,00 1 368 588,00

242 M 766-PSV-246 okno dřevěné euro 78 1540 x 2430 mm dle PSV 246 kus 1,000 52 638,00 52 638,00

243 M 766-PSV-248 okno dřevěné euro 78 2200 x 2430 mm dle PSV 248 kus 1,000 66 317,00 66 317,00

244 K 766621213
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva
m2 5,282 584,00 3 084,69 CS ÚRS 2020 02

VV PSV 247

VV 1,54*3,43 5,282

VV Součet 5,282

245 M 766-PSV-247 nové dveře + okno dřevěné euro 78 dle PSV 247 kus 1,000 75 709,00 75 709,00

246 K 766621622
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených 

otevíravých do zdiva
kus 33,000 719,00 23 727,00 CS ÚRS 2020 02

VV PSV 148

VV 8 8,000

VV PSV 244,344,422

VV 24 24,000

VV PSV 346

VV 1 1,000

VV Součet 33,000

247 M 766-PSV-146 okno dřevěné euro 78 640 x 1420 mm dle PSV 146 kus 8,000 17 500,00 140 000,00

248 M
766-PSV-

244,344,422

okno dřevěné euro 78 640 x 1420 mm dle PSV 

244,344,422
kus 24,000 17 500,00 420 000,00

249 M 766-PSV-346 okno dřevěné euro 78 560 x 720 mm dle PSV 346 kus 1,000 8 372,00 8 372,00

250 K 766660431
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s pevnými 

bočními díly do zdiva
kus 1,000 1 349,00 1 349,00 CS ÚRS 2020 02

251 M 766-PSV-034

Dodávka a montáž dveře dvojkřídlové, částečně 

prosklené, s hlavním pravým křídlem včetně zárubně 

dle PSV 034

kus 1,000 59 929,00 59 929,00

252 K 766660441
Montáž vchodových dveří jednokřídlových s díly a 

nadsvětlíkem do zdiva
kus 3,000 10 000,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 02

253 M 762-PSV-026
Dřevěná vrata s jednokřídl. dveřmi 2960 x 4250 mm dle 

PSV 026
kus 1,000 247 200,00 247 200,00

254 M 762-PSV-027
Dřevěná vrata s jednokřídl. dveřmi 3900 x 2630 mm dle 

PSV 027
kus 1,000 231 200,00 231 200,00

255 M 762-PSV-035
Dveře dvojkřídlové, částečně prosklené, s hlavním 

pravým křídlem š. 900 mm dle PSV 035
kus 1,000 118 817,00 118 817,00

256 K 766660451
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva
kus 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

257 M 762-PSV-144
Dodávka a montáž dveře dvojkřídlové, otevíravé do 

interiéru 1550 x 2150 mm včetně zárubně dle PSV 144
kus 1,000 65 403,00 65 403,00

258 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 4,000 75,00 300,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1PP:

VV "016:"    2 2,000

VV "026:"    1 1,000

VV "027: "   1 1,000

VV Součet 4,000

259 K 766694112
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 1,6 m
kus 39,000 200,00 7 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV "104-112:"   9 9,000

VV "245,345:"       26 26,000

VV "246:"      2 2,000

VV "247:"      2 2,000

VV Součet 39,000

260 M 60775301R parapet interiér masiv šíře 160 mm  s nosem m 66,957 1 237,11 82 833,17

VV "104-112:"   1,63*9 14,670

VV "245,345:"       1,54*26 40,040

VV "246:"      1,54*2 3,080

VV "247:"      1,54*2 3,080

VV Součet 60,870

VV 60,87*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 66,957

VV Součet 66,957

261 K 766694113
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky do 30 cm délky do 2,6 m
kus 38,000 250,00 9 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "242,342,420: "    36 36,000

VV "248" 2 2,000

VV Součet 38,000

262 M 60775301R parapet interiér masiv šíře 160 mm  s nosem m 77,704 1 164,23 90 465,33

VV "242,342,420: "    1,84*36 66,240

VV "248" 2,2*2 4,400

VV Součet 70,640

VV 70,64*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 77,704

VV Součet 77,704

263 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky přes 30 cm délky do 1,0 m
kus 43,000 200,00 8 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV "146:"   7 7,000

VV "156:"   3 3,000

VV "346:"   2 2,000

VV Mezisoučet 12,000

VV "244,344,422:"   24 24,000

VV "146:"   7 7,000

VV Mezisoučet 31,000

VV Součet 43,000

264 M 60775302R parapet interiér masiv šíře 400 mm  s nosem m 7,975 1 635,17 13 040,48

VV "146:"   0,64*7 4,480

VV "156:"   0,55*3 1,650

VV "346:"   0,56*2 1,120

VV Součet 7,250
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VV 7,25*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 7,975

VV Součet 7,975

265 M 60775303R parapet interiér masiv šíře 600 mm  s nosem m 21,824 1 800,00 39 283,20

VV "244,344,422:"   0,64*24 15,360

VV "146:"   0,64*7 4,480

VV Součet 19,840

VV 19,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 21,824

VV Součet 21,824

266 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky do 1,6 m
kus 27,000 300,00 8 100,00 CS ÚRS 2020 02

VV "145:"   12 12,000

VV "147:"   7 7,000

VV "148:"   1 1,000

VV "149:"   1 1,000

VV Mezisoučet 21,000

VV "243,343,421:"        6 6,000

VV Mezisoučet 6,000

VV Součet 27,000

267 M 60775302R parapet interiér masiv šíře 400 mm  s nosem m 35,706 1 635,17 58 385,38

VV "145:"   1,55*12 18,600

VV "147:"  1,54* 7 10,780

VV "148:"   1,54*1 1,540

VV "149:"   1,54*1 1,540

VV Součet 32,460

VV 32,46*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 35,706

VV Součet 35,706

268 M 60775303R parapet interiér masiv šíře 600 mm  s nosem m 10,230 1 800,00 18 414,00

269 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky do 2,6 m
kus 16,000 350,00 5 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV "143:"   12 12,000

VV "158:"   2 2,000

VV "241:"   2 2,000

VV Součet 16,000

270 M 60775302R parapet interiér masiv šíře 400 mm  s nosem m 33,396 1 635,17 54 608,14

VV "143:"   1,84*12 22,080

VV "158:"   2,5*2 5,000

VV "241:"   1,64*2 3,280

VV Součet 30,360

VV 30,36*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 33,396

VV Součet 33,396

271 K 766-PSV-115
Dveře dvojkřídlové s bočními pevnými díly, s 

otevíravými nadsvětlíky 3380 x 3210 mm- repase dle 
kus 1,000 163 195,00 163 195,00

272 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
% 73 453,625 1,70 124 871,16 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 466 834,78

273 K 767121991 Repase mříží - Dmtž,oprava,zpětná montáž m2 116,285 1 337,00 155 473,05

VV Začátek provozního součtu

VV "026:"   2,96*0,885 2,620

VV "031:"  (1,4*0,4)*2 1,120

VV "032:"  1,5*0,6 0,900

VV "033:"  0,6*0,65 0,390

VV "143:" (1,84*1,93)*12 42,614

VV "145:"  (1,55*1,69)*12 31,434

VV "146:"  (0,64*1,42)*8 7,270

VV "147:"  (1,54*2,43)*7 26,195

VV "148:"  1,54*2,43 3,742

VV Součet 116,285

274 K 767620125
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva 

plochy do 0,6 m2
m2 0,908 1 500,00 1 362,00 CS ÚRS 2020 02

VV PSV 030

VV 0,72*0,72 0,518

VV PSV 033

VV 0,6*0,65 0,390

VV Součet 0,908

275 M 767-PSV-030 hliníkové okno 720 x 720 mm dle PSV 030 kus 1,000 11 664,00 11 664,00

276 M 767-PSV-033 hliníkové okno 600 x 650 mm dle PSV 033 kus 1,000 8 775,00 8 775,00

277 K 767620126
Montáž oken kovových zdvojených otevíravých do zdiva 

plochy do 1,5 m2
m2 5,656 1 500,00 8 484,00 CS ÚRS 2020 02

VV PSV 028

VV 1,2*0,82 0,984

VV PSv 029

VV 2*1,5*0,82 2,460

VV PSV 031

VV 2*1,64*0,4 1,312

VV PSV 032

VV 1,5*0,6 0,900

VV Součet 5,656

278 M 767-PSV-028 hliníkové okno 1200 x 820 mm dle PSV 028 kus 1,000 22 140,00 22 140,00

279 M 767-PSV-029 hliníkové okno 1500 x 820 mm dle PSV 029 kus 2,000 27 675,00 55 350,00

280 M 767-PSV-031 hliníkové okno 1640 x 400 mm dle PSV 031 kus 2,000 14 760,00 29 520,00

281 M 767-PSV-032 hliníkové okno 1500 x 600 mm dle PSV 032 kus 1,000 20 250,00 20 250,00

282 K 767662120R
Montáž mříží pevných - svařováním,včetně dodání 

mříže,povrchová úprava stejná jako stávající PSV 030
kus 1,000 3 800,00 3 800,00

283 K 767995101R
Dodávka a montáž záchytného systému - kotevní body 

dle PSV Z2
kus 16,000 4 612,00 73 792,00

284 K 767996801R Demontáž anglických dvorků kus 2,000 1 436,00 2 872,00

VV 1NP:

VV "110:"   2 2,000

VV Součet 2,000

285 K 767-PSV-011
Repase ocelových dveří dvoukřídlých 1500 x 900 mm 

dle PSV 011
kus 1,000 6 430,00 6 430,00
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286 K 767-PSV-014
Repase ocelových dveří jednokřídlých 1580 x 900 mm 

dle PSV 014
kus 1,000 6 480,00 6 480,00

287 K 767-PSV-016
Repase ocelových dveří dvoukřídlých 1400 x 2300 mm 

dle PSV 016
kus 1,000 12 980,00 12 980,00

288 K 767-PSV-Z4

Dodávka a montáž zateplený střešní plastový výlez 600 

x 1250 mm se součinitelem prostupu tepla max. 

1,2W/(m2.K) dle PSV Z4

kus 1,000 36 744,00 36 744,00

289 K 998767203
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 24 m
% 4 561,161 2,35 10 718,73 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 341 077,20

290 K 783101822R Odstranění nátěrů z ocel. mříží opálením m2 232,570 65,00 15 117,05

VV Začátek provozního součtu

VV "026:"   2,96*0,885 2,620

VV "031:"  (1,4*0,4)*2 1,120

VV "032:"  1,5*0,6 0,900

VV "033:"  0,6*0,65 0,390

VV "143:" (1,84*1,93)*12 42,614

VV "145:"  (1,55*1,69)*12 31,434

VV "146:"  (0,64*1,42)*8 7,270

VV "147:"  (1,54*2,43)*7 26,195

VV "148:"  1,54*2,43 3,742

VV Součet 116,285

VV Konec provozního součtu

VV 116,285*2 232,570

VV Součet 232,570

291 K 783215400R Nátěr olejový kovových konstr. kovářská patina m2 232,570 225,00 52 328,25

VV Začátek provozního součtu

VV "026:"   2,96*0,885 2,620

VV "031:"  (1,4*0,4)*2 1,120

VV "032:"  1,5*0,6 0,900

VV "033:"  0,6*0,65 0,390

VV "143:" (1,84*1,93)*12 42,614

VV "145:"  (1,55*1,69)*12 31,434

VV "146:"  (0,64*1,42)*8 7,270

VV "147:"  (1,54*2,43)*7 26,195

VV "148:"  1,54*2,43 3,742

VV Součet 116,285

VV Konec provozního součtu

VV 116,285*2 232,570

VV Součet 232,570

292 K 783306805
Odstranění nátěru ze zámečnických konstrukcí 

opálením
m2 11,984 65,00 778,96 CS ÚRS 2020 02

VV "011:"     (0,9*1,5)*2 2,700

VV "014:"     (0,9*1,58)*2 2,844

VV "016:"     (1,4*2,3)*2 6,440

VV Součet 11,984

293 K 783314101
Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických 

konstrukcí
m2 11,984 95,00 1 138,48 CS ÚRS 2020 02

VV "011:"     (0,9*1,5)*2 2,700

VV "014:"     (0,9*1,58)*2 2,844

VV "016:"     (1,4*2,3)*2 6,440

VV Součet 11,984

294 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 23,968 130,00 3 115,84 CS ÚRS 2020 02

VV "011:"    2*(0,9*1,5)*2 5,400

VV "014:"     2*(0,9*1,58)*2 5,688

VV "016:"     2*(1,4*2,3)*2 12,880

VV Součet 23,968

295 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 1 279,041 35,00 44 766,44 CS ÚRS 2020 02

296 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 1 279,041 175,00 223 832,18 CS ÚRS 2020 02

VV "Komín Charvatská:"    (0,9+1,54)*2*3,956 19,305

VV "Ostění oken v uličních fasád:"   191,02 191,020

VV Mezisoučet 210,325

VV Z1x:

VV "Charvatská:"  (0,4*16)*3 19,200

VV Mezisoučet 19,200

VV Začátek provozního součtu

VV "027:"  2,63+3,9*2*0,2 4,190

VV "028:"  1,2+0,82*2*0,2 1,528

VV "029:"  (1,5+0,82*2)*2*0,2 1,256

VV "030:"  0,72+0,72*2*0,2 1,008

VV "031:"  (1,4+0,4*2)*2*0,2 0,880

VV "032:"  1,5+0,6*2*0,2 1,740

VV "033:"  0,6+0,65*2*0,2 0,860

VV "144:" 1,55+2,15*0,2 1,980

VV "145:"  (1,55+1,69*2)*11*0,2 10,846

VV "147:"  (1,54+2,43*2)*7*0,2 8,960

VV "148:"  1,54+2,43*2*0,2 2,512

VV "149:"  1,54+1,97*2*0,2 2,328

VV "115:"  3,21+3,38*2*0,2 4,562

VV "241:"      1,64*5*1*0,2 1,640

VV "245,345:"      (1,54+2,43*2)*26*0,2 33,280

VV "246:"        1,54*2,43*2*0,2 1,497

VV "247:"       1,54+3,43*2*0,2 2,912

VV "248:"         2,2+2,43*2*0,2 3,172

VV "346:"       0,56+0,72*2*0,2 0,848

VV Mezisoučet 85,999

VV Z1m:

VV "Přístavba tělocvičny:"   18,87 18,870

VV    5,908*(2,74+15,481+2,376+12,372) 194,781

VV
"Charvatská:"  

14,18+4,26+26,35+4,26+25,75+4,26+25,83+4,26
109,150
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV   1,7+17+1,17+47,16+1,17+1,17 69,370

VV "Slovanské nám:" 1,81+2,19+1,81+2,19+1,81+2,19+3,26 15,260

VV 1+4+8,31+13,23+13,45+13,45 53,440

VV 18,86+18,86+18,86+18,86+306,28 381,720

VV 2,29*11 25,190

VV Mezisoučet 867,781

VV "146:"  (0,64+1,42*2)*8*0,2 5,568

VV "244,344,422:"     (0,64+1,42*2)*24*0,2 16,704

VV "145:"  (1,55+1,69*2)*0,2 0,986

VV "144:" 1,55+2,15*2*0,2 2,410

VV "143:" (1,84+1,93*2)*12*0,2 13,680

VV "243,343,421:"      (1,55+2,44*2)*6*0,2 7,716

VV "242,342,420:"      (1,84+2,46*2)*36*0,2 48,672

VV Mezisoučet 95,736

VV Součet 1 279,041

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 97 000,00

297 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 2 000,000 18,50 37 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV
"Malba stěn zasažených opravami vždy v celé ploše stěny:"     

2000
2 000,000

VV Součet 2 000,000

298 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 2 000,000 6,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV
"Malba stěn zasažených opravami vždy v celé ploše stěny:"     

2000
2 000,000

VV Součet 2 000,000

299 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 2 000,000 24,00 48 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV
"Malba stěn zasažených opravami vždy v celé ploše stěny:"     

2000
2 000,000

VV Součet 2 000,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 11 449,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 11 449,00 21,00% 2 404,29

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 13 853,29

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa

01-ZTI - Zdravotechnické ...

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 Modřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 11 449,00

D1 - VNITŘNÍ KANALIZACE 11 449,00

01-ZTI - Zdravotechnické ...

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 11 449,00

D D1 VNITŘNÍ KANALIZACE 11 449,00
1 K K-01 Potrubí z trub polyethylenových   PE32 m 14,000 155,00 2 170,00

2 K K-02 Potrubí z trub plastových hrdlových, typ HT   DN 32 m 12,000 210,00 2 520,00

3 K K-03 Tvarovky HT ks 5,000 25,00 125,00

4 K K-04 Zápachová uzávěrka s kuličkou ks 1,000 325,00 325,00

5 K K-05 Přečerpávač kondenzátu ks 1,000 2 585,00 2 585,00

6 K K-06 Montáž potrubí PE m 14,000 85,00 1 190,00

7 K K-07 Montáž potrubí HT m 12,000 65,00 780,00

8 K K-08 Napojení nového potrubí na stávající potrubí HT soub 2,000 55,00 110,00

9 K K-09 Zkouška těsnosti m 12,000 12,00 144,00

10 K K-10 Doprava soub 1,000 1 500,00 1 500,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 37 910,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 37 910,00 21,00% 7 961,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 45 871,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa

01-VYT - Vytápění 01

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 Modřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 37 910,00

V - Vytápění 37 910,00

01-VYT - Vytápění 01

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 37 910,00

D V Vytápění 37 910,00
1 K T-01 Demontáž termostatických hlavic ks 214,000 25,00 5 350,00

2 K T-02 Přenastavení spodních ventilů ks 214,000 55,00 11 770,00

3 K T-03 Montáž termostatických hlavic ks 214,000 35,00 7 490,00

4 K T-04
Demontáž otopných článkových těles, včetně podpor a 

připojovacího potrubí
ks 16,000 300,00 4 800,00

5 K T-05 Kontrola potrubí soub 1,000 1 500,00 1 500,00

6 K T-06 Topná zkouška + zaregulování systému soub 1,000 4 500,00 4 500,00

7 K T-07 Doprava soub 1,000 2 500,00 2 500,00

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa

01-VYT - Vytápění 01
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 81 899,79

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 81 899,79 21,00% 17 198,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 99 098,75

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa

01-EL - Elektroinstalace ...

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 Modřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 81 899,79

EL - Elektroinstalace 81 899,79

01-EL - Elektroinstalace ...

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 81 899,79

D EL Elektroinstalace 81 899,79
1 K EL-01 Demontáž stávajících svodů bleskosvodu ks 4,200 5 000,00 21 000,00

VV 6*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

VV Součet 4,200

2 K EL-02 Montáž svodu bleskosvodu ks 1,400 5 000,00 7 000,00

VV 2*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 1,400

VV Součet 1,400

3 K EL-03 Zemnící pásek FeZm 30x4 mm (Vraní noha) m 9,800 500,00 4 900,00

VV 14*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 9,800

VV Součet 9,800

4 K EL-04 Ochranný úhelník (2 m) ks 0,700 360,00 252,00

VV 1*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 0,700

VV Součet 0,700

5 K EL-05 Zkušební svorka ks 2,800 70,00 196,00

VV 4*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 2,800

VV Součet 2,800

6 K EL-06 Hromosvodová svorka (SK, SP1, SS, ST10) ks 2,800 50,00 140,00

VV 4*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 2,800

VV Součet 2,800

7 K EL-07 Demontáž venkovní svítidla (fasáda) ks 4,200 300,00 1 260,00

VV 6*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

VV Součet 4,200

8 K EL-08 Venkovní svítidla, nástěnná, na fasádu ks 4,900 2 500,00 12 250,00

VV 7*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 4,900

VV Součet 4,900

9 K EL-09 Uprava zemních povrchů/výkopové práce m2 4,200 2 500,00 10 500,00

VV 6*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

VV Součet 4,200

10 K EL-10 Přívod pro svítidla na tělocvičně m 18,900 100,00 1 890,00

VV 27*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 18,900

VV Součet 18,900

11 K EL-11 Uprava svávajícího rozvaděče Rx ks 0,700 2 500,00 1 750,00

VV 1*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 0,700

VV Součet 0,700

12 K EL-12 Krabice instalační, vč. svorkovnice ks 2,800 100,00 280,00

VV 4*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 2,800

VV Součet 2,800

13 K EL-13
teleskopický držák do zateplení fasády, 1159-60, 80 - 

200 mm
ks 4,900 2 500,00 12 250,00

VV 7*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 4,900

VV Součet 4,900

14 K EL-14 Průraz zdi 700mm 30průměr (ventilace) ks 2,800 150,00 420,00

VV 4*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 2,800

VV Součet 2,800

15 K EL-15 CYKY-J 3x2,5mm2 m 31,500 57,82 1 821,33

VV 45*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 31,500

VV Součet 31,500

16 K EL-16 CYKY-J 3x1,5mm2 m 31,500 46,84 1 475,46

VV 45*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 31,500

VV Součet 31,500

17 K EL-17 Zásuvka 3f ks 0,700 500,00 350,00

VV 1*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 0,700

VV Součet 0,700

18 K EL-18 Spojka kabelová 3f ks 0,700 500,00 350,00

VV 1*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 0,700

VV Součet 0,700

19 K EL-19 Spojka kabelová 1f ks 0,700 500,00 350,00

VV 1*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 0,700

VV Součet 0,700

20 K EL-20 Montáž odboček, včetně vysek. a začiš., do D 23 mm m 31,500 50,00 1 575,00

VV 45*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 31,500

VV Součet 31,500

21 K EL-21 Exotermické svařování Quick Weld ks 4,200 350,00 1 470,00

VV 6*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

VV Součet 4,200

22 K EL-22 Ošetření spojů gumoasfaltem ks 4,200 100,00 420,00

VV 6*0,7 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

VV Součet 4,200
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 79 707,20

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 79 707,20 21,00% 16 738,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 96 445,71

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa

01-H - Hromosvody 01

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 Modřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 79 707,20

H - HROMOSVOD 79 707,20

01-H - Hromosvody 01
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 79 707,20

D H HROMOSVOD 79 707,20
1 K H-01 Demontáž stávajícího jímacího vedení kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

2 K H-02 Demontáž stávajících svodů ks 23,000 500,00 11 500,00

3 K H-03 Jímací vodič FeZm 8 mm, vč. podpěr m 490,000 66,24 32 457,60

4 K H-04 Jímací vodič FeZm 10 mm, vč. podpěr m 70,000 77,18 5 402,60

5 K H-05
Zemnící pásek FeZm 30x4 mm (oprava stáv. 

uzemnění)
m 110,000 105,50 11 605,00

6 K H-06 Ochranný úhelník (2 m) ks 23,000 360,00 8 280,00

7 K H-07 Zkušební svorka ks 6,000 77,00 462,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 040 055,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 040 055,73 21,00% 1 478 411,70

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 518 467,43

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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02-ST - Stavební část 02

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 Modřice

Strana 1 z 17



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 040 055,73

HSV - Práce a dodávky HSV 2 939 700,86

    1 - Zemní práce 171 045,87

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 124 171,60

    5 - Komunikace pozemní 7 115,63

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 017 426,57

    8 - Trubní vedení 5 100,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 421 490,25

    997 - Přesun sutě 193 350,94

PSV - Práce a dodávky PSV 4 100 354,87

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 530 682,07

    712 - Povlakové krytiny 332 646,33

    713 - Izolace tepelné 1 021 446,72

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 258,00

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 800,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 72 700,00

    762 - Konstrukce tesařské 43 107,75

    764 - Konstrukce klempířské 430 891,51

    766 - Konstrukce truhlářské 1 434 786,03

    767 - Konstrukce zámečnické 103 881,64

    781 - Dokončovací práce - obklady 20 249,10

    783 - Dokončovací práce - nátěry 68 205,72

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 18 700,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 040 055,73

D HSV Práce a dodávky HSV 2 939 700,86

D 1 Zemní práce 171 045,87

1 K 113102311
Odstranění umělého trávníku z fotbalového hřiště výšky 

vlasu do 40 mm
m2 18,789 65,00 1 221,29 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV plocha pod úmělou trávou:  

VV "110:"   0,66*16,983 11,209

VV    0,66*2,56 1,690

VV    1*5,89 5,890

VV Součet 18,789

2 K 113106123
Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 

pro pěší ručně
m2 49,278 54,00 2 661,01 CS ÚRS 2020 02

VV "110:" (10,251+6,138)*2 32,778

VV 1NP:

VV "110:"  (10,5+6)*1 16,500

VV Součet 49,278

3 K 113107131
Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm 

ručně
m2 29,889 682,00 20 384,30 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV plocha pod úmělou trávou:  

VV "110:"   0,66*16,983 11,209

VV    0,66*2,56 1,690

VV    1*5,89 5,890

VV "116:"    0,6*7 4,200

VV    0,6*11,5 6,900

VV Součet 29,889

4 K 132212111
Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I, skupiny 3 ručně
m3 33,622 1 150,00 38 665,30 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV "116: "   (0,6*0,8)*7 3,360

VV     (0,6*14,3)*1,5 12,870

VV 1 NP:

VV "110:"  (0,66*0,3)*16,983 3,363

VV   (0,66*0,3)*2,56 0,507

VV   (1*0,3)*16,5 4,950

VV   (1*0,3)*5,8 1,740

VV "kolem tělocvičny sousední pozmek:"  (0,6*0,3)*(4,542+3,2) 1,394

VV   (0,6*0,3)*(15,461+2,376+12,372) 5,438

VV Součet 33,622

5 K 162251102
Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 39,620 47,40 1 877,99 CS ÚRS 2020 02

VV 33,62+3*2 39,620

VV Součet 39,620

6 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 30,620 286,50 8 772,63 CS ÚRS 2020 02

7 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 

1 až 3 do 100 m3
m3 39,620 283,00 11 212,46 CS ÚRS 2020 02

VV 33,62+3*2 39,620

VV Součet 39,620

8 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 

skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 58,178 280,00 16 289,84 CS ÚRS 2020 02

VV 30,62*1,9 "Přepočtené koeficientem množství 58,178

VV Součet 58,178

9 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 36,622 168,00 6 152,50 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV "116:"    (0,6*0,8)*7 3,360

VV     (0,6*14,3)*1,5 12,870

VV 1 NP:

VV "110:"  (0,66*0,3)*16,983 3,363

VV   (0,66*0,3)*2,56 0,507

VV   (1*0,3)*16,5 4,950

VV   (1*0,3)*5,8 1,740

VV "kolem tělocvičny sousední pozmek:"  (0,6*0,3)*(4,542+3,2) 1,394

VV   (0,6*0,3)*(15,461+2,376+12,372) 5,438

VV "zásyp upravené kanalizacd: "    3 3,000

VV Součet 36,622

10 K 180405114
Založení trávníku ve vegetačních prefabrikátech 

výsevem směsi semene v rovině a ve svahu do 1:5
m2 118,848 150,00 17 827,20 CS ÚRS 2020 02

VV
"Uvedení trávníků sousedního pozemku do původního stavu po 

skončení prací: "   (12,49+15,481+11,645)*3
118,848

VV Součet 118,848

11 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 10,000 750,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV 666,666666666667*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 10,000

VV Součet 10,000

12 M 00572440 osivo směs travní hřištní kg 1,783 550,00 980,65 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 118,848*0,015 "Přepočtené koeficientem množství 1,783

VV Součet 1,783

13 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo 

ve svahu do 1:5 ručně
m2 118,848 110,00 13 073,28 CS ÚRS 2020 02

VV
"Uvedení trávníků sousedního pozemku do původního stavu po 

skončení prací:    "(12,49+15,481+11,645)*3
118,848

VV Součet 118,848

14 M 10364101 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 32,089 580,00 18 611,62 CS ÚRS 2020 02

VV
"Uvedení trávníků sousedního pozemku do původního stavu po 

skončení prací:"    (12,49+15,481+11,645)*3*0,15*1,8
32,089

VV Součet 32,089

15 K 181912112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 se 

zhutněním ručně
m2 37,388 28,40 1 061,82 CS ÚRS 2020 02

VV okapový chodník:

VV S1:

VV "110:"  (16,98+0,66+2,56+16,85+6,295)*0,6 26,007

VV "sousední pozemek.:"  2,74*0,6 1,644

VV   (1,481+2,376+12,372)*0,6 9,737

VV Součet 37,388

16 K 185803111 Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 118,848 5,00 594,24 CS ÚRS 2020 02

VV
"Uvedení trávníků sousedního pozemku do původního stavu po 

skončení prací:"    (12,49+15,481+11,645)*3
118,848

VV Součet 118,848

17 K 185803211 Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5 m2 118,848 5,00 594,24 CS ÚRS 2020 02

VV
"Uvedení trávníků sousedního pozemku do původního stavu po 

skončení prací:"    (12,49+15,481+11,645)*3
118,848

VV Součet 118,848

18 K 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 23,770 150,00 3 565,50 CS ÚRS 2020 02

VV
"Uvedení trávníků sousedního pozemku do původního stavu po 

skončení prací:"    (12,49+15,481+11,645)*3*0,2
23,770

VV Součet 23,770

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 124 171,60

19 K 310271620R Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice m3 0,189 7 800,00 1 474,20

VV
"Doplnění zdiva atiky po komínech:"   

(0,6+0,45+0,6+0,45)*0,3*0,3
0,189

VV Součet 0,189

20 K 311235131
Zdivo jednovrstvé z cihel broušenýchdo P10 na 

tenkovrstvou maltu tl 240 mm
m2 64,400 1 684,00 108 449,60 CS ÚRS 2020 02

VV "SA:"  (21,33+11,34)*2*0,5 32,670

VV

  

(12+1,835+1,665+5,63+6,42+6,135+6,485+7,26+0,28+3,59+0,

16+12)*0,5

31,730

VV Součet 64,400

21 K 314231117
Zdivo komínů a ventilací z cihel dl 290 mm pevnosti P 

15 na SMS 10 MPa
m3 0,026 8 500,00 221,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Komín nad střechou:"   (0,145*4)*0,15*0,3 0,026

VV Součet 0,026

22 K 314232571R Beton. komínová hlava s výztuží 0,5x0,5x0,15 kus 1,000 7 500,00 7 500,00

23 K 319202215
Dodatečná izolace zdiva tl do 900 mm beztlakou 

injektáží silikonovou mikroemulzí
m 2,800 2 331,00 6 526,80 CS ÚRS 2020 02

D 5 Komunikace pozemní 7 115,63

24 K 564721111
Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm 

tl 80 mm
m2 43,388 164,00 7 115,63 CS ÚRS 2020 02

VV okapový chodník:

VV S1:

VV "110:"  (16,98+0,66+2,56+16,85+6,295)*0,6 26,007

VV   12*0,5 6,000

VV "sousední pozemek.:"  2,74*0,6 1,644

VV   (1,481+2,376+12,372)*0,6 9,737

VV Součet 43,388

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 017 426,57

25 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 56,168 244,50 13 733,08 CS ÚRS 2020 02

VV "Komín:"  (0,45*4)*1,5 2,700

VV "nadpraží oken:"  (2,44*0,8)*3 5,856

VV   (1,7*0,8)*3 4,080

VV   (1,67*0,8)*4 5,344

VV  (0,55*0,8)*2 0,880

VV  (1,95*0,8)*2 3,120

VV  (2,58*0,8)*4 8,256

VV
Omítka po vyrovnání parapetů vnitřní napojení na stávající 

omítku:

VV "120:"   (3,08*0,6)*4 7,392

VV "125:"  (2,17*0,6)*4 5,208

VV "126:"  (2,2*0,6)*3 3,960

VV "119:"  (2,94*0,6)*2 3,528

VV "117:"  2,94*0,6 1,764

VV "122:"  (2,45*0,6)*2 2,940

VV "124:" (0,95*0,6)*2 1,140

VV Součet 56,168

26 K 612321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 2,040 368,00 750,72 CS ÚRS 2020 02

VV
Omítka po vyrovnání parapetů vnitřní napojení na stávající 

omítku:

VV "122:"  (2,45*0,3)*2 1,470

VV "124:" (0,95*0,3)*2 0,570

VV Součet 2,040

27 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 32,606 384,00 12 520,70 CS ÚRS 2020 02

VV nadpraží oken:  (2,44*0,8)*3

VV   (1,7*0,8)*3 4,080
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV   (1,67*0,8)*4 5,344

VV  (0,55*0,8)*2 0,880

VV  (1,95*0,8)*2 3,120

VV  (2,58*0,8)*4 8,256

VV
Omítka po vyrovnání parapetů vnitřní napojení na stávající 

omítku:

VV "120:"   (3,08*0,3)*4 3,696

VV "125:"  (2,17*0,3)*4 2,604

VV "126:"  (2,2*0,3)*3 1,980

VV "119:"  (2,94*0,3)*2 1,764

VV "117:"  2,94*0,3 0,882

VV Součet 32,606

28 K 612325302
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo 

nadpraží
m2 64,985 550,00 35 741,75 CS ÚRS 2020 02

VV Začátek provozního součtu

VV "125:"   (2,33*2+1,67)*3 18,990

VV "124:"   (1,38*2+0,55)*2 6,620

VV "123:"   (3,2*2+3)+(2,4*2+3,2) 17,400

VV "122:"   (1,8*2+1,95)*2 11,100

VV "120:"   (4*2+2,58)*4 42,320

VV "126:"  (1,9*2+1,7)*3 16,500

VV "119:"  (1,62*2+2,44)*2 11,360

VV "117:"  1,62*2+2,44 5,680

VV Součet 129,970

VV Konec provozního součtu

VV 129,97*0,5 64,985

VV Součet 64,985

29 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 400,000 20,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "zakrytí mobiliáře míst.dotčených stav.úpravami: "  400 400,000

VV Součet 400,000

30 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 

obalením geotextilií
m2 100,000 28,00 2 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV podlahy vnitřní zakrývání podlah před vnitřními úpravami:   

VV 100 100,000

VV Součet 100,000

31 K 622131121
Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený 

ručně
m2 596,331 51,00 30 412,88 CS ÚRS 2020 02

32 K 622143004
Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů 

pro spojení s okenním rámem
m 257,940 35,00 9 027,90 CS ÚRS 2020 01

VV VNĚJŠÍ

VV "120:"   (2,58+2*4)*4 42,320

VV "122:"   (1,95+2*1,8)*2 11,100

VV "124:"   (0,55+2*1,38)*2 6,620

VV "125:"   (1,67+2*2,33)*3 18,990

VV "126:"  (1,7+2*1,9)*3 16,500

VV "119:"  (2,44+2*1,62)*2 11,360

VV "117.: " 2,44+2*1,62 5,680

VV "123:"  (2,6+2*2,4)+(2,6+2*3,2) 16,400

VV Mezisoučet 128,970

VV VNITŘNÍ

VV 128,97 128,970

VV Součet 257,940

33 M 59051476
profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou 9mm/2,4m
m 139,288 32,00 4 457,22 CS ÚRS 2020 01

VV 128,97*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 139,288

VV Součet 139,288

34 M 59051516 profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 139,288 32,00 4 457,22 CS ÚRS 2020 01

VV 128,97*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 139,288

VV Součet 139,288

35 K 622211031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 

160 mm

m2 239,872 750,00 179 904,00 CS ÚRS 2020 02

VV deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm

VV 193,387 193,387

VV
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch 

300kPa tl 160mm

VV 46,485 46,485

VV Součet 239,872

36 M 28375952 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 160mm m2 203,056 560,00 113 711,36 CS ÚRS 2020 02

VV "Z1e:"22,74+27,59+53,16+36,42+13,65 153,560

VV 11,96*3,33 39,827

VV Součet 193,387

VV 193,387*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 203,056

VV Součet 203,056

37 M 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 160mm
m2 51,134 640,00 32 725,76 CS ÚRS 2020 02

VV "Z3o:"    3,85+8,05+6,71+2,95+8,44 30,000

VV    2,74*0,5 1,370

VV    (15,481+2,376+12,372)*0,5 15,115

VV Součet 46,485

VV 46,485*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 51,134

VV Součet 51,134

38 K 622212001

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu hl. špalety do 200 mm lepením desek z 

polystyrenu tl do 40 mm

m 34,420 170,00 5 851,40 CS ÚRS 2020 02

VV parapet vnější:

VV "120:"   (2,58)*4 10,320

VV "122:"  (1,95)*2 3,900

VV "124:"  (0,55)*2 1,100

VV "125:"  (1,67)*4 6,680

VV "126:"  (1,7)*3 5,100

VV "119:"  (2,44)*2 4,880

VV "117:"  2,44 2,440

VV Součet 34,420
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 M 28375931 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 30mm m2 19,792 105,00 2 078,16 CS ÚRS 2020 02

VV parapet vnější:

VV "120:"   (2,58*0,5)*4 5,160

VV "122:"  (1,95*0,5)*2 1,950

VV "124:"  (0,55*0,5)*2 0,550

VV "125:"  (1,67*0,5)*4 3,340

VV "126:"  (1,7*0,5)*3 2,550

VV "119:"  (2,44*0,5)*2 2,440

VV "117:"  2,44*0,5 1,220

VV Součet 17,210

VV 17,21*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 19,792

VV Součet 19,792

40 K 622221031

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s 

podélnou orientací vláken tl do 160 mm

m2 339,249 1 050,00 356 211,45 CS ÚRS 2020 02

VV
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné 

vlákno λ=0,036 tl 160mm

VV 339,249 339,249

VV Součet 339,249

41 M 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 

podélné vlákno λ=0,036 tl 160mm
m2 373,174 640,00 238 831,36 CS ÚRS 2020 02

VV "Z2o:"   13,16+4,61+10,47+8,48+12,92 49,640

VV    (15,481+2,376+12,372)*0,78 23,579

VV     2,74*0,78 2,137

VV Mezisoučet 75,356

VV "Z1m:"    18,87 18,870

VV     (2,755+0,371)*2,74 8,565

VV   15,481*(5,908+0,503) 99,249

VV   2,376*(2,755+0,371) 7,427

VV   12,372*(2,755+0,371) 38,675

VV   6,029*3,285 19,805

VV "Z5:" 15,61+5,44+3,86+1,74+1,62+1,02+4,63+7,05 40,970

VV   2,74*0,92 2,521

VV   (15,481+2,376+12,372)*0,92 27,811

VV Mezisoučet 263,893

VV Součet 339,249

VV 339,249*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 373,174

VV Součet 373,174

42 K 622251101
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z polystyrenu
m2 257,082 50,00 12 854,10 CS ÚRS 2020 02

VV
Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením polystyrénových desek tl do 160 mm

VV 239,872 239,872

VV deska EPS 70 fasádní ?=0,039 tl 30mm

VV 17,210 17,210

VV Součet 257,082

43 K 622251105
Příplatek k cenám kontaktního zateplení stěn za použití 

tepelněizolačních zátek z minerální vlny
m2 339,249 50,00 16 962,45 CS ÚRS 2020 02

VV

Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn lepením a 

mechanickým kotvením desek z minerální vlny s podélnou 

orientací vláken tl do 160 mm

VV 339,249 339,249

VV Součet 339,249

44 K 622251201
Příplatek k cenám kontaktního zateplení za použití 

disperzní (organické) armovací hmoty stěrkování
m2 46,485 85,00 3 951,23 CS ÚRS 2020 02

VV "Z3o:"    3,85+8,05+6,71+2,95+8,44 30,000

VV    2,74*0,5 1,370

VV    (15,481+2,376+12,372)*0,5 15,115

VV Součet 46,485

45 K 622252002 Montáž ostatních lišt zateplení m 246,920 35,00 8 642,20 CS ÚRS 2019 02
VV lišta s okapničkou

VV 37,950 37,950

VV rohová lišta

VV 171,020 171,020

VV
profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou 

PVC 2m

VV 37,950 37,950

VV Součet 246,920

46 M 59051492R lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m m 39,848 45,00 1 793,16

VV "120:"   (2,58)*4 10,320

VV "122:"   (1,95)*2 3,900

VV "124:"   (0,55)*2 1,100

VV "125:"   (1,67)*3 5,010

VV "126:"  (1,7)*3 5,100

VV "119:"  (2,44)*2 4,880

VV "117.: " 2,44 2,440

VV "123:"  (2,6)+2,6 5,200

VV Součet 37,950

VV 37,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 39,848

VV Součet 39,848

47 M 59051482R lišta rohová Al  s tkaninou bal. 2,5 m m 188,122 32,50 6 113,97

VV "120:"   (2*4)*4 32,000

VV "122:"   (2*1,8)*2 7,200

VV "124:"   (2*1,38)*2 5,520

VV "125:"   (2*2,33)*3 13,980

VV "126:"  (2*1,9)*3 11,400

VV "119:"  (2*1,62)*2 6,480

VV "117.: " 2*1,62 3,240

VV "123:"  (2*2,4)+(2*3,2) 11,200

VV Mezisoučet 91,020

VV ostatní rohové lišty zateplení

VV 80 80,000

VV Součet 171,020

VV 171,02*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 188,122
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VV Součet 188,122

48 M 59051512
profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací 

tkaninou PVC 2m
m 39,848 59,00 2 351,03 CS ÚRS 2019 02

VV viz lišta s okapničkou PVC UV 10/15, 2 m

VV 37,950 37,950

VV Součet 37,950

VV 37,95*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 39,848

VV Součet 39,848

49 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 120,487 634,00 76 388,76 CS ÚRS 2020 02

VV "Komín:"  (0,45*4)*1,5 2,700

VV "Z3o: "   3,85+8,05+6,71+2,95+8,44 30,000

VV    2,74*0,5 1,370

VV    (15,481+2,376+12,372)*0,5 15,115

VV "Z5:" 15,61+5,44+3,86+1,74+1,62+1,02+4,63+7,05 40,970

VV   2,74*0,92 2,521

VV   (15,481+2,376+12,372)*0,92 27,811

VV Součet 120,487

50 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 

aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
m2 13,626 182,00 2 479,93 CS ÚRS 2020 02

VV "Komín:"  (0,45*4)*1,5 2,700

VV
Omítka po vyrovnání parapetů vnitřní napojení na stávající 

omítku:

VV "120:"   (3,08*0,3)*4 3,696

VV "125:"  (2,17*0,3)*4 2,604

VV "126:"  (2,2*0,3)*3 1,980

VV "119:"  (2,94*0,3)*2 1,764

VV "117:"  2,94*0,3 0,882

VV Součet 13,626

51 K 622325302
Oprava vnější vápenné štukové omítky členitosti 2 v 

rozsahu do 20%
m2 399,057 237,00 94 576,51 CS ÚRS 2020 02

VV "Z1e:" (16,983*6,8) 115,484

VV  (2,375+6,02)*3,955 33,202

VV  (10,251+6,183)*3,755 61,710

VV (0,18+6,42+6,135+6,485)*1,1 21,142

VV (7,265+3,59+0,16+6,553+3,664+1,727)*4,75 109,055

VV (6,029+11,96)*3,25 58,464

VV Součet 399,057

52 K 622541021

Omítka tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch  

hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, 

včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn

m2 121,841 400,00 48 736,40 CS ÚRS 2020 02

VV "Z3o:"    3,85+8,05+6,71+2,95+8,44 30,000

VV    2,74*0,5 1,370

VV    (15,481+2,376+12,372)*0,5 15,115

VV Mezisoučet 46,485

VV "Z2o:"   13,16+4,61+10,47+8,48+12,92 49,640

VV    (15,481+2,376+12,372)*0,78 23,579

VV     2,74*0,78 2,137

VV Mezisoučet 75,356

VV Součet 121,841

53 K 6225699R

Tenkovrstvá renovační omítka na bázi vápna a 

cementů s organickými přísadami a armovacími vlákny, 

zrno 0,6mm, tl. 5 mm

m2 457,280 680,00 310 950,40

VV "Z1e:"22,74+27,59+53,16+36,42+13,65 153,560

VV 11,96*3,33 39,827

VV Mezisoučet 193,387

VV "Z1m:"    18,87 18,870

VV     (2,755+0,371)*2,74 8,565

VV   15,481*(5,908+0,503) 99,249

VV   2,376*(2,755+0,371) 7,427

VV   12,372*(2,755+0,371) 38,675

VV   6,029*3,285 19,805

VV "Z5:" 15,61+5,44+3,86+1,74+1,62+1,02+4,63+7,05 40,970

VV   2,74*0,92 2,521

VV   (15,481+2,376+12,372)*0,92 27,811

VV Mezisoučet 263,893

VV Součet 457,280

54 K 624601111R Tmelení spár kolem oken vnější m 128,970 180,00 23 214,60

VV styk okna a vnitřní stěny stěny:

VV "120:"   (2,58+4*2)*4 42,320

VV "122:"   (1,95+1,8*2)*2 11,100

VV "124:"   (0,55+1,38*2)*2 6,620

VV "125:"   (1,67+2,33*2)*3 18,990

VV "126:"  (1,7+1,9*2)*3 16,500

VV "119:"  (2,44+1,62*2)*2 11,360

VV "117.:"  2,44+1,62*2 5,680

VV "123:"  (2,6+2,4*2)+(2,6+3,2*2) 16,400

VV Součet 128,970

55 K 629991011
Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou 

lepící páskou
m2 195,200 65,00 12 688,00 CS ÚRS 2020 02

VV vnitřní

VV "120:"   (2,58*4)*4 41,280

VV "122:"   (1,95*1,8)*2 7,020

VV "124:"   (0,55*1,38)*2 1,518

VV "125:"   (1,67*2,33)*3 11,673

VV "126:"  (1,7*1,9)*3 9,690

VV "119:"  (2,44*1,62)*2 7,906

VV "117.: " 2,44*1,62 3,953

VV "123:"  (2,6*2,4)+(2,6*3,2) 14,560

VV Mezisoučet 97,600

VV vnější

VV "120:"   (2,58*4)*4 41,280

VV "122:"   (1,95*1,8)*2 7,020

VV "124:"   (0,55*1,38)*2 1,518

VV "125:"   (1,67*2,33)*3 11,673

VV "126:"  (1,7*1,9)*3 9,690
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VV "119:"  (2,44*1,62)*2 7,906

VV "117.:"  2,44*1,62 3,953

VV "123:"  (2,6*2,4)+(2,6*3,2) 14,560

VV Mezisoučet 97,600

VV Součet 195,200

56 K 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou m2 580,000 54,00 31 320,00 CS ÚRS 2020 02

57 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 5,858 6 800,00 39 834,40 CS ÚRS 2020 02

58 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 5,858 150,00 878,70 CS ÚRS 2020 02

59 K 631319185 Příplatek k mazanině tl do 240 mm za sklon do 35° m3 5,858 250,00 1 464,50 CS ÚRS 2020 02

60 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,204 50 000,00 10 200,00 CS ÚRS 2020 02

61 K 632450121
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 32,200 380,00 12 236,00 CS ÚRS 2020 02

VV "S2:"  (21,33+11,34)*2*0,25 16,335

VV

  

(12+1,835+1,665+5,63+6,42+6,135+6,485+7,26+0,28+3,59+0,

16+12)*0,25

15,865

VV Součet 32,200

62 K 632450122
Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 17,210 540,00 9 293,40 CS ÚRS 2020 02

VV celkem 80 mm (50+30)

VV Vyrovnání parapetů vnitřní:

VV "120: "  (2,58*0,5)*4 5,160

VV "122:"  (1,95*0,5)*2 1,950

VV "124:"  (0,55*0,5)*2 0,550

VV "125:"  (1,67*0,5)*4 3,340

VV "126:"  (1,7*0,5)*3 2,550

VV "119:"  (2,44*0,5)*2 2,440

VV "117:"  2,44*0,5 1,220

VV Součet 17,210

63 K 632450124
Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých 

směsí provedený v pásu
m2 17,210 715,00 12 305,15 CS ÚRS 2020 02

VV celkem 80 mm (50+30)

VV Vyrovnání parapetů vnitřní:

VV "120: "  (2,58*0,5)*4 5,160

VV "122:"  (1,95*0,5)*2 1,950

VV "124:"  (0,55*0,5)*2 0,550

VV "125:"  (1,67*0,5)*4 3,340

VV "126:"  (1,7*0,5)*3 2,550

VV "119:"  (2,44*0,5)*2 2,440

VV "117:"  2,44*0,5 1,220

VV Součet 17,210

64 K 632451103
Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 

tloušťky do 10 mm
m2 399,883 485,00 193 943,26 CS ÚRS 2020 02

VV "S2:"    11,04*21,33 235,483

VV     ((5,63*11,96)+3,395*(7,265+3,59+0,16)) 104,731

VV    (6,029+5,63)*7,6 88,608

VV   -(4,8*6,029) -28,939

VV Součet 399,883

65 K 637211112R
Okapový chodník z betonových dlaždic tl 50 mm na MC 

10
m2 37,158 889,00 33 033,46

VV okapový chodník:

VV S1:

VV "110:"  (16,98+0,66+2,56+16,85+6,295)*0,5 21,673

VV  12*0,5 6,000

VV "sousední pozemek.:"  2,74*0,5 1,370

VV   (1,481+2,376+12,372)*0,5 8,115

VV Součet 37,158

D 8 Trubní vedení 5 100,00

66 K 891372190R Napojení dešť.svodů na kanalizaci kus 3,000 1 700,00 5 100,00

VV "110:"     2 2,000

VV "116: "     1 1,000

VV Součet 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 421 490,25

67 K 9011-R01 Dmtž a zpětná Mtž ochrané sítě m2 148,502 75,00 11 137,65

VV "120:"  (16,98+4,542)*6,9 148,502

VV Součet 148,502

68 K 9011-R02 Dmtž a zpětná montáž klepadla m2 1,000 750,00 750,00

VV Sousední pozemek:     

VV 1 1,000

VV Součet 1,000

69 K 9011-R03 Posunutí kamenný nárazník m2 2,000 1 500,00 3 000,00

VV 116:      

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

70 K 9011-R04 Zakrytí sportovního povrchu pod lešením m2 170,752 360,00 61 470,72

VV (6,295+16,85+2,56+16,983)*4 170,752

VV Součet 170,752

71 K 90738261R Provedení bednění ztuž. věnců a krytů hlav komínů m 1,800 850,00 1 530,00

VV "Komín nad střechou:"   0,45*4 1,800

VV Součet 1,800

72 K 90738262R Provedení odbednění ztuž. věnců, krytů hlav komínů m 1,800 150,00 270,00

VV "Komín nad střechou:"   0,45*4 1,800

VV Součet 1,800

73 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 25,433 155,00 3 942,12 CS ÚRS 2020 02
VV 1NP:

VV plocha pod úmělou trávou:  

VV "110:"   16,983+2,56+5,89 25,433

VV Součet 25,433
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74 K 941211111
Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 

200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 678,639 51,10 34 678,45 CS ÚRS 2020 02

VV (6,295+16,85)*4 92,580

VV 6,02*1,5 9,030

VV (4,1+16,983+4,542+3,74)*7,4 217,301

VV (15,481+3,376)*7,5 141,428

VV 12,37*4,7 58,139

VV (1,727+3,664+6,553+3,59+7,265)*4,5 102,596

VV (6,029+11,96)*3,2 57,565

VV Součet 678,639

75 K 941211211
Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 

m v do 25 m za první a ZKD den použití
m2 40 718,340 0,67 27 281,29 CS ÚRS 2020 02

VV 678,639*60 "Přepočtené koeficientem množství 40 718,340

VV Součet 40 718,340

76 K 941211811
Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení 

do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m
m2 678,639 24,50 16 626,66 CS ÚRS 2020 02

77 K 944511111 Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 678,639 4,50 3 053,88 CS ÚRS 2020 02

78 K 944511211 Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití m2 40 718,340 0,12 4 886,20 CS ÚRS 2020 02
VV 678,639*60 "Přepočtené koeficientem množství 40 718,340

VV Součet 40 718,340

79 K 944511811 Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken m2 678,639 3,10 2 103,78 CS ÚRS 2020 02

80 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 100,000 116,00 11 600,00 CS ÚRS 2020 02

81 K 952901110R Čištění mytím vnějších  a vnitřních ploch oken m2 97,600 50,00 4 880,00

VV "120:"   (2,58*4)*4 41,280

VV "122::"   (1,95*1,8)*2 7,020

VV "124::"   (0,55*1,38)*2 1,518

VV "125::"   (1,67*2,33)*3 11,673

VV "126::"  (1,7*1,9)*3 9,690

VV "119::"  (2,44*1,62)*2 7,906

VV "117.:::"  2,44*1,62 3,953

VV "123::"  (2,6*2,4)+(2,6*3,2) 14,560

VV Součet 97,600

82 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 200,000 30,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 02

83 K 952902021 Čištění budov zametení hladkých podlah m2 502,707 10,00 5 027,07 CS ÚRS 2020 02

VV
prefabrikovaná stropní konstrukce před pokládkou nové 

skladby:

VV "S2S:"    11,04*21,33 235,483

VV     3,104*(6,391+6,676) 40,560

VV    5,63*(1,8+11,64) 75,667

VV    12,472*4 49,888

VV "S3S:"   (6,676*6,58)+(6,427*8,897) 101,109

VV Součet 502,707

84 K 962032631
Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV 

nebo MVC
m3 1,215 1 075,00 1 306,13 CS ÚRS 2020 02

VV "střecha tělocvičny:"     (0,6*0,45)*1,2*3 0,972

VV      (0,45*0,45)*1,2 0,243

VV Součet 1,215

85 K 965032131R Bourání vzduchové mezery z dutých cihel tl.170 mm m2 101,109 120,00 12 133,08 CS ÚRS 2020 02
VV S3S:

VV    (6,676*6,58)+(6,427*8,897) 101,109

VV Součet 101,109

86 K 965042141

Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 

betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 

m2

m3 36,172 2 170,00 78 493,24 CS ÚRS 2020 02

VV S2S:

VV Začátek provozního součtu

VV     11,04*21,33 235,483

VV     3,104*(6,391+6,676) 40,560

VV    5,63*(1,8+11,64) 75,667

VV    12,472*4 49,888

VV Konec provozního součtu

VV Součet 401,598

VV    401,5984*0,08 32,128

VV S3S:

VV    ((6,676*6,58)+(6,427*8,897))*0,04 4,044

VV Součet 36,172

87 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
m3 36,172 1 000,00 36 172,00 CS ÚRS 2020 02

88 K 965042199R Bourání  betonové koruny komína m3 0,030 5 800,00 174,00

VV "Nižší střecha přístavby:"    (0,45*0,45)*0,15 0,030

VV Součet 0,030

89 K 965081212
Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 

tl do 10 mm plochy do 1 m2
m2 1,680 976,00 1 639,68 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV "123: "  (2,8*0,3)*2 1,680

VV Součet 1,680

90 K 966031313
Vybourání částí říms z cihel vyložených do 250 mm tl 

do 300 mm
m 44,883 91,30 4 097,82 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV "110:"     16,983+5,9 22,883

VV "116: "     10,5+11,5 22,000

VV Součet 44,883

91 K 968062245
Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých včetně 

křídel pl do 2 m2
m2 8,538 162,50 1 387,43 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV "124:"   (0,55*1,38)*2 1,518

VV "122:"   (1,95*1,8)*2 7,020

VV Součet 8,538

92 K 968062356
Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých včetně křídel 

pl do 4 m2
m2 47,058 213,50 10 046,88 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

Strana 9 z 17



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "126:"     (1,9*2,93)*3 16,701

VV "119:"    (2,4*1,62)*2 7,776

VV "117:"    2,4*1,62 3,888

VV "125: "   (1,67*2,33)*3 11,673

VV "122:"    (1,95*1,8)*2 7,020

VV Součet 47,058

93 K 968062456 Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 16,640 243,00 4 043,52 CS ÚRS 2020 02
VV NP:

VV "123:"   (2,6*3,2)*2 16,640

VV Součet 16,640

94 K 968062747
Vybourání stěn dřevěných plných, zasklených nebo 

výkladních pl přes 4 m2
m2 41,280 81,70 3 372,58 CS ÚRS 2020 02

VV "120:"   (2,58*4)*4 41,280

VV Součet 41,280

95 K 968072886R Vybourání shrnovacích rolet m2 47,058 47,00 2 211,73

VV 1NP:

VV "126:"     (1,9*2,93)*3 16,701

VV "119:"    (2,4*1,62)*2 7,776

VV "117:"    2,4*1,62 3,888

VV "125: "   (1,67*2,33)*3 11,673

VV "122:"    (1,95*1,8)*2 7,020

VV Součet 47,058

96 K 976026222R Vybourání kamených nárazníků 200x300x500 mm ku 2,000 550,00 1 100,00

VV 1NP:

VV "116:"        2 2,000

VV Součet 2,000

97 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 64,985 57,30 3 723,64 CS ÚRS 2020 02

VV Začátek provozního součtu

VV "125:"   (2,33*2+1,67)*3 18,990

VV "124:"   (1,38*2+0,55)*2 6,620

VV "123:"   (3,2*2+3)+(2,4*2+3,2) 17,400

VV "122:"   (1,8*2+1,95)*2 11,100

VV "120:"   (4*2+2,58)*4 42,320

VV "126:"  (1,9*2+1,7)*3 16,500

VV "119:"  (1,62*2+2,44)*2 11,360

VV "117:"  1,62*2+2,44 5,680

VV Součet 129,970

VV 129,97*0,5 64,985

VV Součet 64,985

98 K 978015391

Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo 

vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 

100%

m2 277,983 57,30 15 928,43 CS ÚRS 2020 02

VV "110:"   (16,983+2,56+5,89+10,5)*2 71,866

VV "zdivo ze sousedního pozemku:"  (12,372+2,376)*4,5 66,366

VV   (15,461*4,5)+(21,93*3,2) 139,751

VV Součet 277,983

99 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 71,866 75,00 5 389,95 CS ÚRS 2020 02
VV 1NP:

VV "110:"   (16,983+2,56+5,89+10,5)*2 71,866

VV Součet 71,866

100 K 978036391
Otlučení (osekání) vnějších omítek z umělého kamene 

v rozsahu do 100 %
m2 71,866 127,00 9 126,98 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV "110:"   (16,983+2,56+5,89+10,5)*2 71,866

VV Součet 71,866

101 K 978057321
Odsekání obkladů ze schodišťových konstrukcí z desek 

z kamene stupnic
m 1,250 183,50 229,38 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV "124:"   (0,55*0,25)*2 0,275

VV "122:"   (1,95*0,25)*2 0,975

VV Součet 1,250

102 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 502,707 65,00 32 675,96 CS ÚRS 2020 02

VV "S2S:"    11,04*21,33 235,483

VV     3,104*(6,391+6,676) 40,560

VV    5,63*(1,8+11,64) 75,667

VV    12,472*4 49,888

VV "S3S:"   (6,676*6,58)+(6,427*8,897) 101,109

VV Součet 502,707

D 997 Přesun sutě 193 350,94

103 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 192,965 74,00 14 279,41 CS ÚRS 2020 02

104 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 192,965 244,00 47 083,46 CS ÚRS 2020 02

105 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 192,965 215,00 41 487,48 CS ÚRS 2020 02

106 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 2 701,510 8,50 22 962,84 CS ÚRS 2020 02

VV 192,965*14 "Přepočtené koeficientem množství 2 701,510

VV Součet 2 701,510

107 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 192,965 350,00 67 537,75 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 4 100 354,87

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 530 682,07

108 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 511,420 15,00 7 671,30 CS ÚRS 2020 02

VV "S2+S3:"    11,04*21,33 235,483

VV     ((5,63*11,96)+3,395*(7,265+3,59+0,16)) 104,731

VV    (6,029+5,63)*7,6 88,608

VV   -(4,8*6,029) -28,939

VV   6,42*(10,251+6,183) 105,506
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VV  (1,86*6,485)/2 6,031

VV Součet 511,420

109 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,153 47 600,00 7 282,80 CS ÚRS 2020 02

VV 511,42*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,153

VV Součet 0,153

110 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 

nátěrem penetračním
m2 107,975 35,00 3 779,13 CS ÚRS 2020 02

VV "S2+S3:"  (21,33+11,34)*2*0,6 39,204

VV

  

(12+1,835+6,029+11,96+5,63+10,225+6,135+6,213+7,268+3,5

9+0,16)*0,6

42,627

VV  (6,183+10,251+6,42+6,135+6,485+8,1)*0,6 26,144

VV Součet 107,975

111 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,038 47 600,00 1 808,80 CS ÚRS 2020 02

VV 107,975*0,00035 "Přepočtené koeficientem množství 0,038

VV Součet 0,038

112 K 711113127
Izolace proti vlhkosti svislá za studena těsnicí stěrkou 

jednosložkovou na bázi cementu
m2 0,450 380,00 171,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Komínová hlava: " ((0,5*0,5)+(0,5*0,1)*4) 0,450

VV Součet 0,450

113 K 711131111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící vodovné
m2 543,620 25,00 13 590,50 CS ÚRS 2020 02

VV "SA:"  (21,33+11,34)*2*0,25 16,335

VV

  

(12+1,835+1,665+5,63+6,42+6,135+6,485+7,26+0,28+3,59+0,

16+12)*0,25

15,865

VV "S2:"    11,04*21,33 235,483

VV     ((5,63*11,96)+3,395*(7,265+3,59+0,16)) 104,731

VV    (6,029+5,63)*7,6 88,608

VV   -(4,8*6,029) -28,939

VV   6,42*(10,251+6,183) 105,506

VV  (1,86*6,485)/2 6,031

VV Součet 543,620

114 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 625,163 249,00 155 665,59 CS ÚRS 2020 02

VV 543,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 625,163

VV Součet 625,163

115 K 711132111
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho 

samolepící svislé
m2 35,992 55,00 1 979,56 CS ÚRS 2020 02

VV "S2:"  (21,33+11,34)*2*0,2 13,068

VV

  

(12+1,835+6,029+11,96+5,63+10,225+6,135+6,213+7,268+3,5

9+0,16)*0,2

14,209

VV  (6,183+10,251+6,42+6,135+6,485+8,1)*0,2 8,715

VV Součet 35,992

116 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 41,391 249,00 10 306,36 CS ÚRS 2020 02

VV 35,992*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 41,391

VV Součet 41,391

117 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 543,620 125,00 67 952,50 CS ÚRS 2020 02

VV "SA:"  (21,33+11,34)*2*0,25 16,335

VV

  

(12+1,835+1,665+5,63+6,42+6,135+6,485+7,26+0,28+3,59+0,

16+12)*0,25

15,865

VV "S2+S3:"    11,04*21,33 235,483

VV     ((5,63*11,96)+3,395*(7,265+3,59+0,16)) 104,731

VV    (6,029+5,63)*7,6 88,608

VV   -(4,8*6,029) -28,939

VV   6,42*(10,251+6,183) 105,506

VV  (1,86*6,485)/2 6,031

VV Součet 543,620

118 M 62855008

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

m2 625,163 252,00 157 541,08 CS ÚRS 2020 02

VV 543,62*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 625,163

VV Součet 625,163

119 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

svislé NAIP
m2 107,975 140,00 15 116,50 CS ÚRS 2020 02

VV "S2:"  (21,33+11,34)*2*0,6 39,204

VV

  

(12+1,835+6,029+11,96+5,63+10,225+6,135+6,213+7,268+3,5

9+0,16)*0,6

42,627

VV  (6,183+10,251+6,42+6,135+6,485+8,1)*0,6 26,144

VV Součet 107,975

120 M 62855008

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

m2 124,171 252,00 31 291,09 CS ÚRS 2020 02

VV 107,975*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 124,171

VV Součet 124,171

121 K 711161112
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, 

nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm
m2 49,851 236,50 11 789,76 CS ÚRS 2020 02

VV okapový chodník:

VV S1:

VV "110:"  (16,98+0,66+2,56+16,85+6,295)*0,8 34,676

VV "sousední pozemek.:"  2,74*0,8 2,192

VV   (1,481+2,376+12,372)*0,8 12,983

VV Součet 49,851

122 K 711212104R Penetrace savých podkladů 0,20 kg/m2 m2 46,485 56,00 2 603,16

VV "Z3o:"    3,85+8,05+6,71+2,95+8,44 30,000
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VV    2,74*0,5 1,370

VV    (15,481+2,376+12,372)*0,5 15,115

VV Součet 46,485

123 K 711212122R Stěrka hydroiz.  proti vlhkosti silikát. m2 46,485 420,00 19 523,70

VV "Z3o:"    3,85+8,05+6,71+2,95+8,44 30,000

VV    2,74*0,5 1,370

VV    (15,481+2,376+12,372)*0,5 15,115

VV Součet 46,485

124 K 998711202
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech v do 12 m
% 5 080,728 4,45 22 609,24 CS ÚRS 2020 02

D 712 Povlakové krytiny 332 646,33

125 K 712300832 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° dvouvrstvé m2 502,707 167,00 83 952,07 CS ÚRS 2020 02
VV "S2S:"    11,04*21,33 235,483

VV     3,104*(6,391+6,676) 40,560

VV    5,63*(1,8+11,64) 75,667

VV    12,472*4 49,888

VV "S3S:"   (6,676*6,58)+(6,427*8,897) 101,109

VV Součet 502,707

126 K 712332122
Povlaková krytina plochých střech nopovou folií s 

filtrační textilií, nopek v 8 mm, tl do 0,6 mm
m2 32,200 172,00 5 538,40 CS ÚRS 2020 02

VV "SA:"  (21,33+11,34)*2*0,25 16,335

VV

  

(12+1,835+1,665+5,63+6,42+6,135+6,485+7,26+0,28+3,59+0,

16+12)*0,25

15,865

VV Součet 32,200

127 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP 

přitavením v plné ploše
m2 547,412 120,00 65 689,44 CS ÚRS 2020 02

VV Začátek provozního součtu

VV "S2+S3:"  (21,33+11,34)*2 65,340

VV

  

12+1,835+6,029+11,96+5,63+10,225+6,135+6,213+7,268+3,5

9+0,16

71,045

VV  6,183+10,251+6,42+6,135+6,485+8,1 43,574

VV Součet 179,959

VV "svislá plocha - fabion: "   179,959*0,2 35,992

VV vodorovná plocha:

VV "S2S+S3:"    11,04*21,33 235,483

VV     ((5,63*11,96)+3,395*(7,265+3,59+0,16)) 104,731

VV    (6,029+5,63)*7,6 88,608

VV   -(4,8*6,029) -28,939

VV   6,42*(10,251+6,183) 105,506

VV  (1,86*6,485)/2 6,031

VV Součet 547,412

128 M 62855008

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5,2mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

m2 629,524 241,00 151 715,28 CS ÚRS 2020 02

VV 547,412*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 629,524

VV Součet 629,524

129 K 712997001 Provedení povlakové krytiny přilepením klínů do asfaltu m 179,959 72,00 12 957,05 CS ÚRS 2020 02
VV "S2:"  (21,33+11,34)*2 65,340

VV

  

12+1,835+6,029+11,96+5,63+10,225+6,135+6,213+7,268+3,5

9+0,16

71,045

VV  6,183+10,251+6,42+6,135+6,485+8,1 43,574

VV Součet 179,959

130 K 998712202
Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 

objektech v do 12 m
% 3 198,522 4,00 12 794,09 CS ÚRS 2020 02

D 713 Izolace tepelné 1 021 446,72

131 K 713111125R Doplnění nadokenního,ostění  lepením m2 17,210 180,00 3 097,80

VV "nadpraží oken:"  (2,44*0,5)*3 3,660

VV   (1,7*0,5)*3 2,550

VV   (1,67*0,5)*4 3,340

VV  (0,55*0,5)*2 0,550

VV  (1,95*0,5)*2 1,950

VV  (2,58*0,5)*4 5,160

VV Součet 17,210

132 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 49,851 80,00 3 988,08 CS ÚRS 2020 02

VV okapový chodník:

VV S1:

VV "110:"  (16,98+0,66+2,56+16,85+6,295)*0,8 34,676

VV "sousední pozemek.:"  2,74*0,8 2,192

VV   (1,481+2,376+12,372)*0,8 12,983

VV Součet 49,851

133 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a hladký 

povrch s vyšší odolností tl 100mm
m2 52,344 400,00 20 937,60 CS ÚRS 2020 02

VV 49,851*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 52,344

VV Součet 52,344

134 K 713141131
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek
m2 511,420 229,00 117 115,18 CS ÚRS 2020 02

VV "S2+S3:"    11,04*21,33 235,483

VV     ((5,63*11,96)+3,395*(7,265+3,59+0,16)) 104,731

VV    (6,029+5,63)*7,6 88,608

VV   -(4,8*6,029) -28,939

VV   6,42*(10,251+6,183) 105,506

VV  (1,86*6,485)/2 6,031

VV Součet 511,420

135 M 28372317
deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 

150mm
m2 562,562 540,00 303 783,48 CS ÚRS 2020 02

VV 511,42*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 562,562

VV Součet 562,562
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136 K 713141212
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 

nízkoexpanzní (PUR) pěnou atikový klín
m 179,959 72,00 12 957,05 CS ÚRS 2020 02

VV "S2:"  (21,33+11,34)*2 65,340

VV

  

12+1,835+6,029+11,96+5,63+10,225+6,135+6,213+7,268+3,5

9+0,16

71,045

VV  6,183+10,251+6,42+6,135+6,485+8,1 43,574

VV Součet 179,959

137 M 7126588R Klín pro hrany EPS 200x 50 x 1000 mm m 188,957 91,00 17 195,09

VV 179,959*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 188,957

VV Součet 188,957

138 K 713141331
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za 

studena zplna, spádová vrstva
m2 511,420 239,00 122 229,38 CS ÚRS 2020 02

VV "S2:"    11,04*21,33 235,483

VV     ((5,63*11,96)+3,395*(7,265+3,59+0,16)) 104,731

VV    (6,029+5,63)*7,6 88,608

VV   -(4,8*6,029) -28,939

VV   6,42*(10,251+6,183) 105,506

VV  (1,86*6,485)/2 6,031

VV Součet 511,420

139 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 84,384 4 299,00 362 766,82 CS ÚRS 2020 02

140 K 713190814
Odstranění tepelné izolace škvárového lože tloušťky do 

200 mm
m2 101,109 350,00 35 388,15 CS ÚRS 2020 02

VV S3S:

VV    (6,676*6,58)+(6,427*8,897) 101,109

VV Součet 101,109

141 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 9 994,586 2,20 21 988,09 CS ÚRS 2020 02

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 18 258,00

142 K 721110112R Úprava napojení svodů na kanalizaci soubor 4,000 1 850,00 7 400,00

VV 1NP:

VV "116:"    2 2,000

VV "110:"    2 2,000

VV Součet 4,000

143 K 721234104R
Vtok střešní PP HL62.1HUL pro plochou střechu živičný 

pás, záchytný koš vyhřívaný DN 70 až 125
kus 2,000 5 250,00 10 500,00

VV "N7:"      2 2,000

VV Součet 2,000

144 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 

objektech v do 12 m
% 179,000 2,00 358,00 CS ÚRS 2020 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 4 800,00

145 K 722210911R Posun zahradního kohoutku kus 1,000 4 800,00 4 800,00

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 72 700,00

146 K 741-00 Elektro ovládání ventilačky oken soubor 4,000 16 500,00 66 000,00

VV "158:  "    4 4,000

VV Součet 4,000

147 K 741-001 Odstranění nosičů elektroinstalace soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

148 K 741-002 Posun zásuvky  na 380 W soubor 1,000 1 700,00 1 700,00

VV 1NP:

VV "110:  "    1 1,000

VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 43 107,75

149 K 762361313
Konstrukční a vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky 

(atiky) z desek dřevoštěpkových tl. 25 mm
m2 32,200 1 250,00 40 250,00 CS ÚRS 2020 02

VV "SA:"  (21,33+11,34)*2*0,25 16,335

VV

  

(12+1,835+1,665+5,63+6,42+6,135+6,485+7,26+0,28+3,59+0,

16+12)*0,25

15,865

VV Součet 32,200

150 K 998762202
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 12 m
% 402,500 7,10 2 857,75 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 430 891,51

151 K 764002811
Demontáž okapového plechu do suti v krytině 

povlakové
m 56,590 80,00 4 527,20 CS ÚRS 2020 02

VV "střecha nad tělocvičnou: "    17,358 17,358

VV
"nižší střecha nad m.č.123+122+119+117:"      

3,59+3,59+8,103+7,431
22,714

VV "střecha nad m.č.124+125:"      10,251+6,267 16,518

VV Součet 56,590

152 K 764002841
Demontáž oplechování horních ploch zdí a nadezdívek 

do suti
m 129,565 70,00 9 069,55 CS ÚRS 2020 02

VV "tělocvična:"   11,64+21,93+11,04+3,972 48,582

VV

"nižší střecha nad m.č.117-123+126: "   

2,376+12,472+8,103+3,59+3,59+7,431+6,427+6,676+6,58+5,1

2+2,1

64,465

VV "nižší střecha nad m.č.124+125:"    6,267+10,251 16,518

VV Součet 129,565

153 K 764002851 Demontáž oplechování parapetů do suti m 32,630 45,00 1 468,35 CS ÚRS 2020 02
VV "125:"   1,67*3 5,010

VV "124:"   0,55*2 1,100

VV "122:"   1,95*2 3,900

VV "120:"   2,58*4 10,320

VV "119:"   2,3*2 4,600

VV "117:"   2,3 2,300

VV "126:"   1,8*3 5,400

VV Součet 32,630

154 K 764004801 Demontáž podokapního žlabu do suti m 56,590 80,00 4 527,20 CS ÚRS 2020 02

VV "střecha nad tělocvičnou: "    17,358 17,358
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VV
"nižší střecha nad m.č.123+122+119+117:"      

3,59+3,59+8,103+7,431
22,714

VV "střecha nad m.č.124+125:"      10,251+6,267 16,518

VV Součet 56,590

155 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 15,000 90,00 1 350,00 CS ÚRS 2020 02

VV "střecha nad tělocvičnou: "    7,5 7,500

VV "nižší střecha nad m.č.123+122+119+117:"     4,5 4,500

VV "střecha nad m.č.124+125:"     3 3,000

VV Součet 15,000

156 K 764031423R
Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 

130 mm
m 27,900 330,00 9 207,00

VV "K38:"     8,7+6,5+6,1+6,6 27,900

VV Součet 27,900

157 K 764232433
Oplechování rovné okapové hrany z Cu plechu rš 250 

mm
m 57,370 625,00 35 856,25 CS ÚRS 2020 02

VV "K45:"       0,27+3,6+6,5+7,2+5,4 22,970

VV "K43:"      10,3+6,3 16,600

VV "K47:"      17,8 17,800

VV Součet 57,370

158 K 764235405
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 

z Cu plechu celoplošně lepené rš 400 mm
m 8,000 1 000,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K42: "    5,3+2,7 8,000

VV Součet 8,000

159 K 764235408
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 

z Cu plechu celoplošně lepené rš 750 mm
m 40,200 1 875,00 75 375,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K41:"       22,1+11,4+2,2+4,5 40,200

VV Součet 40,200

160 K 764235411
Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů 

z Cu plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm
m2 36,557 2 540,00 92 854,78 CS ÚRS 2020 02

VV "K39: "     (6,5+6,1+6,6+4,9+2,4)*0,89 23,585

VV "K40: "    (4,9+6,6+2,3)*0,94 12,972

VV Součet 36,557

161 K 764235445
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 

nadezdívek (atik) z Cu plechu rš do 400 mm
kus 2,000 310,00 620,00 CS ÚRS 2020 02

162 K 764235446
Příplatek za zvýšenou pracnost při oplechování rohů 

nadezdívek (atik) z Cu plechu rš přes 400 mm
kus 12,000 310,00 3 720,00 CS ÚRS 2020 02

163 K 764236444
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 330 mm
m 19,890 825,00 16 409,25 CS ÚRS 2020 02

VV "K09: "    2*1,63 3,260

VV "K10:"      1,63 1,630

VV "K11: "     2*0,51 1,020

VV "K12: "    2*1,91 3,820

VV "K13: "     4*2,54 10,160

VV Součet 19,890

164 K 764236446
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 500 mm
m 2,400 1 250,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K21: "      2,4 2,400

VV Součet 2,400

165 K 764236447
Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 670 mm
m 4,980 1 675,00 8 341,50 CS ÚRS 2020 02

VV "K15:"        3*1,66 4,980

VV Součet 4,980

166 K 764238422R
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 200 mm
m 2,280 500,00 1 140,00

VV "K16:"     (2*0,84)+(2*0,3) 2,280

VV Součet 2,280

167 K 764238423R
Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu 

plechu rš 250 mm
m 14,790 625,00 9 243,75

VV "K14: "    (3*1,46)+(2*0,33) 5,040

VV "K23: "    3,2+6,55 9,750

VV Součet 14,790

168 K 764531404 Žlab podokapní půlkruhový z Cu plechu rš 330 mm m 57,370 1 750,00 100 397,50 CS ÚRS 2020 02
VV "K47:"      17,8 17,800

VV "K45:"      0,27+3,6+6,5+7,2+5,4 22,970

VV "K43:"      10,3+6,3 16,600

VV Součet 57,370

169 K 764538422
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 

plechu průměru 100 mm
m 12,100 1 750,00 21 175,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K44: "    3,1+1,5 4,600

VV "K46: "    4,5+1,5+1,5 7,500

VV Součet 12,100

170 K 764538423R
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 

plechu průměru 125 mm
m 8,400 1 850,00 15 540,00

VV "K48: "    6,9+1,5 8,400

VV Součet 8,400

171 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 4 218,223 2,15 9 069,18 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 1 434 786,03

172 K 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m
kus 13,000 124,00 1 612,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV "126:"     3 3,000

VV "119:"    2 2,000

VV "117:"    1 1,000

VV "125:"    3 3,000

VV "120:"    4 4,000

VV Součet 13,000

173 K 766601214R
Těsnění oken. spáry,ostění,PT folie+PP folie+páska PP-

L folie š.50 mm; PT-Z folie š.75mm+páska tl.4mm
m 111,280 136,00 15 134,08

VV "150:"   (2,34+1,53*2) 5,400

VV "151:"   (2,34+1,53*2)*2 10,800

VV "152:"   (1,8+1,83*2)*3 16,380

VV "155:"   (1,72+2,33*2)*3 19,140
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "156:"  (0,55+1,38*2)*2 6,620

VV "157:"  (1,85+1,83*2)*2 11,020

VV "158:"  (2,48+4*2)*4 41,920

VV Součet 111,280

174 K 766601229R
Těsnění oken.spáry,parapet,PT folie+PP folie+páska 

PT folie š. 50 mm; PP folie š.50 mm+páska tl.2 mm
m 34,640 136,00 4 711,04

VV "150:"   2,34*2 4,680

VV "151:"   2,34*2 4,680

VV "152:"   1,8*3 5,400

VV "155: "  1,72*3 5,160

VV "156: " 0,55*2 1,100

VV "157:"  1,85*2 3,700

VV "158:"  2,48*4 9,920

VV Součet 34,640

175 K 7666122R01 Vyplnění dutiny nad oknem 200x100 mm kus 17,000 841,00 14 297,00

176 K 766621212
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky do 2,5 m s rámem do zdiva
m2 39,416 500,00 19 708,00 CS ÚRS 2020 02

VV "150:"   (2,34*1,53) 3,580

VV "151:"   (2,34*1,53)*2 7,160

VV "152:"   (1,8*1,83)*3 9,882

VV "155:"   (1,72*2,33)*3 12,023

VV "157:"  (1,85*1,83)*2 6,771

VV Součet 39,416

177 M 766-PSV-150 okno dřevěné euro 78 2340 x 1530 mm dle PSV 150 kus 1,000 37 927,00 37 927,00

178 M 766-PSV-151 okno dřevěné euro 78 2340 x 1530 mm dle PSV 151 kus 2,000 42 457,00 84 914,00

179 M 766-PSV-152 okno dřevěné euro 78 1800 x 1830 mm dle PSV 152 kus 3,000 47 275,00 141 825,00

180 M 766-PSV-155 okno dřevěné euro 78 1720 x 2330 mm dle PSV 155 kus 3,000 52 134,00 156 402,00

181 M 766-PSV-157 okno dřevěné euro 78 1850 x 1830 mm dle PSV 157 kus 2,000 48 851,00 97 702,00

182 K 766621213
Montáž dřevěných oken plochy přes 1 m2 otevíravých 

výšky přes 2,5 m s rámem do zdiva
m2 39,680 591,00 23 450,88 CS ÚRS 2020 02

VV "158:"  (2,48*4)*4 39,680

VV Součet 39,680

183 M 766-PSV-158 okno dřevěné euro 78 2580 x 4000 mm dle PSV 158 kus 4,000 111 350,00 445 400,00

184 K 766621622
Montáž dřevěných oken plochy do 1 m2 zdvojených 

otevíravých do zdiva
kus 2,000 727,00 1 454,00 CS ÚRS 2020 02

VV "156:"  2 2,000

VV Součet 2,000

185 M 766-PSV-156 okno dřevěné euro 78 550 x 1380 mm dle PSV 156 kus 2,000 17 524,00 35 048,00

186 K 766660451
Montáž vchodových dveří dvoukřídlových bez 

nadsvětlíku do zdiva
kus 2,000 1 818,00 3 636,00 CS ÚRS 2020 02

187 M 762-PSV-153 Dřevěné vstupní 3250 x 2700 mm dle PSV 153 kus 1,000 131 631,00 131 631,00

188 M 762-PSV-154 Dřevěné vstupní 3180 x 2750 mm dle PSV 154 kus 1,000 131 818,00 131 818,00

189 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 4,000 74,00 296,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1NP:

VV "123:"    2+2 4,000

VV Součet 4,000

190 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky přes 30 cm délky do 1,0 m
kus 2,000 200,00 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV PSV 156

VV 2 2,000

VV Součet 2,000

191 M 60775302R parapet interiér masiv šíře 400 mm  s nosem m 1,210 1 652,89 2 000,00

192 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky do 2,6 m
kus 15,000 250,00 3 750,00 CS ÚRS 2020 02

VV " 150:"     1 1,000

VV " 151:"      2 2,000

VV " 152:"      3 3,000

VV " 155:"      3 3,000

VV " 157:"      2 2,000

VV " 158:"      4 4,000

VV Součet 15,000

193 M 60775302R parapet interiér masiv šíře 400 mm  s nosem m 34,760 1 699,51 59 074,97

VV "150: "    2,34 2,340

VV "151:"     2,34*2 4,680

VV "152: "    1,8*3 5,400

VV "155: "    1,72*3 5,160

VV " 157:"      2*1,85 3,700

VV "158: "    2,58*4 10,320

VV Součet 31,600

VV 31,6*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 34,760

VV Součet 34,760

194 K 998766202
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 12 m
% 14 121,910 1,60 22 595,06 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 103 881,64

195 K 767121991 Repase mříží - Dmtž,oprava,zpětná montáž m2 21,071 1 337,00 28 171,93

VV Začátek provozního součtu

VV "155:"  (1,72*2,33)*3 12,023

VV "156:"  (0,55*1,38)*3 2,277

VV "157:"  (1,85*1,83)*2 6,771

VV Součet 21,071

196 K 767995101R
Dodávka a montáž záchytného systému - kotevní body 

dle PSV Z2
kus 4,000 4 612,00 18 448,00

197 K 767161813
Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg do suti
m 64,329 478,00 30 749,26 CS ÚRS 2020 02

VV

"střecha :"      

2+5,12+6,58+6,676+6,391+7,431+3,59+3,59+8,103+12,472+2,

376

64,329

VV Součet 64,329

198 K 767995104R Výroba a montáž kov.konstrukcce pod jednotku VZT soubor 1,000 12 842,00 12 842,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

199 K 767996800R Demontáž sušáku soubor 1,000 2 120,00 2 120,00

200 K 767996802R Demontáž,repase a zpětná Mtž žebříku kus 1,000 9 364,00 9 364,00

201 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
% 1 016,952 2,15 2 186,45 CS ÚRS 2020 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 20 249,10

202 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 9,480 75,00 711,00 CS ÚRS 2020 02
VV 8,48+1 9,480

VV Součet 9,480

203 K 781151031 Celoplošné vyrovnání podkladu stěrkou tl 3 mm m2 9,480 284,50 2 697,06 CS ÚRS 2020 02

204 K 781473810 Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených m2 0,440 115,00 50,60 CS ÚRS 2020 02

VV Ostění oken:   

VV "122:"   (0,55*0,2)*2 0,220

VV "124:"   (0,55*0,2)*2 0,220

VV Součet 0,440

205 K 781474115
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 8,480 650,00 5 512,00 CS ÚRS 2020 02

VV Ostění oken:   

VV "122:"   (0,55*2)*2 2,200

VV "124:"   (0,55*2)*2 2,200

VV "plocha pod parapetem:"  (2,45*0,6)*2 2,940

VV  (0,95*0,6)*2 1,140

VV Součet 8,480

206 M 59761039
obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 (dle 

stávajícího stavu)
m2 9,752 570,00 5 558,64 CS ÚRS 2020 02

VV 8,48*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 9,752

VV Součet 9,752

207 K 781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 20,000 150,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

208 K 781571131
Montáž obkladů ostění šířky do 200 mm lepenými 

flexibilním lepidlem
m 5,000 384,00 1 920,00 CS ÚRS 2020 02

VV "124:"   0,55*2 1,100

VV "122:"   1,95*2 3,900

VV Součet 5,000

209 M 59761039
obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 (dle 

stávajícího stavu)
m2 1,150 570,00 655,50 CS ÚRS 2020 02

210 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 0,232 622,00 144,30 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 68 205,72

211 K 783101822R Odstranění nátěrů z ocel. mříží opálením m2 42,142 65,00 2 739,23

VV Začátek provozního součtu

VV "155:"  (1,72*2,33)*3 12,023

VV "156:"  (0,55*1,38)*3 2,277

VV "157:"  (1,85*1,83)*2 6,771

VV Součet 21,071

VV Konec provozního součtu

VV 21,071*2 42,142

VV Součet 42,142

212 K 783215400R Nátěr olejový kovových konstr. kovářská patina m2 42,142 225,00 9 481,95

VV Začátek provozního součtu

VV "155:"  (1,72*2,33)*3 12,023

VV "156:"  (0,55*1,38)*3 2,277

VV "157:"  (1,85*1,83)*2 6,771

VV Součet 21,071

VV Konec provozního součtu

VV 21,071*2 42,142

VV Součet 42,142

213 K 783823135
Penetrační silikonový nátěr hladkých, tenkovrstvých 

zrnitých nebo štukových omítek
m2 266,593 35,00 9 330,76 CS ÚRS 2020 02

VV "Komín:"  (0,45*4)*1,5 2,700

VV Mezisoučet 2,700

VV "Z1m:"    18,87 18,870

VV     (2,755+0,371)*2,74 8,565

VV   15,481*(5,908+0,503) 99,249

VV   2,376*(2,755+0,371) 7,427

VV   12,372*(2,755+0,371) 38,675

VV   6,029*3,285 19,805

VV "Z5:" 15,61+5,44+3,86+1,74+1,62+1,02+4,63+7,05 40,970

VV   2,74*0,92 2,521

VV   (15,481+2,376+12,372)*0,92 27,811

VV Mezisoučet 263,893

VV Součet 266,593

214 K 783827423
Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně 

členitosti 1 a 2
m2 266,593 175,00 46 653,78 CS ÚRS 2020 02

VV "Komín:"  (0,45*4)*1,5 2,700

VV Mezisoučet 2,700

VV "Z1m:"    18,87 18,870

VV     (2,755+0,371)*2,74 8,565

VV   15,481*(5,908+0,503) 99,249

VV   2,376*(2,755+0,371) 7,427

VV   12,372*(2,755+0,371) 38,675

VV   6,029*3,285 19,805

VV "Z5:" 15,61+5,44+3,86+1,74+1,62+1,02+4,63+7,05 40,970

VV   2,74*0,92 2,521

VV   (15,481+2,376+12,372)*0,92 27,811

VV Mezisoučet 263,893

VV Součet 266,593

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 18 700,00

215 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 200,000 18,50 3 700,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Stěny kolem oken dotknuté pracemi v celé ploše stěny: " 200 200,000

VV Součet 200,000
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216 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 500,000 6,00 3 000,00 CS ÚRS 2020 02

217 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 500,000 24,00 12 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Stěny kolem oken dotknuté pracemi v celé ploše stěny: "  500 500,000

VV Součet 500,000
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 34 244,91

D EL Elektroinstalace 34 244,91
1 K EL-01 Demontáž stávajících svodů bleskosvodu ks 1,800 5 000,00 9 000,00

VV 6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,800

VV Součet 1,800

2 K EL-02 Montáž svodu bleskosvodu ks 0,600 5 000,00 3 000,00

VV 2*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 0,600

VV Součet 0,600

3 K EL-03 Zemnící pásek FeZm 30x4 mm (Vraní noha) m 4,200 500,00 2 100,00

VV 14*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 4,200

VV Součet 4,200

4 K EL-04 Ochranný úhelník (2 m) ks 0,300 360,00 108,00

VV 1*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 0,300

VV Součet 0,300

5 K EL-05 Zkušební svorka ks 1,200 70,00 84,00

VV 4*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,200

VV Součet 1,200

6 K EL-06 Hromosvodová svorka (SK, SP1, SS, ST10) ks 1,200 50,00 60,00

VV 4*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,200

VV Součet 1,200

7 K EL-07 Demontáž venkovní svítidla (fasáda) ks 1,800 300,00 540,00

VV 6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,800

VV Součet 1,800

8 K EL-08 Venkovní svítidla, nástěnná, na fasádu ks 2,100 2 500,00 5 250,00

VV 7*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 2,100

VV Součet 2,100

9 K EL-09 Uprava zemních povrchů/výkopové práce m2 1,800 2 500,00 4 500,00

VV 6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,800

VV Součet 1,800

10 K EL-10 Přívod pro svítidla na tělocvičně m 8,100 50,00 405,00

VV 27*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 8,100

VV Součet 8,100

11 K EL-11 Uprava svávajícího rozvaděče Rx ks 0,300 1 000,00 300,00

VV 1*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 0,300

VV Součet 0,300

12 K EL-12 Krabice instalační, vč. svorkovnice ks 1,200 100,00 120,00

VV 4*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,200

VV Součet 1,200

13 K EL-13
teleskopický držák do zateplení fasády, 1159-60, 80 - 

200 mm
ks 2,100 2 500,00 5 250,00

VV 7*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 2,100

VV Součet 2,100

14 K EL-14 Průraz zdi 700mm 30průměr (ventilace) ks 1,200 150,00 180,00

VV 4*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,200

VV Součet 1,200

15 K EL-15 CYKY-J 3x2,5mm2 m 13,500 57,82 780,57

VV 45*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 13,500

VV Součet 13,500

16 K EL-16 CYKY-J 3x1,5mm2 m 13,500 46,84 632,34

VV 45*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 13,500

VV Součet 13,500

17 K EL-17 Zásuvka 3f ks 0,300 500,00 150,00

VV 1*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 0,300

VV Součet 0,300

18 K EL-18 Spojka kabelová 3f ks 0,300 500,00 150,00

VV 1*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 0,300

VV Součet 0,300

19 K EL-19 Spojka kabelová 1f ks 0,300 500,00 150,00

VV 1*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 0,300

VV Součet 0,300

20 K EL-20 Montáž odboček, včetně vysek. a začiš., do D 23 mm m 13,500 50,00 675,00

VV 45*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 13,500

VV Součet 13,500

21 K EL-21 Exotermické svařování Quick Weld ks 1,800 350,00 630,00

VV 6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,800

VV Součet 1,800

22 K EL-22 Ošetření spojů gumoasfaltem ks 1,800 100,00 180,00

VV 6*0,3 "Přepočtené koeficientem množství 1,800

VV Součet 1,800
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 733 102,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 733 102,02 21,00% 363 951,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 097 053,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa

03-ST - Stavební část 03

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 Modřice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 733 102,02

HSV - Práce a dodávky HSV 746 923,46

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 385 638,07

    4 - Vodorovné konstrukce 2 323,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 180 192,75

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 154,41

    997 - Přesun sutě 30 993,87

    998 - Přesun hmot 7 621,36

PSV - Práce a dodávky PSV 986 178,56

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 12 400,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 775,00

    762 - Konstrukce tesařské 1 434,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 199 977,18

    765 - Krytina skládaná 12 334,71

    766 - Konstrukce truhlářské 732 177,28

    783 - Dokončovací práce - nátěry 380,00

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 26 700,00

03-ST - Stavební část 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 733 102,02

D HSV Práce a dodávky HSV 746 923,46

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 385 638,07

1 K 310271620R Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet.tvárnice m3 4,370 7 800,00 34 086,00

VV 3NP:

VV "303:"    0,95*2,3 2,185

VV 4NP:

VV "402:"  0,95*2,3 2,185

VV Součet 4,370

2 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC m3 6,583 7 055,00 46 443,07 CS ÚRS 2020 02

VV m.č./č.průvlaku:

VV "127/1:"    (0,9*0,7)*0,2 0,126

VV "109/3:"    (0,7*0,6)*0,2 0,084

VV "108/4:"    (1,6*0,6)*0,2 0,192

VV "128/5:"   (0,9*0,6)*0,2 0,108

VV "131/6:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "132/7:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "133/8:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "134/9:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "222/10:"   (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV       " /11:"   (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "223/12:"   (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "224/13:"   (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV       "/14:"    (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV      " /15:"    (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "225/16:"    (1,2*0,7)*0,2 0,168

VV      " /17:"    (1,1/0,6)*0,2 0,367

VV "218/18:"   (1,5*0,6)*0,2 0,180

VV "219/19:"   (2,4*0,6)*0,25 0,360

VV "202/20:"   (0,7*07)*0,1*2 0,980

VV "203/21:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "204/22:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "205/23.:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "216/215:"   (2,05*0,2)*0,2 0,082

VV "laboratoř fyzika/41:"  (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV                        " /42:"  (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "313/26 - 31:"  (0,7*0,7)*0,2*6 0,588

VV "309/34:"   (2,15*0,6)*0,2 0,258

VV "308/33:"  (2,35*0,6)*0,2 0,282

VV "307/32:"  (1,35*0,6)*0,2 0,162

VV "302/35:"  (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV      " /36:"     (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "315/37:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "316/38:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "317/39:"  (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "318/40:"  (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "402/47:"   (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV      " / 48:"   (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "404/43:"      (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "405/44:"  (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "406/45:"  (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "407/46:"  (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV Součet 6,583

3 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,551 96 000,00 52 896,00 CS ÚRS 2020 02

VV Válcované nosníky L60/60/6 do připravených otvorů 

VV položka č.:

VV " 6 - 9:"     0,7*16*0,00542 0,061

VV " 20 - 23:"      0,7*16*0,00542" 0,061

VV " 37 - 40:"      0,7*16*0,00542 0,061

VV " 42 - 46:"      0,7*16*0,00542 0,061

VV 3NP:

VV 303:

VV " překlad nad novými dveřmi 303+402:"    (1,2*2)*0,00542*2 0,026

VV Mezisoučet 0,270

VV I č.12

VV pol.č.:

VV "26 - 31:"    0,7*18*0,0111 0,140

VV "35 - 36.:"    0,7*6*0,0111 0,047

VV "41 - 42:"    0,7*6*0,0111 0,047

VV "47 - 48:"    0,7*6*0,0111 0,047

VV Mezisoučet 0,281

VV Součet 0,551

4 K 317944323
Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 2,563 96 000,00 246 048,00 CS ÚRS 2020 02

VV  I č.14

VV číslo pol.:

VV "3:"    0,7*3*0,0143 0,030

VV "10 - 15:"    0,7*18*0,0143 0,180
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "32:"    1,35*3*0,0143 0,058

VV Mezisoučet 0,268

VV I č.16

VV číslo pol.:

VV "1.:"    0,9*3*0,179 0,483

VV "5:"    0,9*3*0,179 0,483

VV "16:"    1,2*3*0,0179 0,064

VV "17:"    1,1*3*0,0179 0,059

VV "18:"    1,5*3*0,0179 0,081

VV "25:"     2,05*2*0,0179 0,073

VV "33:"    1,35*3*0,0179 0,072

VV "34:"    2,15*3*0,0179 0,115

VV Mezisoučet 1,430

VV  I č.18

VV položka č.:

VV "2:"       4,35*2*0,0219 0,191

VV "4:"      1,6*3*0,0219 0,105

VV Mezisoučet 0,296

VV I č.20

VV "19:"       2,4*3*0,02642 0,190

VV Mezisoučet 0,190

VV  I č.22

VV "24:"     6,1*2*0,0311 0,379

VV Mezisoučet 0,379

VV Součet 2,563

5 K 341231232R Obezdění potrubí ve zdivu m 45,000 137,00 6 165,00

D 4 Vodorovné konstrukce 2 323,00

6 K 411388531 Zabetonování otvorů pl do 1 m2 ve stropech m3 0,122 10 500,00 1 281,00 CS ÚRS 2020 02
VV prostup po stávajícím komínu:

VV "4NP:"   (1,15*0,53)*0,2 0,122

VV Součet 0,122

7 K 413232221 Zazdívka zhlaví válcovaných nosníků v do 300 mm kus 4,000 260,50 1 042,00 CS ÚRS 2020 02
VV průvlak č.:

VV "2:"     4 4,000

VV Součet 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 180 192,75

8 K 612135101 Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m2 60,000 180,00 10 800,00 CS ÚRS 2020 02
VV "elektroinstalace k VZT:"    300*0,2 60,000

VV Součet 60,000

9 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 171,500 244,50 41 931,75 CS ÚRS 2020 02

VV "elektroinstalace k VZT:"    300*0,5 150,000

VV 3NP:

VV 303/302:   

VV "zazděný prostup po stávajících dveřích:"        (1,6*2,5)*2 8,000

VV "oprava omítek u nových dveří:"        (2,3*2+0,9)*0,5 2,750

VV 4NP:

VV 402/403:

VV "zazděný prostup po stávajících dveřích:"        (1,6*2,5)*2 8,000

VV "oprava omítek u nových dveří:"       (2,3*2+0,9)*0,5 2,750

VV Součet 171,500

10 K 612311131
Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 

mm
m2 150,000 175,00 26 250,00 CS ÚRS 2020 02

VV "elektroinstalace k VZT:"    300*0,5 150,000

VV Součet 150,000

11 K 612321141
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních 

stěn nanášená ručně
m2 114,500 384,00 43 968,00 CS ÚRS 2020 02

VV "219:"    3 3,000

VV omítky po osazení průvlaků:

VV m.č./č.průvlaku:

VV "127/1:"    1,5*1 1,500

VV "109/3:"    (1,5*1)*2 3,000

VV "108/4:"    (1,5*1)*2 3,000

VV "128/5:"    1,5*1 1,500

VV "131/6:"   (1*1)*2 2,000

VV "132/7:"   (1*1)*2 2,000

VV "133/8:"   (1*1)*2 2,000

VV "134/9:"   (1*1)*2 2,000

VV "222/10:"   1,5*1 1,500

VV       " /11:"   1,5*1 1,500

VV "223/12:"   1,5*1 1,500

VV "224/13:"   1,5*1 1,500

VV      " /14:"   1,5*1 1,500

VV      " /15:"    1,5*1 1,500

VV "225/16:"    1,5*1 1,500

VV      " /17:"    (1,5*1)*2 3,000

VV "218/18:"   (2*1)*2 4,000

VV "219/19:"   (3*1)*2 6,000

VV "202/20:"   (1*1)*2 2,000

VV "203/21:"   (1*1)*2 2,000

VV "204/22:"   (1*1)*2 2,000

VV "205/23.:"   (1*1)*2 2,000

VV "215/25:"  2,5*1 2,500

VV "216/215:"   2,5*1 2,500

VV "laboratoř fyzika/41:"  1,5*1 1,500

VV                        " /42:"   1,5*1 1,500

VV "313/26 - 31:"  (1,5*1)*6 9,000

VV "309/34:"   (3*1)*2 6,000

VV "308/33:"  (3*1)*2 6,000

VV "307/32:"  (2*1)*2 4,000

VV "302/35:"  1,5*1 1,500

VV      " /36:"   1,5*1 1,500

VV "315/37:"   (1,5*1)*2 3,000

VV "316/38:"   (1,5*1)*2 3,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "317/39:"  (1,5*1)*2 3,000

VV "318/40:"  (1,5*1)*2 3,000

VV "402/47:"   1,5*1 1,500

VV       "/ 48:"   1,5*1 1,500

VV "404/43:"      (1,5*1)*2 3,000

VV "405/44:"  (1,5*1)*2 3,000

VV "406/45:"  (1,5*1)*2 3,000

VV "407/46:"  (1,5*1)*2 3,000

VV Součet 114,500

12 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 

páskou
m2 400,000 20,00 8 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "zakrytí mobiliáře míst.dotčených stav.úpravami: "  400 400,000

VV Součet 400,000

13 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 

obalením geotextilií
m2 600,000 28,00 16 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV zakrytí podlah před zahájením prací:   

VV 600 600,000

VV Součet 600,000

14 K 622321121
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších 

stěn nanášená ručně
m2 45,000 634,00 28 530,00 CS ÚRS 2020 02

VV "127/1:"    1,5*1 1,500

VV "132/7:"   (1*1)*2 2,000

VV "133/8:"   (1*1)*2 2,000

VV "134/9: "  (1*1)*2 2,000

VV "222/10:"   1,5*1 1,500

VV       " /11:"   1,5*1 1,500

VV "223/12:"   1,5*1 1,500

VV "224/13:"   1,5*1 1,500

VV       "/14:"   1,5*1 1,500

VV      " /15:"    1,5*1 1,500

VV "225/16:"    1,5*1 1,500

VV "313/26 - 31:"  (1,5*1)*6 9,000

VV "315/37:"   (1,5*1)*2 3,000

VV "316/38:"   (1,5*1)*2 3,000

VV "317/39:"  (1,5*1)*2 3,000

VV "318/40:"  (1,5*1)*2 3,000

VV "402/47:"   1,5*1 1,500

VV      " / 48:"   1,5*1 1,500

VV "404/43:"      (1,5*1)*2 3,000

VV Součet 45,000

15 K 622321131
Potažení vnějších stěn vápenocementovým 

aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm
m2 21,500 182,00 3 913,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3NP:

VV 303/302:   

VV "zazděný prostup po stávajících dveřích:"        (1,6*2,5)*2 8,000

VV "oprava omítek u nových dveří:"        (2,3*2+0,9)*0,5 2,750

VV 4NP:

VV 402/403:

VV "zazděný prostup po stávajících dveřích:"        (1,6*2,5)*2 8,000

VV "oprava omítek u nových dveří:"       (2,3*2+0,9)*0,5 2,750

VV Součet 21,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 140 154,41

16 K 9-0001 Zpřístupnění prostoru podkroví soubor 2,000 4 700,00 9 400,00

VV "504:"      1 1,000

VV "414:"      1 1,000

VV Součet 2,000

17 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 200,000 116,00 23 200,00 CS ÚRS 2020 02

18 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1 000,000 30,00 30 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Úklid po skončení všech prací:"    1000 1 000,000

VV Součet 1 000,000

19 K 962032240
Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových 

na MC do 1 m3
m3 6,583 1 450,00 9 545,35 CS ÚRS 2020 02

VV vybourání zdiva pro uložení průvlaků:

VV m.č./č.průvlaku:

VV "127/1:"    (0,9*0,7)*0,2 0,126

VV "109/3:"    (0,7*0,6)*0,2 0,084

VV "108/4:"    (1,6*0,6)*0,2 0,192

VV "128/5:" (0,9*0,6)*0,2 0,108

VV "131/6:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "132/7:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "133/8:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "134/9:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "222/10:"   (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV       " /11:"   (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "223/12:"   (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "224/13:"   (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV       "/14:"    (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV      " /15:"    (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "225/16:"    (1,2*0,7)*0,2 0,168

VV       "/17:"    (1,1/0,6)*0,2 0,367

VV "218/18:"   (1,5*0,6)*0,2 0,180

VV "219/19:"   (2,4*0,6)*0,25 0,360

VV "202/20:"   (0,7*07)*0,1*2 0,980

VV "203/21:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "204/22:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "205/23.:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "216/215:"   (2,05*0,2)*0,2 0,082

VV "laboratoř fyzika/41:"  (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV                        " /42:"  (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "313/26 - 31:"  (0,7*0,7)*0,2*6 0,588

VV "309/34:"   (2,15*0,6)*0,2 0,258

VV "308/33: " (2,35*0,6)*0,2 0,282

VV "307/32:"  (1,35*0,6)*0,2 0,162
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "302/35:"  (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV       "/36:"     (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "315/37:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "316/38:"   (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "317/39:"  (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "318/40:"  (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "402/47: "  (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV       "/ 48:"   (0,7*0,7)*0,2 0,098

VV "404/43:"      (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "405/44:"  (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "406/45:"  (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV "407/46:"  (0,7*0,7)*0,1*2 0,098

VV Součet 6,583

20 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 3,834 347,00 1 330,40 CS ÚRS 2020 02
VV "402:"     0,9*2,13 1,917

VV "302:"    0,9*2,13 1,917

VV Součet 3,834

21 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 

MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 4,000 88,00 352,00 CS ÚRS 2020 02

VV průvlak č.:

VV "2:"     4 4,000

VV Součet 4,000

22 K 971033591
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC 

nebo MV tl přes 900 mm
m3 2,759 2 695,00 7 435,51 CS ÚRS 2020 02

VV 3NP:

VV "307:"    (0,84*0,32)*0,9 0,242

VV "308:"    (0,84*0,32)*0,7 0,188

VV "309:"    (0,84*0,32)*0,7 0,188

VV "220:"   (0,84*0,32)*0,7 0,188

VV "222:"   (0,84*0,32)*0,15*2 0,081

VV "219:"   (0,84*0,32)*0,6 0,161

VV "Pedagogická knihovna: "   (1,34*0,77)*0,6 0,619

VV    (0,84*0,32)*0,15 0,040

VV "216:"  (0,76*0,52)*0,6 0,237

VV "225:"  (0,62*0,71)*0,7 0,308

VV "127:"   (0,62*0,37)*0,2 0,046

VV "128: "  (0,54*0,44)*0,7 0,166

VV "108:"   (0,34*0,29)*0,6 0,059

VV    (0,67*0,44)*0,6 0,177

VV "109:"  (0,34*0,29)*0,6 0,059

VV Součet 2,759

23 K 971038621
Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo 

příčkovek pl do 4 m2 tl do 100 mm
m2 8,000 150,50 1 204,00 CS ÚRS 2020 02

VV "402:"   2*2 4,000

VV "302:"   2*2 4,000

VV Součet 8,000

24 K 974031133
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 100 

mm
m 300,000 85,00 25 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "elektroinstalace k VZT:"    300 300,000

VV Součet 300,000

25 K 977151128
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do 

stavebních materiálů
m 23,100 1 370,00 31 647,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3NP:

VV "313:"    0,7*7 4,900

VV "303:"    0,7*2 1,400

VV "315 - 318:"   0,7*8 5,600

VV 2NP:

VV "224: "  0,7*2 1,400

VV "223:"   0,7*3 2,100

VV 1NP:

VV "127:"  0,7 0,700

VV 4NP:

VV "404 - 407:"  0,7*8 5,600

VV "402:"  0,7*2 1,400

VV Součet 23,100

26 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 3,000 57,30 171,90 CS ÚRS 2020 02

VV "219:"   3 3,000

VV Součet 3,000

27 K 978023411 Vyškrabání spár zdiva cihelného mimo komínového m2 3,000 75,00 225,00 CS ÚRS 2020 02
VV "219: "    3 3,000

VV Součet 3,000

28 K 978059541
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 

obkládaček plochy přes 1 m2
m2 2,500 57,30 143,25 CS ÚRS 2020 02

VV "219:"    2,5 2,500

VV Součet 2,500

D 997 Přesun sutě 30 993,87

29 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 30,932 74,00 2 288,97 CS ÚRS 2020 02

30 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 30,932 244,00 7 547,41 CS ÚRS 2020 02

31 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 30,932 215,00 6 650,38 CS ÚRS 2020 02

32 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 433,048 8,50 3 680,91 CS ÚRS 2020 02

VV 30,932*14 "Přepočtené koeficientem množství 433,048

VV Součet 433,048

33 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 30,932 350,00 10 826,20 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 7 621,36

34 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 30,364 251,00 7 621,36 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 986 178,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 12 400,00

35 K 724311811R
Dmtž stávajících nefunkčních nádrží TV rozřezání 

ekologická likvidace,obal AL a skelná vata
soubor 1,000 12 400,00 12 400,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 775,00

36 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 250,00 250,00 CS ÚRS 2020 02
VV "219: "    1 1,000

VV Součet 1,000

37 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor 1,000 175,00 175,00 CS ÚRS 2020 02
VV "219: "    1 1,000

VV Součet 1,000

38 K 725860811 Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2020 02
VV "219: "    1 1,000

VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 1 434,39

39 K 762342913
Montáž zalaťování otvorů ve střeše latěmi na 

vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 4 m2
m2 1,600 580,00 928,00 CS ÚRS 2020 02

VV "prostup původního kmínu:"  2*0,8 1,600

VV Součet 1,600

40 M 60514114 řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m m3 0,022 11 100,00 244,20 CS ÚRS 2020 02

41 K 762395000
Spojovací prostředky krovů, bednění, laťování, 

nadstřešních konstrukcí
m3 0,022 7 200,00 158,40 CS ÚRS 2020 02

42 K 998762203
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v 

do 24 m
% 13,306 7,80 103,79 CS ÚRS 2020 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 199 977,18

43 K 763131411
SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD
m2 102,469 835,00 85 561,62 CS ÚRS 2020 02

VV 127:

VV "podhled:"     11,37 11,370

VV "boční strany:"    (0,56+1,92)*0,45 1,116

VV     1,2*0,99 1,188

VV    (1,22+1,2)*0,54 1,307

VV    (0,67*1,64)*0,14 0,154

VV pedagogická knihovna:

VV "podhled:"   6,04 6,040

VV "boční strany:"   2,007*0,52 1,044

VV 224:  

VV "podhled:"   1 1,000

VV "boční strany:"   (1,316+0,76)*0,52 1,080

VV 219:

VV "podhled:"    2,19 2,190

VV "boční strany:"   (0,93+2,505)*0,36 1,237

VV 225:

VV "podhled:"   6,71 6,710

VV
"boční strany:"  

(2,635*0,62)+(1,175*0,92)+(1,484*0,3)+(3,34*0,62)+(1*0,92)
6,151

VV 313:

VV Mezisoučet 40,587

VV Začátek provozního součtu

VV "podhled:"    9,72 9,720

VV "boční strany:" (2,915)*0,57*2 3,323

VV  (0,865*0,97)*4 3,356

VV   (0,898+1,601+0,836)*0,4 1,334

VV  0,865*0,7 0,606

VV Mezisoučet 18,339

VV Konec provozního součtu

VV 18,3388 18,339

VV  "Podhled:"    9,85 9,850

VV
"Boční stěny:"  

(2,999*0,57)+(0,89*0,97)+(2,915*0,57)+(0,865*0,97)
5,073

VV  (0,447+0,3+1,376+0,3+0,394)*0,4 1,127

VV 309:   

VV  "podhled:"  2,19 2,190

VV "Boční strany.:" (0,93+2,505)*0,44 1,511

VV 308:

VV "podhled:"     2,19 2,190

VV "Boční strany:"    (0,93+2,505)*0,44 1,511

VV 307:

VV  "podhled:"    0,88 0,880

VV "boční stěny: "  (0,903+1,079)*0,44 0,872

VV Součet 102,469

44 K 763135811
Demontáž podhledu sádrokartonového kazetového na 

roštu viditelném
m2 65,158 350,00 22 805,30 CS ÚRS 2020 02

VV "128:"      3,68*2,2 8,096

VV       3,68*15,506 57,062

VV Součet 65,158

45 K 763461332R
Kazeta minerální 11,hrana D1, bez izolace Dmtž a 

zpětná Mtž
m2 76,631 980,00 75 098,38

VV 128:   

VV "podhled:"  (3,68*15,506)+(3,8*2,4) 66,182

VV "boční strany:"  (15,506*0,54)+(0,7*1,08)+(3*0,44) 10,449

VV Součet 76,631

46 K 998763403
Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce 

v objektech v do 24 m
% 1 834,653 9,00 16 511,88 CS ÚRS 2020 02

D 765 Krytina skládaná 12 334,71

47 K 765111102
Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 

sucho přes 32 do 40 ks/m2 šupinové krytí
m2 3,750 350,00 1 312,50 CS ÚRS 2020 02

VV "Prostup po bývalém komínu:"   2,5*1,5 3,750

VV Součet 3,750
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 M 59660010 taška bobrovka režná základní kulatý řez kus 150,000 60,00 9 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3,75*40 150,000

VV Součet 150,000

49 K 765111503
Příplatek k montáži krytiny keramické za připevňovací 

prostředky za sklon přes 30° do 40°
m2 3,750 60,00 225,00 CS ÚRS 2020 02

50 K 765111823
Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na 

sucho k dalšímu použití
m2 2,000 168,00 336,00 CS ÚRS 2020 02

VV "prostup původního kmínu:"   2 2,000

VV Součet 2,000

51 K 765111853
Příplatek k demontáži krytiny keramické prejzové k 

dalšímu použití za sklon přes 30°
m2 2,000 60,00 120,00 CS ÚRS 2020 02

52 K 998765203
Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech 

v do 24 m
% 109,935 12,20 1 341,21 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 732 177,28

53 K 766660172
Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š 

přes 0,8 m do obložkové zárubně
kus 2,000 750,00 1 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3NP:

VV "303:"       1 1,000

VV 4NP:

VV "402:"      1 1,000

VV Součet 2,000

54 M 61164086R
dveře vnitř plné hl.povrch dřevodekor dle investor 1kř. 

90x197 klika/klika,kart.mosazcylindrycký zám.
kus 2,000 5 500,00 11 000,00

55 K 766682111
Montáž zárubní obložkových pro dveře jednokřídlové tl 

stěny do 170 mm
kus 2,000 500,00 1 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 3NP:

VV "303:"       1 1,000

VV 4NP:

VV "402:"      1 1,000

VV Součet 2,000

56 M 61182307

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem tl stěny 60-150mm rozměru 600-1100/1970, 

2100mm

kus 2,000 3 800,00 7 600,00 CS ÚRS 2020 02

57 K 766691914
Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 

m2
kus 2,000 74,00 148,00 CS ÚRS 2020 02

VV "402:"      1 1,000

VV "302:"      1 1,000

VV Součet 2,000

58 K 766-PSV-V3
Dodávka a montáž zakrytování vzduchotechnických 

potrubí ve třídách dle PSV V3
kus 16,000 34 440,00 551 040,00

59 K 766-PSV-V4
Dodávka a montáž zakrytování vzduchotechnických 

potrubí nábytkářským způsobem dle PSV V4
kus 3,000 25 440,00 76 320,00

60 K 766-PSV-V5
Dodávka a montáž zakrytování vzduchotechnických 

potrubí v laboratoři biologie dle PSV V5
kus 1,000 25 440,00 25 440,00

61 K 766-PSV-V6
Dodávka a montáž zakrytování vzduchotechnických 

potrubí v laboratoři fyziky dle PSV V6
kus 1,000 25 440,00 25 440,00

62 K 766-PSV-V7
Dodávka a montáž zakrytování vzduchotechnických 

potrubí v učebně 212 dle PSV V7
kus 1,000 25 440,00 25 440,00

63 K 998766203
Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 

objektech v do 24 m
% 7 249,280 1,00 7 249,28 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 380,00

64 K 783364101
Základní jednonásobný olejový zámečnických 

konstrukcí
m2 4,000 95,00 380,00 CS ÚRS 2020 02

VV Překlady nad nové dveře:

VV 4 4,000

VV Součet 4,000

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 26 700,00

65 K 784121001 Oškrabání malby v mísnostech výšky do 3,80 m m2 600,000 18,50 11 100,00 CS ÚRS 2020 02

VV "úprava maleb před malováním dotčenách stěn pracemi:"   600 600,000

VV Součet 600,000

66 K 784181121
Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 200,000 6,00 1 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV "nové omítky:"   200 200,000

VV Součet 200,000

67 K 784221101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře 

otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m
m2 600,000 24,00 14 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV "stěny v celé ploše,dotčené stav.pracemi:"   600 600,000

VV Součet 600,000

Strana 8 z 8



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 805 569,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 805 569,50 21,00% 1 009 169,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 814 739,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa

03-VZT - Vzduchotechnika 03

I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 Modřice

Strana 1 z 4



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:
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Náklady ze soupisu prací 4 805 569,50
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    751 - Vzduchotechnika 4 805 569,50
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 805 569,50

D PSV Práce a dodávky PSV 4 805 569,50

D 751 Vzduchotechnika 4 805 569,50

1 K 751-001

Interiérová parapetní  jednotka pro rovnotlaké větání 

školních učeben ve složení pružně uložené EC motory 

protiproudý výměník tepla-účinnost 93% pozice 1 - 17

kus 17,000 130 467,00 2 217 939,00

2 K 751-002

Interiérová parapetní  jednotka pro rovnotlaké větání 

školních učeben ve složení pružně uložené EC motory 

protiproudý výměník tepla-účinnost 93% pozice 18 - 26

kus 9,000 130 465,00 1 174 185,00

3 K 751-003

Větrací jednotka v podstopním provedení s externím 

elektrickým ohřívačem a protiproudým rekuperačním 

výměníkem opláštním a kompletní regulací pozice 27 

ve sožení :

kus 1,000 130 466,00 130 466,00

4 K 751-004 Kouřové čidlo na sání vzduchu Ne=230V kus 1,000 1 630,00 1 630,00

5 K 751-005

Interiérová podstropní  jednotka pro rovnotlaké větání 

školních učeben s opláštěním ve složení pružně 

uložené EC motory protiproudý výměník tepla-účinnost 

83% pozice 28

kus 1,000 130 466,00 130 466,00

6 K 751-006

Větrací jednotka s protiproudým rekuperačním 

výměníkem v parapetním provedení s elektrickým 

ohřívačem a hrdly směrem nahoru sendvičový plášť ve 

složení :

kus 1,000 130 468,00 130 468,00

7 K 751-007 Protidešťová žaluzie 315x315 barva dle fasády kus 54,000 5 570,00 300 780,00

8 K 751-008 Protidešťová žaluzie 500x400 barva dle fasády kus 2,000 7 389,00 14 778,00

9 K 751-009
Protidešťová žaluzie 600x650 Pro sání i výfuk vzduchu - 

barva dle fasády
kus 1,000 6 298,00 6 298,00

10 K 751-010 Akustická ohebná hadice s parozábranou d 315 m 111,000 367,00 40 737,00

11 K 751-011 Akustická ohebná hadice s parozábranou d 250 m 15,000 289,00 4 335,00

12 K 751-012
Buňkový tlumič hluku 500x250x1000 vč. náběhových 

plechů
kus 1,000 2 063,00 2 063,00

13 K 751-013
Buňkový tlumič hluku 500x250x1500 vč. náběhových 

plechů
kus 1,000 2 612,00 2 612,00

14 K 751-014
Buňkový tlumič hluku 500x250x2000 vč. náběhových 

plechů
kus 3,000 3 988,00 11 964,00

15 K 751-015
Požární klapka kruhová - odolnost 90minut velikost 

d315 a se signalizací polohy konc.spínačem
kus 4,000 6 011,00 24 044,00

16 K 751-016
Požární klapka kruhová - odolnost 90minut velikost 

400x250 a se signalizací polohy konc.spínačem
kus 1,000 4 949,00 4 949,00

17 K 751-017
Požární klapka kruhová - odolnost 90minut velikost 

d280 a se signalizací polohy konc.spínačem
kus 2,000 5 791,00 11 582,00

18 K 751-018
Přívodní distribuční element komfortní vyústka na 

kruhové potrubí 525x125 barva bílá
kus 10,000 986,00 9 860,00

19 K 751-019 Mříž krycí  630x400 pro instalaci na potrubí barva bílá kus 1,000 1 352,00 1 352,00

20 K 751-020
Přívodní distribuční element komfortní vyústka na 

kruhové potrubí 825x75 barva bílá
kus 7,000 1 188,00 8 316,00

21 K 751-021
Odvodní distribuční element komfortní vyústka na 

kruhové potrubí 625x75 barva bílá
kus 7,000 965,00 6 755,00

22 K 751-022

Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 

vč.spojovacího, těsnícího a mont.materiálu barva bílá 

d225

m 12,000 1 800,00 21 600,00

23 K 751-024

Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 

vč.spojovacího, těsnícího a mont.materiálu barva bílá 

d280

m 34,500 2 195,00 75 727,50

VV pozice 60

VV 9,5 9,500

VV pozice 61

VV 25 25,000

VV Součet 34,500

24 K 751-025

Kruhové SPIRO potrubí z pozinkovaného plechu 

vč.spojovacího, těsnícího a mont.materiálu barva bílá 

d315

m 44,000 2 478,00 109 032,00

VV pozice 60

VV 20 20,000

VV pozice 61

VV 24 24,000

VV Součet 44,000

25 K 751-026
Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu 

vč.spojovacího, těsnícího a mont.materiálu
m2 135,000 1 032,00 139 320,00

26 K 751-027

Čtyřhranné potrubí z pozinkovaného plechu – 

dvoukomorové vč.spojovacího, těsnícího a 

mont.materiálu

m2 16,000 2 064,00 33 024,00

27 K 751-028
Izolace potrubí hluková a tepelná rohože z minerální 

vlny tl.60mm, kotvení na lepené trny
m2 95,000 637,00 60 515,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 751-029

Izolace potrubí požární rohože z minerální vlny tl.40mm, 

kotvení na navařené trny s kloboučky - 44ks na běžný 

metr spoje přelepit hliníkovou páskou ALU

m2 30,000 563,00 16 890,00

29 K 751-030

Izolace potrubí požární, hluková, tepelná rohože z 

minerální vlny tl.60mm, kotvení na navařené trny s 

kloboučky - 44ks na běžný metr spoje přelepit 

hliníkovou páskou ALU

m2 70,000 800,00 56 000,00

30 K 751-031 Zaregulování VZT zařízení soubor 1,000 19 946,00 19 946,00

31 K 751-032 Komplexní zkoušky soubor 1,000 23 117,00 23 117,00

32 K 751-033 Měření hluku soubor 1,000 14 819,00 14 819,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
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KSO: CC-CZ:
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Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 288 863,44

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 288 863,44 21,00% 60 661,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 349 524,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 288 863,44

EL - Elektroinstalace 288 863,44

03-EL - Elektroinstalace 03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 288 863,44

D EL Elektroinstalace 288 863,44
1 K EL-01 CYKY-J 5x6mm2 m 307,000 150,42 46 178,94

2 K EL-02 CYKY-J 5x2,5mm2 m 243,000 75,75 18 407,25

3 K EL-03 CYKY-J 3x2,5mm2 m 58,000 57,82 3 353,56

4 K EL-04 CYKY-J 3x1,5mm2 m 72,000 46,84 3 372,48

5 K EL-05 CYTFY 2x0,8+10x0,5mm² m 46,000 180,00 8 280,00

6 K EL-06 Silikonový kabel SIHF 5x1,5mm² m 64,000 62,29 3 986,56

7 K EL-07
LappKabel UNITRONIC FD CP PLUS 5X0,34 

(0028901), 5x 0,34mm²
m 64,000 207,14 13 256,96

8 K EL-08 Rozvaděč Rx.x + umístění + začištěním ks 16,000 1 500,00 24 000,00

9 K EL-09 Vybavení rozvaděčů ks 18,000 5 000,00 90 000,00

10 K EL-10 Montáž odboček, včetně vysek. a začiš., do D 23 mm m 224,000 50,00 11 200,00

11 K EL-11
Uvolnění prostoru pro vedení vzduchotchniky (sekání, 

prodloužení, začištění)
ks 63,000 600,00 37 800,00

12 K EL-12
Opětovná montáž svitidel podhledu (prodoužení 

přívodů)
ks 4,000 300,00 1 200,00

13 K EL-13 Lávka kabelová BESPLAST odbočka    TRz 25 cm m 30,000 450,00 13 500,00

14 K EL-14 CU 4mm2 ZŽ m 307,000 46,67 14 327,69
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 476 907,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 476 907,43 21,00% 100 150,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 577 057,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 476 907,43

HSV - Práce a dodávky HSV 13 612,41

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 600,00

    998 - Přesun hmot 12,41

PSV - Práce a dodávky PSV 463 295,02

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 463 295,02

04-ST - Stavební část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 476 907,43

D HSV Práce a dodávky HSV 13 612,41

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 600,00

1 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 100,000 136,00 13 600,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 12,41

2 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 0,021 591,00 12,41 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 463 295,02

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 463 295,02

3 K 786611132R
Vnitřní ochranná síť včetně příslušenství k zavěš. 

materiál PP 3 mm oko 30 mm bílá kotveno do ostění
m2 41,280 245,00 10 113,60

VV "R14:"     (2,58*4)*4 41,280

VV Součet 41,280

4 K 78661220R Montáž zastiňujících rolet z textilií nebo umělých tkanin m2 69,206 57,80 4 000,11

VV místnosti 131 -134

VV 4*1,78*2,04 14,525

VV místnosti 231 -234

VV 4*1,78*2,57 18,298

VV místnosti 331 - 334

VV 4*1,78*2,54 18,085

VV místnosti 431 - 434

VV 4*1,78*2,57 18,298

VV Součet 69,206

5 M 5534690R žaluzie zastiňující textilní m2 76,127 1 683,00 128 121,74

VV 69,206*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 76,127

VV Součet 76,127

6 K 786626111
Montáž lamelové žaluzie vnitřní nebo do oken dvojitých 

dřevěných
m2 261,797 340,00 89 010,98 CS ÚRS 2020 02

VV "R01:"    (1,84*1,93)*12 42,614

VV "R05:"    (1,84*2,46)*36 162,950

VV "R07:"    (1,52*2,43)*11 40,630

VV "R11:"    (1,72*2,33)*3 12,023

VV "R12:"    2,34*1,53 3,580

VV Součet 261,797

7 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 287,977 789,86 227 461,51 CS ÚRS 2020 02

VV 261,797*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 287,977

VV Součet 287,977

8 K 998786203
Přesun hmot procentní pro čalounické úpravy v 

objektech v do 24 m
% 4 587,079 1,00 4 587,08 CS ÚRS 2020 02

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa

04-ST - Stavební část

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 25588176

DIČ: CZ25588176

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 659 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 659 000,00 21,00% 138 390,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 797 390,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 659 000,00

960 -   Kompletační činnost 50 000,00

OST - Ostatní náklady 90 000,00

0 - Vedlejší rozpočtové náklady 519 000,00

OST - Ostatní a vedlejší ...
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.05.2022

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: I. Vyškovská stavební společnost, s.r.o., U Vlečky 1054, 66442 ModřiceZpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 659 000,00

D 960   Kompletační činnost 50 000,00
1 K 045203001 Kompletační činnost soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

D OST Ostatní náklady 90 000,00

2 K 013254001
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného 

provedení stavby
soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

3 K 013254101 Náklady na monitoring průběhu výstavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

4 K 013274001
Náklady na vyhotovení realizační (dílenské) 

dokumentace
soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

7 K 090001001 Náklady na vyhotovení dokumentace k předání stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

8 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP soubor 1,000 55 000,00 55 000,00

D 0 Vedlejší rozpočtové náklady 519 000,00

9 K 030001001
Náklady na zřízení zařízení staveniště v souladu s 

dokumentací ZOV
soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

10 K 030001002 Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště soubor 1,000 210 000,00 210 000,00

11 K 034403001
Náklady na dopravní značení na staveništi a/nebo v 

okolí staveniště
soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

12 K 039001003 Náklady na zrušení zařízení staveniště soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

13 K 041403002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

14 K 049103001
Náklady na inženýrskou činnost zhotovitele vzniklou v 

souvislosti s realizací stavby
soubor 1,000 35 000,00 35 000,00

15 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

16 K 079002001 Ostatní provozní vlivy soubor 1,000 144 000,00 144 000,00

2020_11_17 - Realizace energ.uspor. opatreni Gymnazium Brno - 3. etapa

OST - Ostatní a vedlejší ...

Strana 3 z 3


