

Objednatel: Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 SOKOLOV

Dodavatel: DESIGNSTAV KARLOVY VARY
s.r.o.
Meziroli 161
36225 Nová Role

Banka: KB Sokolov
Číslo účtu: 521391/0100
IČ: 00259586
DIČ: CZ00259586

Datum vystavení: **27.06.2022**
Datum dodání: 15.08.2022
Vyřizuje: Ing. Martin Motlik
Tel.: +420 354228 229
E-mail: martin.motlik@mu-sokolov.cz

IČ: 01486381
DIČ: CZ01486381

Objednáváme u Vás k akci: **ZŠ B.Němcové - oprava dešťového svodu**

<u>Množství</u>	<u>Popis</u>	<u>Cena bez DPH</u>
1.00	ZŠ B.Němcové - oprava dešťového svodu	
	Předpokládaná cena za práce	do 99886,15 Kč
	Celková cena s DPH:	do ... 120862,24 Kč

Předmětem zakázky je oprava dešťového svodu v budově ZŠ B. Němcové; vzhledem k povaze prací je dodavatel dále uváděn též jako zhotovitel.

Termín předání dokončeného díla je do **15.8.2022**.

Oprava bude provedena v množství a provedení dle cenové nabídky zpracované zhotovitelem dne 24.6.2022 - v příloze.

Smluvní vztah se řídí občanským zákoníkem.

Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této objednávce nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a ke zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.

Jestliže zhotovitel neodevzdá dílo objednateli nebo nedokončí jeho dílčí část ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn vyúčtovat mu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Smluvní pokutu může objednatel odečíst zhotoviteli z fakturované částky.

Město příjemné pro život

Městský úřad Sokolov • Rokycanova 1929 • Sokolov 356 01 • Tel.: +420 354 228 111 • Fax: +420 353 221 857
epodatelna@mu-sokolov.cz • ID datové schránky: 6xmbrxu • http://www.sokolov.cz
IČ: 00259586 • DIČ: CZ00259586

Nebude-li z textu faktury zřejmý předmět a rozsah dodávky, bude k faktuře doložen rozpis uskutečněné dodávky (např. formou dodacího listu), u provedených prací či služeb bude práce předána předávacím protokolem objednateli.

Zhotovitel je povinen vhodným způsobem vyznačit a zabezpečit pracoviště/staveniště, dodržovat veškerá ustanovení platné legislativy ČR v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany, stanovit osobu zodpovědnou za BOZP a PO a po dokončení akce práce protokolárně předat včetně vyklizeného pracoviště: s odpovědným pracovníkem školy každý den upřesní konkrétní činnost i čas a veškeré práce provádí tak, aby nemohlo dojít k poškození sítí nebo okolního zařízení. Respektuje přitom časová omezení vyplývající z provozu školy, což je již zadavatelem zohledněno v termínu dokončení prací.

Zhotovitel je povinen vést stavební a montážní deník a umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, příl. 16. v aktuálním znění.

Zhotovitel je povinen být řádně pojištěn ve své odpovědnosti, a to v rozsahu „All risk“ za škodu způsobenou jím objednateli a třetím osobám jeho činností, činností jeho zaměstnanců nebo poddodavatelů a jejich zaměstnanců do výše pojistného plnění nejméně 500 000,- Kč.

Splatnost vystavené faktury bude 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.

Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet dnem předání díla a vztahuje se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.


Neodstraní-li zhotovitel vady v přiměřené době určené objednatel, je objednatel oprávněn odstranit vady na náklady zhotovitele.

Smluvní pokuta za prodlení s odstraňováním vad činí částku rovnající se 0,5% z ceny plnění za každý den prodlení s odstraňováním vad.

Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem této objednávky, a že je pro tuto činnost náležitě kvalifikován.



Sokolov
Město Sokolov
Rokycanova 1929
356 01 Sokolov


Ing. Kateřina Klepáčková
vedoucí odboru rozvoje města

Příloha : cenová nabídka/rozpočet


DESIGNSTAV KARLOVSKÝ 0.
Mezirolí
362 25 NOVÁ ROLE
IČO: 014 86 381 DIČ: CZ01486381

N. Mezirolí dne 27.2.2022

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	ZS Boženy Němcové - oprava starého svodu 2	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		24.6.2022	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady	B Doplnkové náklady	C Náklady na umístění stavby
1 HSV Dodávky 16 911,81	8 Práce přesčas 0,00	13 Zařízení staveniště 0,00
2 Montáž 45 214,66	9 Bez pevné podl. 0,00	14 Projektové práce 0,00
3 PSV Dodávky 7 721,36	10 Kulturní památka 0,00	15 Územní vlivy 0,00
4 Montáž 30 038,32	11 0,00	16 Provozní vlivy 0,00
5 "M" Dodávky 0,00		17 Jiné VRN 0,00
6 Montáž 0,00		18 VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (r. 1-6) 99 886,15	12 DN (ř. 8-11) 0,00	19 VRN (ř. 13-18) 0,00
20 HZS 0,00	21 Kompl. činnost 0,00	22 Ostatní náklady 0,00

<p style="text-align: center;">Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <p style="text-align: center;"> DESIGNSTAV KARLOVÝ VARY s.r.o. Mezirolí 161 362 25 NOVÁ ROLE IČO: 014 86 331 DIČ: CZ01486381 </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2">D Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">99 886,15</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snižena</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>99 886,15</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">120 862,24</td> </tr> <tr> <td colspan="3">E Přípočty a odpočty</td> </tr> <tr> <td>Doda zadavatel</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Klouzava doložka</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>Zvyhodnění</td> <td></td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D Celkem bez DPH		99 886,15	DPH	%	Základ daně	snižena	15,0	0,00	základní	21,0	99 886,15	Cena s DPH		120 862,24	E Přípočty a odpočty			Doda zadavatel		0,00	Klouzava doložka		0,00	Zvyhodnění		0,00
D Celkem bez DPH		99 886,15																										
DPH	%	Základ daně																										
snižena	15,0	0,00																										
základní	21,0	99 886,15																										
Cena s DPH		120 862,24																										
E Přípočty a odpočty																												
Doda zadavatel		0,00																										
Klouzava doložka		0,00																										
Zvyhodnění		0,00																										

DESIGNSTAV KARLOVÝ VARY s.r.o.
 Mezirolí 161
 362 25 NOVÁ ROLE
 IČO: 014 86 331 DIČ: CZ01486381

