

Vyřizuje: Robert Peřina
Telefon: +420 596 251 218
Mobil:
Fax: +420 596 237 957
E-mail: perina@ozoostrava.cz
Datum: 14. červen 2022

CHVÁLEK ATELIÉR s.r.o.
Ing. arch. Martin Chválek, jednatel společnosti
IČ: 05725674
DIČ: CZ05725674
Kafkova 1064/12
702 00 Ostrava

Na základě Vaší nabídky č. N-22-076 ze dne 10.06.2022, u Vás objednáme zpracování projektové dokumentace pro změnu UR a změnu stavby před dokončením a inženýrskou činnost pro „Rozšíření areálu OZO včetně napojení na ulici Frýdeckou“ - Změna UR a DZSPD. Dokumentace bude řešit rozšíření zpevněných ploch před výjezdem z haly č. 6 a úpravy před stávající vrátnicí, vyvolané nutností přeložky SLP kabelů a rozšíření zpevněné plochy. (Nabídka N-22-076 tvoří přílohu této objednávky.)

Termín dodání dokumentace: 8 + 8 týdnů (změna ÚR, ZSPD)

Dohodnutá cena za objednávku: **123 000,- Kč** bez DPH.

Platba: Dodavatel vystaví fakturu na celou částku se splatností 14 dnů po řádném, protokolárním předání díla objednateli.

Záruka: 36 měsíců.

Souhlasím s objednávkou

Za objednatele: Ing. Karel Belda

.....
jednatel společnosti

.....
[Redacted signature area]

Za dodavatele:

Ing. arch. Martin CHVÁLEK
.....
jméno příjmení

.....
pod
[Redacted signature area]

