
Smlouva o dílo
na zpracování lesních hospodářských osnov na bývalém LHC Třeboň pro zařizovací obvod

LHO Komařice
spadající do obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

Číslo smlouvy zadavatele:...........
Číslo smlouvy zhotovitele: ..........

SMLOUVA O DÍLO 204200*30*
„Zpracování lesních hospodářských osnov Komařice pro zařizovací obvod

Komařice“

statutární město České Budějovice
se sídlem: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupené: Ing. Ivo Moravcem, náměstek primátora
IČO: 00244732
DIČ: CZ00244732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a s., pobočka České Budějovice, U Černé věže
69/1

e-mail:

datová schránka: kjgb4yx
zástupce ve věcech technických: Ing. Jaroslav Maršík, DiS., Odbor ochrany životního
prostředí Magistrátu města České Budějovice (dále jen „zadavatel")

na straně jedné a

Leslnfo CZ, a.s.
se sídlem/místem podnikání: Rudolfovská tř. 207, České Budějovice 4, 370 01 České
Budějovice
zastoupený: Ing. Jiřím Kocábem, předsedou představenstva
adresa pro doručování (je-li odlišná od adresy sídla) [doplní uchazeč]
IČ:25161644
DIČ: CZ25161644
zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl B, vložka č. 850

obchodní banka, pobočka České Budějovice,

email: kocab@lesinfo.cz
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Smlouva o dílo
na zpracování lesních hospodářských osnov na bývalém LHC Třeboň pro zařizovací obvod

LHO Komařice
spadající do obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

telefon/mobil:
ID datové schránky: e98tp44
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel")

osoby pověřené k jednání ve věcech obchodních: Ing. Jiří Kocáb
tel.:
Osoby pověřené k jednání ve věcech technických: Ing. Jiří Kocáb
tel.:
Licence ke Zpracování lesních hospodářských plánů a lesních hospodářských osnov
podč.j. KUJCK 132908/2018/OZZL ze dne 29.10.2018
(dále jen „zhotovitel")

na straně druhé

(společně dále jen „smluvní strany" nebo každý jednotlivě „smluvní strana")

uzavírají
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále také „občanský zákoník") tuto smlouvu o dílo s výše uvedeným názvem (dále
jen „smlouva")

I. Účel smlouvy
Účelem této smlouvy je realizace veřejné zakázky s názvem „Zpracování lesních
hospodářských osnov Komařice pro zařizovací obvod Komařice" v působnosti obce
s rozšířenou působností České Budějovice (dále jen „ORP").

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro zadavatele na vlastní

nebezpečí a vlastní odpovědnost dílo za podmínek stanovených smlouvou a
v rozsahu stanoveném níže v čl. III. smlouvy (dále jen „dílo") a závazek
zadavatele zaplatit zhotoviteli za dílo dohodnutou cenu v souladu a způsobem
dle čl. V. smlouvy.

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro zadavatele zhotovit ve sjednané
době plnění kompletní zpracování lesních hospodářských osnov (dále jen
„LHO") pro zařizovací obvod Komařice splatností od 1. 1. 2024 do 31. 12.
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spadající do obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

2034 právnické a fyzické osoby vlastnící lesy o celkové výměře menší než 50
ha ve správním území ORP České Budějovice.

3. Zařizovací obvod Komařice byl vymezen místně příslušným orgánem státní
správy lesů, který zpracování LHO zadal.

4. Předběžná výměra pozemků spadajících do zpracování LHO činí 1000 (slovy:
jedentisíc) ha.

5. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně zhotovit v souladu se smlouvou a jejími
přílohami a vycházet z podkladů a podmínek v nich stanovených.

III. Specifikace díla, způsob plnění
1. Zařizovací obvod Komařice zahrnuje tato katastrální území:

Branišovice u Římova, Dolní Stropnice, Komařice, Mokrý Lom, Pašinovice,
Sedlo u Komařic, Strážkovice (část), Střížov nad Malší (část), Římov (část)

2. LHO bude zpracována podle § 24 až 27 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o
změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s vyhláškou č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování,
zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů, dalších předpisů souvisejících a prováděcích, v souladu s obsahem
Informačního standardu lesního hospodářství pro LHP a LHO s platností od
1.1. 2024 Digitální forma bude vyhotovena a předána ve stavu způsobilém pro
využití v rámci Datového skladu pro státní správu lesů, a podle schválené
metodiky Ministerstva zemědělství v tomto rozsahu:

a) Všeobecná část - 4 ks
b) Podrobné údaje pro porosty, porostní skupiny a dřeviny (hospodářská kniha - 4

ks
c) Plochová tabulka - 4 ks
d) Lesnické mapy porostní 1:10 000 volné listy -1 paré
e) Lesnické mapy obrysové 1:10 000 volné listy -1 paré
f) Lesnické mapy těžební 1:10 000 volné listy -1 paré
g) Lesnické mapy porostní 1:10 000 skládané foliované - 4 paré
h) Lesnické mapy těžební 1:10 000 skládané foliované — 4 paré
i) Parcelní mapa 1: 5000 volné listy - 4 paré
j) Přehledová mapa, přehledová mapa kladu listů -1 paré
k) Vlastnické separáty ve formátu PDF určeném k tisku
l) Tištěné seznamy vlastníků, parcel a jednotek základního rozdělení lesa - 4 ks
m) Numerická a grafická digitální data LHO - 4 CD
n) Digitální parcelní mapa - 4 CD
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o) Digitální seznamy vlastníků, parcel a jednotek základního rozdělení lesa
ve formátu xls - 4 CD

p) Tisk přehledových map 1:15 000/1:20 000 4 pare.

3. Akceptování jednotlivých změn v průběhu zhotovení díla, nejpozději do konce
prvního roku platnosti LHO, tedy do 31. 12. 2024 (změny v osobě vlastníka nebo
druhu pozemku, tj. vynětí nebo prohlášení za'les). LHO bude zpracována tak,
aby zahrnovala na předmětném zařizovaném obvodu všechny lesy, pro které se
LHO zpracovává, tzn. pro všechny lesy vlastníků s výměrou do 50 ha, pro které
není zpracován lesní hospodářský plán.

4. V LHO nesmí být zařízeny žádné souhrnné porosty, pokud nebude
se zadavatelem dohodnuto jinak. LHO musí být zpracována na vlastníka, resp.
na list vlastnictví.

5. Prostorové rozdělení lesa bude přizpůsobeno vlastnickým poměrům (listům
vlastnictví) a hranicím jednotlivých parcel.

6. Popis lesních porostů bude vztažen k lesu, který zařizovatel v terénu identifikuje
jako zařizovaný lesní majetek.

7. Těžby plánované v LHO budou vycházet ze zjištěného stavu lesa a z omezení
vyplývajících z lesního zákona.

8. Předběžný rozsah výměry lesních pozemků zařizovaných v zařizovacím obvodu
Komařice na správním území obce s rozšířenou působností činí České
Budějovice ha; konečný rozsah bude upřesněn dle celkové plochy, která bude
uvedena v plochové tabulce zpracované LHO.

9. Zpracovaná LHO bude zohledňovat požadavky vlastníků lesa v souladu s lesním
zákonem, které tito vlastníci uplatní do 31. 8. 2022 u statutárního města České
Budějovice.

10. LHO bude zpracována výhradně pro jednotlivé vlastníky, souhrnné porosty
mohou být vytvářeny pouze s písemným souhlasem zadavatele, a to jen
v odůvodněných případech, pokud nebude možné provést grafickou identifikaci
parcel. Do zpracování budou zařazeny i lesní pozemky, u nichž je vlastník
neznámý. V případech, kdy není zřejmý vlastník pozemků v kategorii PUPFL
(např. tzv. „LV 0“), budou tyto parcely zařízeny každá zvlášť.

11.V průběhu zpracovávání LHO budou zhotovitelem průběžně do 31. 12. 2023
navrhovány výjimky (velikost a šíře holé seče, lhůta pro zalesnění holin
a zajištění porostů, zákaz mýtní úmyslné těžby v porostech ve věku do 80 let,
záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů dřevin) v případě, že jejich
udělení uzná za účelné. Tyto navržené výjimky budou zadavatelem průběžně
projednávány a v případě, že na základě těchto výjimek bude třeba zapracovat
do LHO změny, se zhotovitel zavazuje tyto změny do zpracovávané LHO
provést.

4

Smlouva o dílo
na zpracování lesních hospodářských osnov na bývalém LHC Třeboň pro zařizovací obvod

LHO Komařice
spadající do obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

o) Digitální seznamy vlastníků, parcel a jednotek základního rozdělení lesa 
ve formátu xls - 4 CD

p) Tisk přehledových map 1:15 000/1:20 000 4 pare.

3. Akceptování jednotlivých změn v průběhu zhotovení díla, nejpozději do konce 
prvního roku platnosti LHO, tedy do 31. 12. 2024 (změny v osobě vlastníka nebo 
druhu pozemku, tj. vynětí nebo prohlášení za'les). LHO bude zpracována tak, 
aby zahrnovala na předmětném zařizovaném obvodu všechny lesy, pro které se 
LHO zpracovává, tzn. pro všechny lesy vlastníků s výměrou do 50 ha, pro které 
není zpracován lesní hospodářský plán.

4. V LHO nesmí být zařízeny žádné souhrnné porosty, pokud nebude 
se zadavatelem dohodnuto jinak. LHO musí být zpracována na vlastníka, resp. 
na list vlastnictví.

5. Prostorové rozdělení lesa bude přizpůsobeno vlastnickým poměrům (listům 
vlastnictví) a hranicím jednotlivých parcel.

6. Popis lesních porostů bude vztažen k lesu, který zařizovatel v terénu identifikuje 
jako zařizovaný lesní majetek.

7. Těžby plánované v LHO budou vycházet ze zjištěného stavu lesa a z omezení 
vyplývajících z lesního zákona.

8. Předběžný rozsah výměry lesních pozemků zařizovaných v zařizovacím obvodu 
Komařice na správním území obce s rozšířenou působností činí České 
Budějovice ha; konečný rozsah bude upřesněn dle celkové plochy, která bude 
uvedena v plochové tabulce zpracované LHO.

9. Zpracovaná LHO bude zohledňovat požadavky vlastníků lesa v souladu s lesním 
zákonem, které tito vlastníci uplatní do 31. 8. 2022 u statutárního města České 
Budějovice.

10. LHO bude zpracována výhradně pro jednotlivé vlastníky, souhrnné porosty 
mohou být vytvářeny pouze s písemným souhlasem zadavatele, a to jen 
v odůvodněných případech, pokud nebude možné provést grafickou identifikaci 
parcel. Do zpracování budou zařazeny i lesní pozemky, u nichž je vlastník 
neznámý. V případech, kdy není zřejmý vlastník pozemků v kategorii PUPFL 
(např. tzv. „LV 0“), budou tyto parcely zařízeny každá zvlášť.

11. V průběhu zpracovávání LHO budou zhotovitelem průběžně do 31. 12. 2023 
navrhovány výjimky (velikost a šíře holé seče, lhůta pro zalesnění holin 
a zajištění porostů, zákaz mýtní úmyslné těžby v porostech ve věku do 80 let, 
záměrné rozšiřování geograficky nepůvodních druhů dřevin) v případě, že jejich 
udělení uzná za účelné. Tyto navržené výjimky budou zadavatelem průběžně 
projednávány a v případě, že na základě těchto výjimek bude třeba zapracovat 
do LHO změny, se zhotovitel zavazuje tyto změny do zpracovávané LHO 
provést.

4



Smlouva o dílo
na zpracováni lesních hospodářských osnov na bývalém LHC Třeboň pro zařizovaci obvod

LHO Komařice
spadající do obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

12. Zhotovitel zohlední specifika lesů zvláštního určení přímo do hospodářské knihy
k jednotlivým porostům do jejich popisu.

13. Zhotovitel LHO bude komunikovat a spolupracovat s dotčenými orgány a bude
zajišťovat jejich stanoviska potřebná pro zpracování LHO.

14. Digitální data budou zpracována v souladu s informačním standardem lesního
hospodářství, platným pro rok zpracování a prověřena v Informačním a datovém
centru Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem (dále jen
,,ÚHÚL“) v platném výměnném formátu dat LHP a LHO a s naplněním položek
OLH ID a OLH_PRAV_TIT dle podkladů poskytnutých zadavatelem.

IV. Doba plnění a způsob předání díla
1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 31. 1.2023.
2. Činnosti zabezpečující zhotovení díla budou prováděny od zahájení provádění

díla až do předání kompletního díla bez vad a nedodělků.
3. Smluvní strany se dohodly na těchto etapách plnění díla:

a) Zahájení zpracování díla - nejpozději do 31. 1. 2023
b) I. etapa - předběžná zpráva pro základní šetření, digitalizace základního

rozdělení a provedení základního šetření - nejpozději do 31. 3. 2023
c) II. etapa - popis porostů a návrh hospodářských opatření: nejpozději

do 30. 11. 2023
d) Návrh díla - nejpozději do 30. 4. 2024
e) Předání kompletního díla - nejpozději do 30. 6. 2024

4. Předání map v soutisku s okolními vlastníky - nejpozději do 30. 6. 2024
5. Zhotovitel není v prodlení s plněním díla či jeho dílčích částí, neposkytne-li mu

zadavatel součinnost dle čl. VII. odstavce 4 a 5. této smlouvy. O dobu, po kterou
neposkytne zadavatel součinnost nutnou k provedení díla, se doba plnění
prodlužuje.

6. Dílo je řádně zhotovitelem zadavateli předáno a zadavatelem převzato podpisem
zápisu/protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami
konstatujícím, že dílo je bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7. V případě, že zápis/protokol o předání a převzetí díla obsahuje záznam o vadách
a nedodělcích, je zhotovitel povinen ve lhůtě 30 dnů od podpisu
zápisu/protokolu odstranit vytčené vady a nedodělky. Po jejich odstranění bude
sepsán nový zápis/protokol, v němž bude uvedeno, že vady a nedodělky byly ve
sjednaném termínu odstraněny. Dále bude konstatováno, že dílo je bez vad a
nedodělků. Takový zápis/protokol bude podepsaný oprávněnými zástupci obou
smluvních stran a teprve tímto okamžikem začne běžet záruční doba.

8. Místem předání díla (včetně předání veškerých dokumentů) je Magistrát města
České Budějovice, Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice.
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Smlouva o dílo
na zpracování lesních hospodářských osnov na bývalém LHC Třeboň pro zařizovací obvod

LHO Komařice
spadající do obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

V. Cena díla
1. Za zpracování díla v rozsahu určeném článkem III. této smlouvy se zadavatel

zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu určenou dohodnutým způsobem na
základě sjednané ceny za měrnou jednotku (ha), přičemž cena za tuto měrnou
jednotku je sjednána jako pevná a nepřekročitelná po celou dobu realizace
smlouvy a zhotovitel potvrzuje, že tato cena obsahuje veškeré náklady a zisk
zhotovitele nutné k řádné realizaci díla, včetně DPH v zákonné výši.

2. Sjednaná cena:
Cena za 1 ha skutečné plochy zpracovaných LHO (Ij. za měrnou jednotku 1 ha):

i. Cena bez DPH 580,-- Kč
ii. DPH 21% 121,80 Kč
iii. CELKEM na 1 ha 701,80 Kč
iv. (slovy: sedm set jedna korun českých a osmdesát haléřů)

Skutečná celková cena bude stanovena jako násobek uvedené ceny za 1 ha
(bez DPH) a skutečné zjištěné plochy v plochové tabulce. Zjištěná plocha
zpracovávaných LHO činí ke dni podpisu Smlouvy o dílo 1000 ha.

v. Cena za zjištěnou plochu bez DPH 580 000,-- Kč
vi. DPH 21% 121 800,-Kč
vii. CELKEM za plochu 701 800,- Kč
viii. (slovy: sedm set jeden tisíc osm set korun českých)

3. Cenu díla bude možné měnit pouze:
a) při změně celkové plochy zpracovávaných LHO,
b) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů.

4. Jakákoliv změna ceny stanovená v odstavci 2 bude vždy předem sjednána
písemným dodatkem k této smlouvě.

5. V této ceně je zahrnut rozsah a počet vyhotovení LHO podle článku III. této
smlouvy.

6. Případná další vyhotovení LHO bude zhotovitel fakturovat mimo uvedenou cenu
za zvláštní úhradu.

VI. Platební podmínky
1. Zhotovitel není oprávněn požadovat zálohové platby.
2. Smluvní strany sjednávají, že platba ceny díla bude rozdělena dvou splátek, a to

takto:
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Smlouva o dílo
na zpracování lesních hospodářských osnov na bývalém LHC Třeboň pro zařizovací obvod

LHO Komařice
spadající do obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

a) První splátku ve výši 60 % předpokládané ceny za zpracování LHO uhradí
zadavatel po ukončení I. a II. etapy (viz článek IV. odst. 3 písm. b), c)
Smlouvy) - dokončení přípravných prací a základního šetření.

b) Doplatek ceny celého díla uhradí zadavatel v celých korunách dle příslušné
směrnice po úplném a řádném dokončení díla zhotovitelem, tj. po řádném
dokončení veškerých činností v rámci plnění smlouvy zhotovitelem a předání
díla zadavateli.

3. Fakturováno bude na základě avíza zadavatele zhotoviteli o obdržení finančních
prostředků od příslušného správního orgánu.

4. Zadavatel, který je orgánem státní správy lesů zajišťující v zastoupení státu
zpracování LHO, které hradí stát (dle ustanovení § 26 odst. 2 lesního zákona),
uhradí faktury podle dohodnutého splátkového kalendáře, který je nedílnou
součástí této smlouvy, neprodleně/do 60 dnů ode dne poskytnutí finančních
prostředků krajským úřadem na základě podnětu (pozn: viz § 47 odst. 4 lesního
zákona).

5. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté dílo je doručená faktura (daňový
doklad) vystavená zhotovitelem. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne poskytnutí
finančních prostředků krajským úřadem na základě podnětu (pozn: viz § 47 odst.
4 lesního zákona).

6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového
dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 563/1991
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že faktura nebude splňovat odpovídající náležitosti, je zadavatel
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od
opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

8. Cenu za dílo uhradí zadavatel výhradně v korunách českých (Kč). Zadavatel
uhradí cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele
uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady se považuje termín odepsání
platby z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje plnit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně, tj. bez vad a nedodělků, s odbornou

péčí ve spolupráci s příslušnými odbornými lesními hospodáři a ve vysoké kvalitě.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zadavatele

o skutečnostech, které by mohly ovlivnit řádné nebo včasné plnění této smlouvy.

7

Smlouva o dílo
na zpracování lesních hospodářských osnov na bývalém LHC Třeboň pro zařizovací obvod

LHO Komařice
spadající do obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

a) První splátku ve výši 60 % předpokládané ceny za zpracování LHO uhradí 
zadavatel po ukončení I. a II. etapy (viz článek IV. odst. 3 písm. b), c) 
Smlouvy) - dokončení přípravných prací a základního šetření.

b) Doplatek ceny celého díla uhradí zadavatel v celých korunách dle příslušné 
směrnice po úplném a řádném dokončení díla zhotovitelem, tj. po řádném 
dokončení veškerých činností v rámci plnění smlouvy zhotovitelem a předání 
díla zadavateli.

3. Fakturováno bude na základě avíza zadavatele zhotoviteli o obdržení finančních 
prostředků od příslušného správního orgánu.

4. Zadavatel, který je orgánem státní správy lesů zajišťující v zastoupení státu 
zpracování LHO, které hradí stát (dle ustanovení § 26 odst. 2 lesního zákona), 
uhradí faktury podle dohodnutého splátkového kalendáře, který je nedílnou 
součástí této smlouvy, neprodleně/do 60 dnů ode dne poskytnutí finančních 
prostředků krajským úřadem na základě podnětu (pozn: viz § 47 odst. 4 lesního 
zákona).

5. Podkladem pro úhradu ceny za poskytnuté dílo je doručená faktura (daňový 
doklad) vystavená zhotovitelem. Splatnost faktury činí 60 dnů ode dne poskytnutí 
finančních prostředků krajským úřadem na základě podnětu (pozn: viz § 47 odst. 
4 lesního zákona).

6. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového 
dokladu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákona č. 563/1991 
Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

7. V případě, že faktura nebude splňovat odpovídající náležitosti, je zadavatel 
oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění či opravě, aniž se 
tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od 
opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury.

8. Cenu za dílo uhradí zadavatel výhradně v korunách českých (Kč). Zadavatel 
uhradí cenu za dílo bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele 
uvedený v záhlaví této smlouvy. Za termín úhrady se považuje termín odepsání 
platby z účtu zadavatele ve prospěch účtu zhotovitele.

VII. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Zhotovitel se zavazuje plnit dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo řádně, tj. bez vad a nedodělků, s odbornou 

péčí ve spolupráci s příslušnými odbornými lesními hospodáři a ve vysoké kvalitě.
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zadavatele 

o skutečnostech, které by mohly ovlivnit řádné nebo včasné plnění této smlouvy.

7



Smlouva o dílo
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spadající do obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice

4. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli po celou dobu realizace díla řádnou
a včasnou informační a odbornou podporu a nezbytnou součinnost v rozsahu
nutném k řádnému a včasnému plnění díla.

5. Zadavatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli tyto podklady:
a) Numerická data původního LHO (hospodářská kniha nebo výpis z ní)
b) Grafická data původního LHO (porostní nebo obrysová mapa)
c) Seznam parcel katastru nemovitostí určených k vyhotovení LHO

a odpovídající databázi
d) Odpovídající mapové podklady katastru nemovitostí v analogové nebo

digitální formě
e) Seznam vlastníků lesa se samostatnými LHP
f) Záměry a požadavky vlastníků lesa a dalších subjektů
g) Požadavky dotčených orgánů státní správy
h) Případné další doklady po vzájemné písemné domluvě (např. aktuální

typologická mapa, mapa pásem ohrožení imisemi atd.)
6. Zadavatel se zavazuje bezodkladně, nejpozději do 60 kalendářních dnů písemně

informovat zhotovitele o skutečnosti, že mu byly příslušným správním orgánem
poukázány finanční prostředky na úhradu zpracování LHO.

7. V případě, že zhotovitel plní část díla prostřednictvím třetích osob
(poddodavatelů), odpovídá zhotovitel zadavateli, jako by plnil sám.

8. Při změně osoby pověřené k jednání za kteroukoli smluvní stranu, si tyto údaje
strany vzájemně sdělí, aniž by byl uzavírán dodatek ke smlouvě.

Vlil. Kontrola díla
1. Kontroly prováděné zadavatelem:

a) Kontrola dodržování smlouvy a plnění objemu prací bude prováděna formou
kontrolních dnů, a to v rozsahu maximálně 3 kontrolní dny v průběhu roku.

b) Termín kontrolního dne a místo jeho konání dohodne zadavatel
se zhotovitelem nejméně 14 dnů před předpokládaným datem kontroly.

c) Osobou oprávněnou k provádění kontrol je zadavatel, případně ÚHÚL
v zastoupení zadavatele.

d) Z jednání kontrolního dne bude zadavatelem vždy pořízen písemný zápis.
e) Při provádění kontrol se mj. postupuje podle „Souboru kontrolních atributů
LHO“, jehož vzor je uveden v příloze k této smlouvě.
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IX. Odpovědnost za vady a záruka
1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel poskytuje na dílo záruku po celou dobu
jeho platnosti dle čl. II. odst. 2 smlouvy, tj. do 31. 12. 2034 (dále jen „záruční
doba"). Zhotovitel převzatou zárukou zaručuje, že všechny práce byly provedeny
kvalitně a v souladu s požadavky zadavatele na zhotovené dílo v souladu
s platnou právní úpravou, vztahující se k předmětu díla. Zhotovitel zodpovídá
za to, že dílo či jeho část bude mít vlastnosti sjednané v této smlouvě, jinak
vlastnosti obvyklé, stanovené závaznými ustanoveními harmonizovaných
technických norem (platný Informační standard lesního hospodářství, Soubor
kontrolních atributů LHO). Po této době odpovídá zhotovitel zadavateli za takové
vady díla, které prokazují porušení právních předpisů platných v době zpracování
LHO.

2. Oznámení vady díla (nebo jeho části) je zadavatel povinen učinit písemně
s výčtem a popisem reklamovaných vad a se stanovením lhůty k jejich
odstranění.

3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla (nebo jeho části) odstranit na své náklady
neprodleně, nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení písemného oznámení
o vadě. V případě, že je nutné pro odstranění vady díla nebo jeho části jeho
odevzdání zhotoviteli, zavazuje se ho zhotovitel převzít v sídle zadavatele.

4. Zadavatel je oprávněn uplatnit u zhotovitele práva z odpovědnosti za vady,
na které se vztahuje záruka, kdykoli během trvání záruční doby.

5. Provedenou opravu vady díla předá zhotovitel zadavateli v termínu dle odst. 3
písemným protokolem.

6. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo
na smluvní pokutu.

X. Smluvní pokuty a úroky z prodlení
1. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s termínem dokončení či předání Díla
stanoveným v článku IV. této Smlouvy, dopouští se tím porušení Smlouvy,
za které je povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý
započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady bránící předání a převzetí předmětu díla
v dohodnutém termínu dle ustanovení čl. IV. odst. 7 smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo
bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraňováním vad uplatněných zadavatelem
v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši
0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH za každou jednotlivou vadu a započatý
den prodlení.

4. Smluvní pokuty jsou splatné 14. den ode dne doručení písemné výzvy zadavateli
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k jejich úhradě, není-li ve výzvě uvedena lhůta delší.
5. Zadavatel je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % z dlužné

částky bez DPH za každý den prodlení s jejím zaplacením.
6. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo zadavatele na náhradu škody

vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, a to ani
co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.

XI. Vlastnické právo
1. Ve vztahu k věcem, které se v důsledku realizace díla zhotovitelem stanou

vlastnictvím zadavatele, přechází na zadavatele nebezpečí škody na zhotoveném
díle okamžikem jeho převzetí zadavatelem a vlastnické právo k věcem dnem
úplného zaplacení ceny díla.

2. Podklady předané zadavatelem zhotoviteli k plnění předmětu smlouvy budou
při předání díla vráceny zpět zadavateli.

XII. Pojištění
1. Zhotovitel se zavazuje mít platně a účinně sjednáno pojištění odpovědnosti

za škodu po celou dobu plnění této Smlouvy proti škodám včetně škod finančních
způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených
jeho pracovníky, způsobenou zhotovitelem s limitem pojistného plnění nejméně
5 000 000 Kč s územním rozsahem České republiky a se spoluúčastí zhotovitele
maximálně 10 % (deset procent).

2. Zhotovitel je povinen kdykoli na žádost zadavatele prokázat zadavateli povinnost
uvedenou v odstavci 1, a to předložením dokladů k pojištění, zejména potvrzení
pojišťovny či pojišťovacího makléře, pojistné smlouvy včetně pojistných podmínek
a dokladu o zaplacení pojistného.

XIII. Náhrada škody
1. Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných

právních předpisů a této smlouvy. Obě smluvní strany se zavazují k vyvinutí
maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

2. Žádná ze smluvních stran není v prodlení a ani nemá povinnost nahradit škodu
způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy, bránila-li
jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve
smyslu §2913 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se zavazují
upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti
vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy a tyto prokázat.
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XIV. Ukončení smlouvy
1. Každá ze smluvních stran má právo od smlouvy písemně odstoupit, jestliže druhá

smluvní strana nesplní povinnost, kterou podle smlouvy nebo podle zákona má,
a to ani v přiměřeně dodatečné lhůtě stanovené jí druhou smluvní stranou ve
výzvě ke splnění.

2. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
a) zadavatel ani po písemném upozornění neposkytne potřebnou součinnost

uvedenou v čl. VII. smlouvy,
b) zadavatel ani po urgenci nezaplatí fakturu tak, jak je stanoveno v čl. VI.

smlouvy.
3. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 2 předá zhotovitel rozpracované

dílo a předloží zadavateli vyúčtování skutečně vynaložených nákladů ve lhůtě do
1 měsíce od data odstoupení. Zadavatel je povinen uhradit zhotoviteli prokázanou
rozpracovanost plnění díla.

4. Zadavatel může od smlouvy odstoupit v případě, že:
a) zhotovitel neumožní ani po písemné výzvě provádět kontrolu,
b) Zhotovitel bude v prodlení s předáním díla nebo jeho částí dle čl. IV odst.

3 o více než 30 dnů, pokud prodlení není zaviněno zadavatelem.
5. V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 4 předá zhotovitel dílo zadavateli

v odpovídajícím stupni rozpracovanost včetně podkladů. Veškeré náklady nese
v tomto případě zhotovitel.

6. Smlouvu lze dále ukončit písemnou dohodou smluvních stran, jejíž součástí bude
i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

7. Odstoupením od smlouvy nezanikají povinnosti smluvních stran k náhradě škody
a k úhradě smluvních pokut za závazky, které byly porušeny některou ze
smluvních stran před doručením oznámení o odstoupení a dále ty závazky, které
mají vzhledem ke své povaze trvat i po skončení smlouvy.

XV. Závěrečná ustanovení
1. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto Smlouvu se mohou vztahovat povinnosti

uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnění
Smlouvy dle těchto předpisů zajistí Zadavatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách
z nich vyplývajících. Smluvní strany po dohodě souhlasí rovněž s tím, že úplné
znění této Smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí může být bez
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omezení zveřejněno na oficiálních internetových stránkách zadavatele. CBHL
bere dále na vědomí, že Poskytovatel je povinen či oprávněn tuto Smlouvu, jakož
i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout
třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z jiných právních předpisů. Pro
účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně
shodně prohlašují, že žádnou část této Smlouvy nepovažují za své obchodní
tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se
vztahují i na všechny případné dodatky k této Smlouvě, jejichž prostřednictvím je
tato Smlouva měněna či ukončována.

2. Zhotovitel je srozuměn s tím, že zadavatel je oprávněn uveřejnit dle § 219 odst. 1

ZZVZ na svém Profilu smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále
je zhotovitel srozuměn s tím, že dle §219 odst. 3 ZZVZ je zadavatel povinen
uveřejnit na Profilu výši skutečně uhrazené ceny za plnění Veřejné zakázky.
Zhotovitel tímto uděluje souhlas zadavateli k uveřejnění všech podkladů, údajů
a informací, včetně těch, k jejich uveřejnění vyplývá pro zadavatele povinnost dle
právních předpisů. Zhotovitel svým podpisem níže potvrzuje, že souhlasí s tím,
aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této
smlouvě byla uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem
jejich uveřejnění správci registru smluv zadavatel; tím není dotčeno právo
zhotovitele k jejich odeslání.

3. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze formou písemných
číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena
oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.

6. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. Účinnosti
tato smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž
zadavatel obdrží tři a zhotovitel jeden výtisk.

Statutární město České Budějovice osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41
zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
že ohledně uzavření této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž
zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu.
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Smluvní strany se dohodly, že podklady dle předchozí věty odešle za účelem 
jejich uveřejnění správci registru smluv zadavatel; tím není dotčeno právo 
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3. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany 
ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze formou písemných 
číslovaných dodatků, podepsaných oběma smluvními stranami.

5. Jakákoliv ústní ujednání při provádění Díla, která nejsou písemně potvrzena 
oprávněnými zástupci smluvních stran, jsou právně neúčinná.

6. Smlouva nabývá platnosti jejím podpisem oběma smluvními stranami. Účinnosti 
tato smlouva nabývá dnem zveřejnění v registru smluv.

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž 
zadavatel obdrží tři a zhotovitel jeden výtisk.

Statutární město České Budějovice osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 
zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
že ohledně uzavření této smlouvy byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž 
zákon podmiňuje platnost tohoto právního úkonu.
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Uzavření této smlouvy o dílo za podmínek v ní uvedených bylo schváleno usnesením
Rady města České Budějovice č. 756/2022 ze dne 30. 5. 2022.

G, /CJ-/

v dne m \J dne...^:.^

Zhotovitel Zadavatel

84
teské
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Skupina Označení chyby Popis chyby Váha chyby Komentář
mc Označení LHC Chyby v označeniLHC fkód LHC). - pouzeslovníupozornění

Platnost LHC Chvba vplatnosti LHC. - pouze slovníupozornění
Odd Označeníoddělení Chvba v označeniodděleni, A

Dílec Označení dílce Chybo v označenídílce. A
Označení porostu Chybo v označeníporostu. A

Kategorizace Chybějícíčišpatně uvedená kategorizace. B

Lesní oblast Chybějícía špatné uvedená lesníoblast. c
Porostní Označení oorostnískupinv Chyba v označeniporostnískupiny (popistaxačních veličin). A

skupina Popis neexistující porostní skupiny VHKuvedená neexistujícípsk A

Označeníbezlesi, JP Chyba v označení bezlesí, JP A
Ochrana přírody Chybějící(inesprávně uvedená příslušnost k objektu ochronypřírody 1Náturo, EVL, .). B

Etáž Označení etáže Chybo voznačenietáže včetně indexace. A
Hospodářský soubor Nesprávněuvedený HS (z důvodů nesprávné kateqorizace, nesprávného lesního typu. nesprávného zastoupenidřevin. A

Věk Nesprávně uvedený věk v rámci věkového stupně. C

Nesprávně uvedený věk nod rámec věkovéhostupně. C

Zakmenění Nesprávně uvedenézakrněném'o 2 a více stupňů v psk bez hroubí. B

Nesprávně uvedenézakmeněnío 2 o více stupňů v psk s hroubím. A

Vylišení etáže Nesprávné vylíčenietáže ve viceetóžových porostních skupinách C

Skutečná plocha etáže Nesprávné určení skutečnéplochyetáže s rozdílem 30 % a větším. c
Dřevina Zastoupení dřevin Nesprávně uvedenézastoupenídřevin s rozdílem větším než 10% B bez vlivu na HS. chyba většínež 10 %

Střední porostní výška Nesprávnéstanovená výško s rozdílem3m(hroubí) 03mavíce (nehroubif. B

Nesprávněstanovená výška (hroubí) s rozdílem4m a větším A

Středni vyčetn i tloušťks Nesprávněstanovená výčetni tloušťko s rozdílem 8cm o větším B

Fenotvpová klasifikace Nesprávnéurčená hodnoto fenotypovéklasifikace, C

Návrh opatření Prořezávky, probírky Nesprůvněumístěny Inavržený) zásah C

Mýtní těžba Opomenutínebo nesprávné určenívýšemýtní těžby s rozdílem 30% a více. c 30% z celtové výše těžby
Zalesnění Nesprávně uvedená dřevinná skladba s ohledem no hospodářský soubor a % MZD. c
% MZD Nesprávněstanovené%MZD B v souladu s lesnickou typologií
Porostnískupina nesprávný zákres hraniceporostnískupiny s vlivem na plochu {min, 20m/15%plochy porostnískupiny) dle velikosti orostnfskupiny a závažnosti dopadu

posun zákresu porostnískupiny /kotlík, násek) uvnitřjíně psk bez vlivu naplochy o více než 20m B

nesprávná oareaocečástiporostních skupin (např agregace zanitěných a nezajištěných kultur) B

nezakresleníporostnískupiny, zákres neexistujícípsk A

nesprávnéčíselné (věkový stupeň: rozpors HK, špatné indexováni,,.,) nebo barevné označenipsk (věková třído) B

Etáž nesprávněvylišená (nebo nevytisena) etáž C

Bezlesía jiný pozemek nesprávněvylišeně (posunhranicemin. 20m/10%plochy) nebo nevylíčené beztesiaimýpozemek c
Uniové prvky Lesní dopravní síť, průseky záměna cestUa2L (dvoučoré) za cesty 3L nebo 4L (lednočaré) c
(ber dopadu na
hranici JPR1) chybnýprůběh 3L a lepších cest, odchylka více než 20m B

V rámcijedné porostnískupinymůže do hodnocenívstoupit pouzejedna chyba (jedna N, jedna Gj. Vpřípadě, že je v porostnískupině více chyb, do hodnocenívstupuje pouze ta nejzávažnější (A, B nebo i

CHYBA:

A zásadníchyby, zpravidla s výrazným dopadem naZU LHO

B chyby střednízávažnosti, zpravidla s dopadem na ZU LHO
C menšíchyby, zpravidla bez dopadu naZU LHO
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Skupina Označení chyby Popis chyby Váha chyby Komentář

mc Označení LHC Chyby v označeni LHC fkód LHC). - pouze slovní upozornění

Platnost LHC Chvba v platnosti LHC. - pouze slovní upozornění

Odd Označení oddělení Chvba v označeni odděleni, A

Dílec Označení dílce Chybo v označení dílce. A

Označení porostu Chybo v označení porostu. A

Kategorizace Chybějící či špatně uvedená kategorizace. B

Lesní oblast Chybějící a špatné uvedená lesní oblast. c
Porostní Označení oorostnískupinv Chyba v označeni porostní skupiny (popis taxačních veličin). A

skupina Popis neexistující porostní skupiny V HK uvedená neexistujícípsk A

Označeníbezlesi, JP Chyba v označení bezlesí, JP A

Ochrana přírody Chybějící (i nesprávně uvedená příslušnost k objektu ochrony přírody 1 Náturo, EVL, .). B

Etáž Označení etáže Chybo v označeni etáže včetně indexace. A

Hospodářský soubor Nesprávně uvedený HS (z důvodů nesprávné kateqorizace, nesprávného lesního typu. nesprávného zastoupeni dřevin. A

Věk Nesprávně uvedený věk v rámci věkového stupně. C

Nesprávně uvedený věk nod rámec věkového stupně. C

Zakmenění Nesprávně uvedené zakrněném'o 2 a více stupňů v psk bez hroubí. B

Nesprávně uvedené zakmenění o 2 o více stupňů v psk s hroubím. A

Vylišení etáže Nesprávné vylíčeni etáže ve viceetóžových porostních skupinách C

Skutečná plocha etáže Nesprávné určení skutečné plochy etáže s rozdílem 30 % a větším. c
Dřevina Zastoupení dřevin Nesprávně uvedené zastoupení dřevin s rozdílem větším než 10 % B bez vlivu na HS. chyba větší než 10 %

Střední porostní výška Nesprávné stanovená výško s rozdílem 3m (hroubí) 0 3ma více (nehroubif. B
Nesprávně stanovená výška (hroubí) s rozdílem 4m a větším A

Stře dni vyčet n i tl oušťks Nesprávně stanovená výčet ni tloušťko s rozdílem 8 cm o větším B

Fenotvpová klasifikace Nesprávné určená hodnoto fenotypové klasifikace, C

Návrh opatření Prořezávky, probírky Nesprůvně umístěny Inavržený) zásah C

Mýtní těžba Opomenutí nebo nesprávné určení výše mýtní těžby s rozdílem 30% a více. c 30% z celtové výše těžby

Zalesnění Nesprávně uvedená dřevinná skladba s ohledem no hospodářský soubor a % MZD. c
% MZD Nesprávně stanovené % MZD B v souladu s lesnickou typologií

Porostní skupina nesprávný zákres hranice porostní skupiny s vlivem na plochu {min, 20 m/15 % plochy porostní skupiny) dle velikosti orostnf skupiny a závažnosti dopadu

posun zákresu porostní skupiny /kotlík, násek) uvnitř jíně psk bez vlivu na plochy o více než 20m B

nesprávná oareaoce části porostních skupin (např agregace za nitěných a nezajištěných kultur) B

nezakreslení porostní skupiny, zákres neexistující psk A

nesprávné číselné (věkový stupeň: rozpor s HK, špatné indexováni,,.,) nebo barevné označeni psk (věková třído) B

Etáž nesprávně vylišená (nebo nevyti sena) etáž C

Bezlesía jiný pozemek nesprávně vylišeně (posun hranice min. 20m/10 %plochy) nebo nevylíčené beztesiaimý pozemek c
Uniové prvky Lesní dopravní síť, průseky záměna cest Ua2L (dvoučoré) za cesty 3L nebo 4L (lednočaré) c
(ber dopadu na 
hranici JPR1) chybný průběh 3L a lepších cest, odchylka více než 20m B

V rámci jedné porostní skupiny může do hodnocení vstoupit pouze jedna chyba (jedna N, jedna Gj. V případě, že je v porostní skupině více chyb, do hodnocení vstupuje pouze ta nejzávažnější (A, B nebo i

CHYBA:
A zásadní chyby, zpravidla s výrazným dopadem naZU LHO

B chyby střední závažnosti, zpravidla s dopadem na ZU LHO

C menší chyby, zpravidla bez dopadu naZU LHO

Sm
louva o dílo

na zpracování lesních hospodářských osnov na bývalém LH
C Třeboň pro zařizovací obvod

LH
O Kom

ařice
spadající do obvodu obce s rozšířenou působnosti Č

eské Budějovice


