
Vyplňte  následující údaje o Vaší společnosti

Obchodní název
Ulice a č.p. 
Místo 
PSČ 
IČO
DIČ
Kontaktní osoba 
                telefon, fax
                e-mail 

Poznámka :

Svatoslav Outulný, jednatel
568 619 555
sv.outulny@outulny.cz

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : 
- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Outulný VHS spol. s r.o.
Ocmanická 989
Náměšť nad Oslavou
675 71
014 30 050
CZ01430050
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
Stavba : 20151105 O k.ú. Naloučany a Ocmanice

KANALIZACE  OCMANICE

Zadavatel : VODOVODY A KANALIZACE IČO : 60418885
Kubišova 1172/11 DIČ : CZ60418885

67401 Třebíč-Horka-Domky

Projektant : Ing. Miloš Charvát IČO : 68063822
Pod Hradbami 2003/3 DIČ : CZ5708191852

59401 Velké Meziříčí

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru JKSO Počet Cena
Ostatní a vedlejší náklady 1,00
00 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY 1,00 1 702 000,00
Stavební objekt 8,00
SO 103 Gravitační kanalizace Ocmanice 827.1.0 2,00 14 278 862,75
SO 104 Tlaková kanalizace Ocmanice 827.1.0 1,00 2 553 658,29
SO 105.2 Čerpací stanice Ocmanice* 4,00 767 342,71
SO 107 Odbočky kanalizace Ocmanice* 827.1.0 1,00 2 640 542,83
SO 301 Přípojky vodovodu* 827.1.0 4,00 260 477,58
SO 302 Přípojky NN* 828.1.0 4,00 160 782,00
SO 304 Oprava krajských komunikací 823.7.0 2,00 4 555 440,52
SO 305 Oprava místních komunikací 823.6.0 2,00 1 738 845,08
Provozní soubor 1,00
PS 101.2 ČS Ocmanice - technologie* 8,00 1 492 757,00

30 150 708,76

Rekapitulace dílů

Číslo Název Celkem

001 41 742,00

001 33 340,00

002 79 440,00

002 541 246,00

003 39 600,00

003 132 424,00

004 163 008,00

1 11 736 430,23

Celkem za stavbu

Část stavba

Montážní materiál + montáž

Část rozvaděče

Dodávka + montáž

Část trasy

Přenos dat

HZS

Zemní práce
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2 38 753,19

4 832 778,48

5 6 195 532,59

8 6 440 622,47

89 105 360,00

9 0,00

97 4 770,00

99 1 209 712,70

711 6 145,00

724 616 594,00

767 194 350,00

M21 24 885,60

M46 11 974,50

VN 984 000,00

ON 718 000,00

Cena celkem 30 150 708,76

Ostatní náklady

Trubní vedení

Ostatní konstrukce na trubním vedení

Ostatní konstrukce, bourání

Prorážení otvorů

Staveništní přesun hmot

Izolace proti vodě

Strojní vybavení

Konstrukce zámečnické

Elektromontáže

Zemní práce při montážích

Vedlejší náklady

Komunikace

Základy a zvláštní zakládání

Vodorovné konstrukce



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: 00 OSTATNÍ A VEDLEJŠÍ NÁKLADY
R: 1 Ostatní a vedlejší náklady*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: VN Vedlejší náklady

1 005111020R Vytyčení stavby Soubor 1,00000 60 000,00 60 000,00 800-0 RTS 15/ II

2 005111021R Vytyčení inženýrských sítí Soubor 1,00000 24 000,00 24 000,00 800-0 RTS 15/ II

3 005121010R Vybudování zařízení staveniště Soubor 1,00000 500 000,00 500 000,00 800-0 RTS 15/ II

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 300 000,00 300 000,00 800-0 RTS 15/ II

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00 800-0 RTS 15/ II

Díl: ON Ostatní náklady
6 PC1 Zajištění archeologického průzkumu kpl 1,00000 24 000,00 24 000,00 Vlastní
7 PC2 Zajištění geometrických plánů pro zajištění VB vč. seznamu služebností kpl 1,00000 66 000,00 66 000,00 Vlastní
8 PC3 Pasportizace stavby, objektů a komunikací kpl 1,00000 30 000,00 30 000,00 Vlastní
9 PC4 Propagace - velkoplošný informační panel kpl 1,00000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

10 PC5 Upřesněná dokumentace pro provádění stavby (dodavatelská, dílenská) kpl 1,00000 24 000,00 24 000,00 Vlastní
11 PC6 Kamerové zkoušky potrubí kpl 1,00000 120 000,00 120 000,00 Vlastní

12 005211030R Dočasná dopravní opatření Soubor 1,00000 90 000,00 90 000,00 800-0 RTS 15/ II

00511 Geodetické práce

005121 Zařízení staveniště

Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava 
území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.

005121 Zařízení staveniště

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, 
náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.

005121 Zařízení staveniště

Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení 
staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.

718 000,00

00521 Staveniště
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.

Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

Poznámka uchazeče
984 000,00

00511 Geodetické práce

Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček.



13 00523  R Zkoušky a revize Soubor 1,00000 30 000,00 30 000,00 800-0 RTS 15/ II

14 005231040R Provozní řády Soubor 1,00000 45 000,00 45 000,00 800-0 RTS 15/ II

15 005231020R Zkoušky hutnění Soubor 1,00000 65 000,00 65 000,00 800-0 RTS 15/ II

16 005241010R Dokumentace skutečného provedení ks 1,00000 60 000,00 60 000,00 800-0 RTS 15/ II

17 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení  Soubor 1,00000 144 000,00 144 000,00 800-0 RTS 15/ II
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.

00524 Předání a převzetí díla
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli.
Počet vyhotovení dle smlouvy o dílo

00524 Předání a převzetí díla
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.

Proctorova zkouška

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla 
nezbytné.

00523 Zkoušky a revize
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

Náklady zhotovitele na vypracování :
- provozního řádu kanalizace
- kanalizačního řádu
Předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.
Počet vyhotovení dle smlouvy o dílo

00523 Zkoušky a revize
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.

00523 Zkoušky a revize

Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, 
vodorovnéhjo značení a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po 
ukončení stavebních prací.



Stavba : 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
Objekt : SO 103 JKSO : 827.1.0

Zákl. údaje SO 103

Třídník stavební  827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.1.0

Rozsah: 3 016,78 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
103.01-12 Gravitační kanalizace Ocmanice. 13 869 973,85 
103.13 Příprava území pro uložení výkopku + mezideponie* 408 888,90 

Celkem objekt SO 103 14 278 862,75 

Rekapitulace soupisu 103.01-12

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 8 133 344,03
2 Základy a zvláštní zakládání 8 844,00
4 Vodorovné konstrukce 434 982,31
5 Komunikace 218 580,00
8 Trubní vedení 4 247 855,58
99 Staveništní přesun hmot 826 367,93

Celkem soupis 103.01-12 13 869 973,85

Rekapitulace soupisu 103.13

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 408 888,90
9 Ostatní konstrukce, bourání 0,00

Celkem soupis 103.13 408 888,90

Gravitační kanalizace Ocmanice

Rekapitulace stavebního objektu

Gravitační kanalizace Ocmanice

Gravitační kanalizace Ocmanice.

Příprava území pro uložení výkopku + mezideponie*



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 103 Gravitační kanalizace Ocmanice
R: 103.01-12 Gravitační kanalizace Ocmanice.

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113107223R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 3 643,00000 68,00 247 724,00 822-1 RTS 15/ I
1733+1910 3 643,00000

2 113107242R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm m2 4 116,87600 68,00 279 947,57 822-1 RTS 15/ I
3430,73*1,2 4 116,87600

3 115101201R00 ...Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l h 120,00000 75,00 9 000,00 800-1 RTS 15/ II

4 115101301R00 ...Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l den 5,00000 150,00 750,00 800-1 RTS 15/ II

5 119001421R00 ...Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů m 36,00000 259,00 9 324,00 800-1 RTS 15/ II

6 120001101R00 ...v horninách jakékoliv třídy m3 213,00000 464,00 98 832,00 800-1 RTS 15/ II
kabely : 44 44,00000
plynovod : 62 62,00000
vodovod : 23 23,00000
kanalizace : 84 84,00000

7 132201212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 1 293,25500 260,00 336 246,30 800-1 RTS 15/ II

115 10-121 na dopravní výšku do 10 m

115 10-13 Pohotovost záložní čerpací soupravy
na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, včetně sacího a výtlačného potrubí, příp. odpadní žlaby a lešení 
pod čerpadlo a pod potrubí nebo pod odpadní žlaby,
115 10-131 na dopravní výšku do 10 m

119 00-14 Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení
ve výkopišti ve stavu a poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací, a to podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 
odstraněním zajišťovací konstrukce a včetně opotřebení použitých materiálů,
119 00-143 kabelů

120 00 Ztížené vykopávky
příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

na vzdálenost (výšku) od hladiny vody v jímce po výšku roviny proložené osou nejvyššího bodu výtlačného potrubí, odpadní potrubí v délce do 20 m,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
8 133 344,03

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

115 10-12 Čerpání vody



(ČS-B1) - (RŠ-B-01) : (9,44+22,06+2,77+1,09)*0,18 6,36480
(RŠ-B-01) - (RŠ-B-02) : (17,39+14,69+3,5+0,37+51,64)*0,18 15,76620
(RŠ-B-02) - (RŠ-B-03) : (125,6+16,46)*0,18 25,57080
(RŠ-B-03) - (RŠ-B-04) : (86,47+37,73)*0,18 22,35600
(RŠ-B-04) - (RŠ-B-05) : (40,54)*0,18 7,29720
(RŠ-B-05) - (RŠ-B-06) : (72,47)*0,18 13,04460
(RŠ-B-06) - (RŠ-B-07) : (8,72+49,2)*0,18 10,42560
(RŠ-B-07) - (RŠ-B-08) : (97,93)*0,18 17,62740
(RŠ-B-08) - (RŠ-B-09) : (117,86+20,58)*0,18 24,91920
(RŠ-B-09) - (RŠ-B-10) : (3,55+7,32+57,7+14,71+9,68+13,89)*0,18 19,23300
(RŠ-B-10) - (RŠ-B-11) : (2,05+19,47+0,4+3,96)*0,18 4,65840
(RŠ-B-11) - (RŠ-B-12) : (12,01+2,45)*0,18 2,60280
(RŠ-B-12) - (RŠ-B-13) : (4,78+14,32+33,54+10,29)*0,18 11,32740
(RŠ-B-13) - (RŠ-B-14) : (38,37+20,35+10,69+49,91+9,88+0,71)*0,18 23,38380
(RŠ-B-14) - (RŠ-B-15) : (46,02+61,23+36,66+1,68+13,88+0,73)*0,18 28,83600
Mezisoučet 233,41320
(RŠ-B-01) - (RŠ-B1-01) : (6,37+18,49+2,48+2,02+10,9)*0,18 7,24680
(RŠ-B1-01) - (RŠ-B1-02) : (23,34+1,56+26,99)*0,18 9,34020
(RŠ-B1-02) - (RŠ-B1-03) : (5,79+11,05)*0,18 3,03120
(RŠ-B1-03) - (RŠ-B1-04) : (74,63)*0,18 13,43340
(RŠ-B1-04) - (RŠ-B1-05) : (51,53+60,25)*0,18 20,12040
(RŠ-B1-05) - (RŠ-B1-06) : (55,24+50,94+11,04+1,45)*0,18 21,36060
(RŠ-B1-06) - (RŠ-B1-07) : (42,27+18,92+25,26+0,73)*0,18 15,69240
(RŠ-B1-07) - (RŠ-B1-08) : (79,05)*0,18 14,22900
(RŠ-B1-08) - (RŠ-B1-09) : (69,84+65,41+0,73)*0,18 24,47640
(RŠ-B1-09) - (RŠ-B1-10) : (11,05+67,49)*0,18 14,13720
(RŠ-B1-10) - (RŠ-B1-11) : (12,69+120,47)*0,18 23,96880
(RŠ-B1-11) - (RŠ-B1-12) : (108,19+45,36)*0,18 27,63900
(RŠ-B1-12) - (RŠ-B1-13) : (51,8+43,35+58,52+0,74)*0,18 27,79380
Mezisoučet 222,46920
(RŠ-B-09) - (RŠ-B2-01) : (11,34+1,69+0,72)*0,18 2,47500
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B2-02) : (6,82+14,43+4,91)*0,18 4,70880
(RŠ-B2-02) - (RŠ-B2-03) : (6,18+36,81+1,85)*0,18 8,07120
(RŠ-B2-03) - (RŠ-B2-04) : (18,07+42,38+11,16+1,37+7,99+2,76)*0,18 15,07140
(RŠ-B2-04) - (RŠ-B2-05) : (54,72)*0,18 9,84960
(RŠ-B2-05) - (RŠ-B2-06) : (20,41+94,42)*0,18 20,66940
(RŠ-B2-06) - (RŠ-B2-07) : (43,08+24,22+35,4)*0,18 18,48600
(RŠ-B2-07) - (RŠ-B2-08) : (72,71+29,15+8,1+22,08+4,48+22,63)*0,18 28,64700
(RŠ-B2-08) - (RŠ-B2-09) : (3,47+14,04+22,12+9,82+14,1+16,89+5,28+33,17)*0,18 21,40020



(RŠ-B2-09) - (RŠ-B2-10) : (45,46+13,4+18,46+16+7,18+7,31+15,21)*0,18 22,14360
(RŠ-B2-10) - (RŠ-B2-11) : (47,78+58,3+36,11+0,72)*0,18 25,72380
(RŠ-B2-11) - (RŠ-B2-12) : (53,43+12,76+17,49+2,93+2,8)*0,18 16,09380
(RŠ-B2-12) - (RŠ-B2-13) : (12,52)*0,18 2,25360
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B2-14) : (13,54+7,17+53,22)*0,18 13,30740
Mezisoučet 208,90080
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B21-01) : (1,54+10,55+1,63+2,23+27,94+16,93+0,18+3,1+33,98)*0,18 17,65440
Mezisoučet 17,65440
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B22-01) : (1,3+1,91+5+40,41+58,3+0,72)*0,18 19,37520
(RŠ-B22-01) - (RŠ-B22-02) : (44,22+44,07+0,73)*0,18 16,02360
Mezisoučet 35,39880
(RŠ-B2-14) - (RŠ-B23-01) : (4+2,78+5,45+9+3,09+5,4+0,91+4,35+1,99)*0,18 6,65460
(RŠ-B23-01) - (RŠ-B23-02) : (11,79+5,82+9,96+27,35+7,7+27,42+9,18+17,76+7,39+6,58)*0,18 23,57100

Mezisoučet 30,22560
(RŠ-B-11) - (RŠ-B3-01) : (8,15+16,78+13,5+1,16+52,16+4,91+18,99)*0,18 20,81700
(RŠ-B3-01) - (RŠ-B3-02) : (58,6+59,28)*0,18 21,21840
(RŠ-B3-02) - (RŠ-B3-03) : (51,8+66,24)*0,18 21,24720
(RŠ-B3-03) - (RŠ-B3-04) : (64,45)*0,18 11,60100
(RŠ-B3-04) - (RŠ-B3-05) : (21,97+10,07+2,75+15,24)*0,18 9,00540
(RŠ-B3-05) - (RŠ-B3-06) : (2,98+5,31+14,69+11,52+46,35+10,86+4,77)*0,18 17,36640
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B3-07) : (31,17+11,09+23,06+19,41+17,47+3,78+11,34+9,96)*0,18 22,91040
(RŠ-B3-07) - (RŠ-B3-08) : 
(3,96+6,19+12,95+13,48+10,4+3,75+20,33+5,82+23,87+12,56+19,87)*0,18

23,97240

(RŠ-B3-08) - (RŠ-B3-09) : (45,34+4,04+42,26+49,45+9,98+4,26+6,92)*0,18 29,20500
(RŠ-B3-09) - (RŠ-B3-10) : (60,72+24,77)*0,18 15,38820
Mezisoučet 192,73140
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B31-01) : (3,06+16,54+0,71)*0,18 3,65580
(RŠ-B31-01) - (RŠ-B31-02) : (2,71+11,77+4,81+3,31+3,32+53,19+32,49+40,4+0,73)*0,18 27,49140

(RŠ-B31-02) - (RŠ-B31-03) : (23,09+113,66)*0,18 24,61500
(RŠ-B31-03) - (RŠ-B31-04) : (82,37+22,74)*0,18 18,91980
(RŠ-B31-04) - (RŠ-B31-05) : (22,47)*0,18 4,04460
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B31-06) : (8,18+88,47)*0,18 17,39700
Mezisoučet 96,12360
(RŠ-B31-01) - (ŘŠ-B311-01) : (19,69+1,92+1,44+0,71+21,19+10,24+36,66)*0,18 16,53300
(RŠ-B311-01) - (RŠ-B311-02) : (60,02+0,71)*0,18 10,93140
(RŠ-B311-02) - (RŠ-B311-03) : (11,5+127,16)*0,18 24,95880
(RŠ-B311-03) - (RŠ-B311-04) : (99,87)*0,18 17,97660



Mezisoučet 70,39980
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B312-01) : (9,26+76,64+48,99+11,38)*0,18 26,32860
Mezisoučet 26,32860
(ČS-B2) - (RŠ-B4-01) : (4,39+4,16+4,65+6,99)*0,18 3,63420
(RŠ-B4-01) - (RŠ-B4-02) : (96,84+3,81)*0,18 18,11700
(RŠ-B4-02) - (RŠ-B4-03) : (142,74+0,71)*0,18 25,82100
(RŠ-B4-03) - (RŠ-B4-04) : (73,14+27,21+17,22+36,58)*0,18 27,74700
(RŠ-B4-04) - (RŠ-B4-05) : (40,27+17,52)*0,18 10,40220
(RŠ-B4-05) - (RŠ-B4-06) : (6,94+28,5+24,8+11,59+2,41+43,23)*0,18 21,14460
(RŠ-B4-06) - (RŠ-B4-07) : (38,4+4,04)*0,18 7,63920
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B4-08) : (4,69+25,16)*0,18 5,37300
(RŠ-B4-08) - (RŠ-B4-09) : (2,02+5,11+22,94+55,49+52,14)*0,18 24,78600
(RŠ-B4-09) - (RŠ-B4-10) : (156,75)*0,18 28,21500
(RŠ-B4-10) - (RŠ-B4-11) : (192,34)*0,18 34,62120
Mezisoučet 207,50040
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B41-01) : (14,26+8,26+13,07)*0,18 6,40620
(RŠ-B41-01) - (RŠ-B41-02) : (111,3+111,47)*0,18 40,09860
(RŠ-B41-02) - (RŠ-B41-03) : (215,84)*0,18 38,85120
(RŠ-B41-03) - (RŠ-B41-04) : (198,97)*0,18 35,81460
Mezisoučet 121,17060
(ČS-B3) - (RŠ-C-01) : (2,17+9,31+5,86+7,8)*0,18 4,52520
(RŠ-C-01) - (RŠ-C-02) : (3,16+80,4+40,26+21,37)*0,18 26,13420
(RŠ-C-02) - (RŠ-C-03) : (12,27+37,48+34,9+2,12)*0,18 15,61860
Mezisoučet 46,27800
(ČS-B4) - (RŠ-D1-01) : (1,93+10,85+0,71)*0,18 2,42820
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D1-02) : (4,81+50,49)*0,18 9,95400
(RŠ-D1-02) - (RŠ-D1-03) : (86,59+4,2)*0,18 16,34220
Mezisoučet 28,72440
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D2-01) : (87,12+14,17)*0,18 18,23220
Mezisoučet 18,23220
ODPOČET SKRÝVEK : -1457,2*0,18 -262,29600

8 132201219R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 1 293,25500 23,00 29 744,87 800-1 RTS 15/ II
9 132301212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 2 586,51000 290,00 750 087,90 800-1 RTS 15/ II

(ČS-B1) - (RŠ-B-01) : (9,44+22,06+2,77+1,09)*0,36 12,72960
(RŠ-B-01) - (RŠ-B-02) : (17,39+14,69+3,5+0,37+51,64)*0,36 31,53240
(RŠ-B-02) - (RŠ-B-03) : (125,6+16,46)*0,36 51,14160
(RŠ-B-03) - (RŠ-B-04) : (86,47+37,73)*0,36 44,71200
(RŠ-B-04) - (RŠ-B-05) : (40,54)*0,36 14,59440
(RŠ-B-05) - (RŠ-B-06) : (72,47)*0,36 26,08920



(RŠ-B-06) - (RŠ-B-07) : (8,72+49,2)*0,36 20,85120
(RŠ-B-07) - (RŠ-B-08) : (97,93)*0,36 35,25480
(RŠ-B-08) - (RŠ-B-09) : (117,86+20,58)*0,36 49,83840
(RŠ-B-09) - (RŠ-B-10) : (3,55+7,32+57,7+14,71+9,68+13,89)*0,36 38,46600
(RŠ-B-10) - (RŠ-B-11) : (2,05+19,47+0,4+3,96)*0,36 9,31680
(RŠ-B-11) - (RŠ-B-12) : (12,01+2,45)*0,36 5,20560
(RŠ-B-12) - (RŠ-B-13) : (4,78+14,32+33,54+10,29)*0,36 22,65480
(RŠ-B-13) - (RŠ-B-14) : (38,37+20,35+10,69+49,91+9,88+0,71)*0,36 46,76760
(RŠ-B-14) - (RŠ-B-15) : (46,02+61,23+36,66+1,68+13,88+0,73)*0,36 57,67200
Mezisoučet 466,82640
(RŠ-B-01) - (RŠ-B1-01) : (6,37+18,49+2,48+2,02+10,9)*0,36 14,49360
(RŠ-B1-01) - (RŠ-B1-02) : (23,34+1,56+26,99)*0,36 18,68040
(RŠ-B1-02) - (RŠ-B1-03) : (5,79+11,05)*0,36 6,06240
(RŠ-B1-03) - (RŠ-B1-04) : (74,63)*0,36 26,86680
(RŠ-B1-04) - (RŠ-B1-05) : (51,53+60,25)*0,36 40,24080
(RŠ-B1-05) - (RŠ-B1-06) : (55,24+50,94+11,04+1,45)*0,36 42,72120
(RŠ-B1-06) - (RŠ-B1-07) : (42,27+18,92+25,26+0,73)*0,36 31,38480
(RŠ-B1-07) - (RŠ-B1-08) : (79,05)*0,36 28,45800
(RŠ-B1-08) - (RŠ-B1-09) : (69,84+65,41+0,73)*0,36 48,95280
(RŠ-B1-09) - (RŠ-B1-10) : (11,05+67,49)*0,36 28,27440
(RŠ-B1-10) - (RŠ-B1-11) : (12,69+120,47)*0,36 47,93760
(RŠ-B1-11) - (RŠ-B1-12) : (108,19+45,36)*0,36 55,27800
(RŠ-B1-12) - (RŠ-B1-13) : (51,8+43,35+58,52+0,74)*0,36 55,58760
Mezisoučet 444,93840
(RŠ-B-09) - (RŠ-B2-01) : (11,34+1,69+0,72)*0,36 4,95000
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B2-02) : (6,82+14,43+4,91)*0,36 9,41760
(RŠ-B2-02) - (RŠ-B2-03) : (6,18+36,81+1,85)*0,36 16,14240
(RŠ-B2-03) - (RŠ-B2-04) : (18,07+42,38+11,16+1,37+7,99+2,76)*0,36 30,14280
(RŠ-B2-04) - (RŠ-B2-05) : (54,72)*0,36 19,69920
(RŠ-B2-05) - (RŠ-B2-06) : (20,41+94,42)*0,36 41,33880
(RŠ-B2-06) - (RŠ-B2-07) : (43,08+24,22+35,4)*0,36 36,97200
(RŠ-B2-07) - (RŠ-B2-08) : (72,71+29,15+8,1+22,08+4,48+22,63)*0,36 57,29400
(RŠ-B2-08) - (RŠ-B2-09) : (3,47+14,04+22,12+9,82+14,1+16,89+5,28+33,17)*0,36 42,80040
(RŠ-B2-09) - (RŠ-B2-10) : (45,46+13,4+18,46+16+7,18+7,31+15,21)*0,36 44,28720
(RŠ-B2-10) - (RŠ-B2-11) : (47,78+58,3+36,11+0,72)*0,36 51,44760
(RŠ-B2-11) - (RŠ-B2-12) : (53,43+12,76+17,49+2,93+2,8)*0,36 32,18760
(RŠ-B2-12) - (RŠ-B2-13) : (12,52)*0,36 4,50720
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B2-14) : (13,54+7,17+53,22)*0,36 26,61480
Mezisoučet 417,80160



(RŠ-B2-01) - (RŠ-B21-01) : (1,54+10,55+1,63+2,23+27,94+16,93+0,18+3,1+33,98)*0,36 35,30880
Mezisoučet 35,30880
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B22-01) : (1,3+1,91+5+40,41+58,3+0,72)*0,36 38,75040
(RŠ-B22-01) - (RŠ-B22-02) : (44,22+44,07+0,73)*0,36 32,04720
Mezisoučet 70,79760
(RŠ-B2-14) - (RŠ-B23-01) : (4+2,78+5,45+9+3,09+5,4+0,91+4,35+1,99)*0,36 13,30920
(RŠ-B23-01) - (RŠ-B23-02) : (11,79+5,82+9,96+27,35+7,7+27,42+9,18+17,76+7,39+6,58)*0,36 47,14200

Mezisoučet 60,45120
(RŠ-B-11) - (RŠ-B3-01) : (8,15+16,78+13,5+1,16+52,16+4,91+18,99)*0,36 41,63400
(RŠ-B3-01) - (RŠ-B3-02) : (58,6+59,28)*0,36 42,43680
(RŠ-B3-02) - (RŠ-B3-03) : (51,8+66,24)*0,36 42,49440
(RŠ-B3-03) - (RŠ-B3-04) : (64,45)*0,36 23,20200
(RŠ-B3-04) - (RŠ-B3-05) : (21,97+10,07+2,75+15,24)*0,36 18,01080
(RŠ-B3-05) - (RŠ-B3-06) : (2,98+5,31+14,69+11,52+46,35+10,86+4,77)*0,36 34,73280
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B3-07) : (31,17+11,09+23,06+19,41+17,47+3,78+11,34+9,96)*0,36 45,82080
(RŠ-B3-07) - (RŠ-B3-08) : 
(3,96+6,19+12,95+13,48+10,4+3,75+20,33+5,82+23,87+12,56+19,87)*0,36

47,94480

(RŠ-B3-08) - (RŠ-B3-09) : (45,34+4,04+42,26+49,45+9,98+4,26+6,92)*0,36 58,41000
(RŠ-B3-09) - (RŠ-B3-10) : (60,72+24,77)*0,36 30,77640
Mezisoučet 385,46280
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B31-01) : (3,06+16,54+0,71)*0,36 7,31160
(RŠ-B31-01) - (RŠ-B31-02) : (2,71+11,77+4,81+3,31+3,32+53,19+32,49+40,4+0,73)*0,36 54,98280

(RŠ-B31-02) - (RŠ-B31-03) : (23,09+113,66)*0,36 49,23000
(RŠ-B31-03) - (RŠ-B31-04) : (82,37+22,74)*0,36 37,83960
(RŠ-B31-04) - (RŠ-B31-05) : (22,47)*0,36 8,08920
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B31-06) : (8,18+88,47)*0,36 34,79400
Mezisoučet 192,24720
(RŠ-B31-01) - (ŘŠ-B311-01) : (19,69+1,92+1,44+0,71+21,19+10,24+36,66)*0,36 33,06600
(RŠ-B311-01) - (RŠ-B311-02) : (60,02+0,71)*0,36 21,86280
(RŠ-B311-02) - (RŠ-B311-03) : (11,5+127,16)*0,36 49,91760
(RŠ-B311-03) - (RŠ-B311-04) : (99,87)*0,36 35,95320
Mezisoučet 140,79960
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B312-01) : (9,26+76,64+48,99+11,38)*0,36 52,65720
Mezisoučet 52,65720
(ČS-B2) - (RŠ-B4-01) : (4,39+4,16+4,65+6,99)*0,36 7,26840
(RŠ-B4-01) - (RŠ-B4-02) : (96,84+3,81)*0,36 36,23400
(RŠ-B4-02) - (RŠ-B4-03) : (142,74+0,71)*0,36 51,64200



(RŠ-B4-03) - (RŠ-B4-04) : (73,14+27,21+17,22+36,58)*0,36 55,49400
(RŠ-B4-04) - (RŠ-B4-05) : (40,27+17,52)*0,36 20,80440
(RŠ-B4-05) - (RŠ-B4-06) : (6,94+28,5+24,8+11,59+2,41+43,23)*0,36 42,28920
(RŠ-B4-06) - (RŠ-B4-07) : (38,4+4,04)*0,36 15,27840
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B4-08) : (4,69+25,16)*0,36 10,74600
(RŠ-B4-08) - (RŠ-B4-09) : (2,02+5,11+22,94+55,49+52,14)*0,36 49,57200
(RŠ-B4-09) - (RŠ-B4-10) : (156,75)*0,36 56,43000
(RŠ-B4-10) - (RŠ-B4-11) : (192,34)*0,36 69,24240
Mezisoučet 415,00080
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B41-01) : (14,26+8,26+13,07)*0,36 12,81240
(RŠ-B41-01) - (RŠ-B41-02) : (111,3+111,47)*0,36 80,19720
(RŠ-B41-02) - (RŠ-B41-03) : (215,84)*0,36 77,70240
(RŠ-B41-03) - (RŠ-B41-04) : (198,97)*0,36 71,62920
Mezisoučet 242,34120
(ČS-B3) - (RŠ-C-01) : (2,17+9,31+5,86+7,8)*0,36 9,05040
(RŠ-C-01) - (RŠ-C-02) : (3,16+80,4+40,26+21,37)*0,36 52,26840
(RŠ-C-02) - (RŠ-C-03) : (12,27+37,48+34,9+2,12)*0,36 31,23720
Mezisoučet 92,55600
(ČS-B4) - (RŠ-D1-01) : (1,93+10,85+0,71)*0,36 4,85640
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D1-02) : (4,81+50,49)*0,36 19,90800
(RŠ-D1-02) - (RŠ-D1-03) : (86,59+4,2)*0,36 32,68440
Mezisoučet 57,44880
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D2-01) : (87,12+14,17)*0,36 36,46440
Mezisoučet 36,46440
ODPOČET SKRÝVEK : -1457,2*0,36 -524,59200

10 132301219R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 2 586,51000 27,00 69 835,77 800-1 RTS 15/ II
11 132401201R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.5 m3 1 508,79750 300,00 452 639,25 800-1 RTS 14/ II

(ČS-B1) - (RŠ-B-01) : (9,44+22,06+2,77+1,09)*0,21 7,42560
(RŠ-B-01) - (RŠ-B-02) : (17,39+14,69+3,5+0,37+51,64)*0,21 18,39390
(RŠ-B-02) - (RŠ-B-03) : (125,6+16,46)*0,21 29,83260
(RŠ-B-03) - (RŠ-B-04) : (86,47+37,73)*0,21 26,08200
(RŠ-B-04) - (RŠ-B-05) : (40,54)*0,21 8,51340
(RŠ-B-05) - (RŠ-B-06) : (72,47)*0,21 15,21870
(RŠ-B-06) - (RŠ-B-07) : (8,72+49,2)*0,21 12,16320
(RŠ-B-07) - (RŠ-B-08) : (97,93)*0,21 20,56530
(RŠ-B-08) - (RŠ-B-09) : (117,86+20,58)*0,21 29,07240
(RŠ-B-09) - (RŠ-B-10) : (3,55+7,32+57,7+14,71+9,68+13,89)*0,21 22,43850
(RŠ-B-10) - (RŠ-B-11) : (2,05+19,47+0,4+3,96)*0,21 5,43480
(RŠ-B-11) - (RŠ-B-12) : (12,01+2,45)*0,21 3,03660



(RŠ-B-12) - (RŠ-B-13) : (4,78+14,32+33,54+10,29)*0,21 13,21530
(RŠ-B-13) - (RŠ-B-14) : (38,37+20,35+10,69+49,91+9,88+0,71)*0,21 27,28110
(RŠ-B-14) - (RŠ-B-15) : (46,02+61,23+36,66+1,68+13,88+0,73)*0,21 33,64200
Mezisoučet 272,31540
(RŠ-B-01) - (RŠ-B1-01) : (6,37+18,49+2,48+2,02+10,9)*0,21 8,45460
(RŠ-B1-01) - (RŠ-B1-02) : (23,34+1,56+26,99)*0,21 10,89690
(RŠ-B1-02) - (RŠ-B1-03) : (5,79+11,05)*0,21 3,53640
(RŠ-B1-03) - (RŠ-B1-04) : (74,63)*0,21 15,67230
(RŠ-B1-04) - (RŠ-B1-05) : (51,53+60,25)*0,21 23,47380
(RŠ-B1-05) - (RŠ-B1-06) : (55,24+50,94+11,04+1,45)*0,21 24,92070
(RŠ-B1-06) - (RŠ-B1-07) : (42,27+18,92+25,26+0,73)*0,21 18,30780
(RŠ-B1-07) - (RŠ-B1-08) : (79,05)*0,21 16,60050
(RŠ-B1-08) - (RŠ-B1-09) : (69,84+65,41+0,73)*0,21 28,55580
(RŠ-B1-09) - (RŠ-B1-10) : (11,05+67,49)*0,21 16,49340
(RŠ-B1-10) - (RŠ-B1-11) : (12,69+120,47)*0,21 27,96360
(RŠ-B1-11) - (RŠ-B1-12) : (108,19+45,36)*0,21 32,24550
(RŠ-B1-12) - (RŠ-B1-13) : (51,8+43,35+58,52+0,74)*0,21 32,42610
Mezisoučet 259,54740
(RŠ-B-09) - (RŠ-B2-01) : (11,34+1,69+0,72)*0,21 2,88750
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B2-02) : (6,82+14,43+4,91)*0,21 5,49360
(RŠ-B2-02) - (RŠ-B2-03) : (6,18+36,81+1,85)*0,21 9,41640
(RŠ-B2-03) - (RŠ-B2-04) : (18,07+42,38+11,16+1,37+7,99+2,76)*0,21 17,58330
(RŠ-B2-04) - (RŠ-B2-05) : (54,72)*0,21 11,49120
(RŠ-B2-05) - (RŠ-B2-06) : (20,41+94,42)*0,21 24,11430
(RŠ-B2-06) - (RŠ-B2-07) : (43,08+24,22+35,4)*0,21 21,56700
(RŠ-B2-07) - (RŠ-B2-08) : (72,71+29,15+8,1+22,08+4,48+22,63)*0,21 33,42150
(RŠ-B2-08) - (RŠ-B2-09) : (3,47+14,04+22,12+9,82+14,1+16,89+5,28+33,17)*0,21 24,96690
(RŠ-B2-09) - (RŠ-B2-10) : (45,46+13,4+18,46+16+7,18+7,31+15,21)*0,21 25,83420
(RŠ-B2-10) - (RŠ-B2-11) : (47,78+58,3+36,11+0,72)*0,21 30,01110
(RŠ-B2-11) - (RŠ-B2-12) : (53,43+12,76+17,49+2,93+2,8)*0,21 18,77610
(RŠ-B2-12) - (RŠ-B2-13) : (12,52)*0,21 2,62920
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B2-14) : (13,54+7,17+53,22)*0,21 15,52530
Mezisoučet 243,71760
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B21-01) : (1,54+10,55+1,63+2,23+27,94+16,93+0,18+3,1+33,98)*0,21 20,59680
Mezisoučet 20,59680
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B22-01) : (1,3+1,91+5+40,41+58,3+0,72)*0,21 22,60440
(RŠ-B22-01) - (RŠ-B22-02) : (44,22+44,07+0,73)*0,21 18,69420
Mezisoučet 41,29860
(RŠ-B2-14) - (RŠ-B23-01) : (4+2,78+5,45+9+3,09+5,4+0,91+4,35+1,99)*0,21 7,76370



(RŠ-B23-01) - (RŠ-B23-02) : (11,79+5,82+9,96+27,35+7,7+27,42+9,18+17,76+7,39+6,58)*0,21 27,49950

Mezisoučet 35,26320
(RŠ-B-11) - (RŠ-B3-01) : (8,15+16,78+13,5+1,16+52,16+4,91+18,99)*0,21 24,28650
(RŠ-B3-01) - (RŠ-B3-02) : (58,6+59,28)*0,21 24,75480
(RŠ-B3-02) - (RŠ-B3-03) : (51,8+66,24)*0,21 24,78840
(RŠ-B3-03) - (RŠ-B3-04) : (64,45)*0,21 13,53450
(RŠ-B3-04) - (RŠ-B3-05) : (21,97+10,07+2,75+15,24)*0,21 10,50630
(RŠ-B3-05) - (RŠ-B3-06) : (2,98+5,31+14,69+11,52+46,35+10,86+4,77)*0,21 20,26080
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B3-07) : (31,17+11,09+23,06+19,41+17,47+3,78+11,34+9,96)*0,21 26,72880
(RŠ-B3-07) - (RŠ-B3-08) : 
(3,96+6,19+12,95+13,48+10,4+3,75+20,33+5,82+23,87+12,56+19,87)*0,21

27,96780

(RŠ-B3-08) - (RŠ-B3-09) : (45,34+4,04+42,26+49,45+9,98+4,26+6,92)*0,21 34,07250
(RŠ-B3-09) - (RŠ-B3-10) : (60,72+24,77)*0,21 17,95290
Mezisoučet 224,85330
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B31-01) : (3,06+16,54+0,71)*0,21 4,26510
(RŠ-B31-01) - (RŠ-B31-02) : (2,71+11,77+4,81+3,31+3,32+53,19+32,49+40,4+0,73)*0,21 32,07330

(RŠ-B31-02) - (RŠ-B31-03) : (23,09+113,66)*0,21 28,71750
(RŠ-B31-03) - (RŠ-B31-04) : (82,37+22,74)*0,21 22,07310
(RŠ-B31-04) - (RŠ-B31-05) : (22,47)*0,21 4,71870
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B31-06) : (8,18+88,47)*0,21 20,29650
Mezisoučet 112,14420
(RŠ-B31-01) - (ŘŠ-B311-01) : (19,69+1,92+1,44+0,71+21,19+10,24+36,66)*0,21 19,28850
(RŠ-B311-01) - (RŠ-B311-02) : (60,02+0,71)*0,21 12,75330
(RŠ-B311-02) - (RŠ-B311-03) : (11,5+127,16)*0,21 29,11860
(RŠ-B311-03) - (RŠ-B311-04) : (99,87)*0,21 20,97270
Mezisoučet 82,13310
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B312-01) : (9,26+76,64+48,99+11,38)*0,21 30,71670
Mezisoučet 30,71670
(ČS-B2) - (RŠ-B4-01) : (4,39+4,16+4,65+6,99)*0,21 4,23990
(RŠ-B4-01) - (RŠ-B4-02) : (96,84+3,81)*0,21 21,13650
(RŠ-B4-02) - (RŠ-B4-03) : (142,74+0,71)*0,21 30,12450
(RŠ-B4-03) - (RŠ-B4-04) : (73,14+27,21+17,22+36,58)*0,21 32,37150
(RŠ-B4-04) - (RŠ-B4-05) : (40,27+17,52)*0,21 12,13590
(RŠ-B4-05) - (RŠ-B4-06) : (6,94+28,5+24,8+11,59+2,41+43,23)*0,21 24,66870
(RŠ-B4-06) - (RŠ-B4-07) : (38,4+4,04)*0,21 8,91240
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B4-08) : (4,69+25,16)*0,21 6,26850
(RŠ-B4-08) - (RŠ-B4-09) : (2,02+5,11+22,94+55,49+52,14)*0,21 28,91700



(RŠ-B4-09) - (RŠ-B4-10) : (156,75)*0,21 32,91750
(RŠ-B4-10) - (RŠ-B4-11) : (192,34)*0,21 40,39140
Mezisoučet 242,08380
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B41-01) : (14,26+8,26+13,07)*0,21 7,47390
(RŠ-B41-01) - (RŠ-B41-02) : (111,3+111,47)*0,21 46,78170
(RŠ-B41-02) - (RŠ-B41-03) : (215,84)*0,21 45,32640
(RŠ-B41-03) - (RŠ-B41-04) : (198,97)*0,21 41,78370
Mezisoučet 141,36570
(ČS-B3) - (RŠ-C-01) : (2,17+9,31+5,86+7,8)*0,21 5,27940
(RŠ-C-01) - (RŠ-C-02) : (3,16+80,4+40,26+21,37)*0,21 30,48990
(RŠ-C-02) - (RŠ-C-03) : (12,27+37,48+34,9+2,12)*0,21 18,22170
Mezisoučet 53,99100
(ČS-B4) - (RŠ-D1-01) : (1,93+10,85+0,71)*0,21 2,83290
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D1-02) : (4,81+50,49)*0,21 11,61300
(RŠ-D1-02) - (RŠ-D1-03) : (86,59+4,2)*0,21 19,06590
Mezisoučet 33,51180
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D2-01) : (87,12+14,17)*0,21 21,27090
Mezisoučet 21,27090
ODPOČET SKRÝVEK : -1457,2*0,21 -306,01200

12 132501201R00 ...Hloubení rýh šířky do 200 cm v hor.6 m3 1 005,86500 650,00 653 812,25 800-1 RTS 14/ II
(ČS-B1) - (RŠ-B-01) : (9,44+22,06+2,77+1,09)*0,14 4,95040
(RŠ-B-01) - (RŠ-B-02) : (17,39+14,69+3,5+0,37+51,64)*0,14 12,26260
(RŠ-B-02) - (RŠ-B-03) : (125,6+16,46)*0,14 19,88840
(RŠ-B-03) - (RŠ-B-04) : (86,47+37,73)*0,14 17,38800
(RŠ-B-04) - (RŠ-B-05) : (40,54)*0,14 5,67560
(RŠ-B-05) - (RŠ-B-06) : (72,47)*0,14 10,14580
(RŠ-B-06) - (RŠ-B-07) : (8,72+49,2)*0,14 8,10880
(RŠ-B-07) - (RŠ-B-08) : (97,93)*0,14 13,71020
(RŠ-B-08) - (RŠ-B-09) : (117,86+20,58)*0,14 19,38160
(RŠ-B-09) - (RŠ-B-10) : (3,55+7,32+57,7+14,71+9,68+13,89)*0,14 14,95900
(RŠ-B-10) - (RŠ-B-11) : (2,05+19,47+0,4+3,96)*0,14 3,62320
(RŠ-B-11) - (RŠ-B-12) : (12,01+2,45)*0,14 2,02440
(RŠ-B-12) - (RŠ-B-13) : (4,78+14,32+33,54+10,29)*0,14 8,81020
(RŠ-B-13) - (RŠ-B-14) : (38,37+20,35+10,69+49,91+9,88+0,71)*0,14 18,18740
(RŠ-B-14) - (RŠ-B-15) : (46,02+61,23+36,66+1,68+13,88+0,73)*0,14 22,42800
Mezisoučet 181,54360
(RŠ-B-01) - (RŠ-B1-01) : (6,37+18,49+2,48+2,02+10,9)*0,14 5,63640
(RŠ-B1-01) - (RŠ-B1-02) : (23,34+1,56+26,99)*0,14 7,26460
(RŠ-B1-02) - (RŠ-B1-03) : (5,79+11,05)*0,14 2,35760



(RŠ-B1-03) - (RŠ-B1-04) : (74,63)*0,14 10,44820
(RŠ-B1-04) - (RŠ-B1-05) : (51,53+60,25)*0,14 15,64920
(RŠ-B1-05) - (RŠ-B1-06) : (55,24+50,94+11,04+1,45)*0,14 16,61380
(RŠ-B1-06) - (RŠ-B1-07) : (42,27+18,92+25,26+0,73)*0,14 12,20520
(RŠ-B1-07) - (RŠ-B1-08) : (79,05)*0,14 11,06700
(RŠ-B1-08) - (RŠ-B1-09) : (69,84+65,41+0,73)*0,14 19,03720
(RŠ-B1-09) - (RŠ-B1-10) : (11,05+67,49)*0,14 10,99560
(RŠ-B1-10) - (RŠ-B1-11) : (12,69+120,47)*0,14 18,64240
(RŠ-B1-11) - (RŠ-B1-12) : (108,19+45,36)*0,14 21,49700
(RŠ-B1-12) - (RŠ-B1-13) : (51,8+43,35+58,52+0,74)*0,14 21,61740
Mezisoučet 173,03160
(RŠ-B-09) - (RŠ-B2-01) : (11,34+1,69+0,72)*0,14 1,92500
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B2-02) : (6,82+14,43+4,91)*0,14 3,66240
(RŠ-B2-02) - (RŠ-B2-03) : (6,18+36,81+1,85)*0,14 6,27760
(RŠ-B2-03) - (RŠ-B2-04) : (18,07+42,38+11,16+1,37+7,99+2,76)*0,14 11,72220
(RŠ-B2-04) - (RŠ-B2-05) : (54,72)*0,14 7,66080
(RŠ-B2-05) - (RŠ-B2-06) : (20,41+94,42)*0,14 16,07620
(RŠ-B2-06) - (RŠ-B2-07) : (43,08+24,22+35,4)*0,14 14,37800
(RŠ-B2-07) - (RŠ-B2-08) : (72,71+29,15+8,1+22,08+4,48+22,63)*0,14 22,28100
(RŠ-B2-08) - (RŠ-B2-09) : (3,47+14,04+22,12+9,82+14,1+16,89+5,28+33,17)*0,14 16,64460
(RŠ-B2-09) - (RŠ-B2-10) : (45,46+13,4+18,46+16+7,18+7,31+15,21)*0,14 17,22280
(RŠ-B2-10) - (RŠ-B2-11) : (47,78+58,3+36,11+0,72)*0,14 20,00740
(RŠ-B2-11) - (RŠ-B2-12) : (53,43+12,76+17,49+2,93+2,8)*0,14 12,51740
(RŠ-B2-12) - (RŠ-B2-13) : (12,52)*0,14 1,75280
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B2-14) : (13,54+7,17+53,22)*0,14 10,35020
Mezisoučet 162,47840
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B21-01) : (1,54+10,55+1,63+2,23+27,94+16,93+0,18+3,1+33,98)*0,14 13,73120
Mezisoučet 13,73120
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B22-01) : (1,3+1,91+5+40,41+58,3+0,72)*0,14 15,06960
(RŠ-B22-01) - (RŠ-B22-02) : (44,22+44,07+0,73)*0,14 12,46280
Mezisoučet 27,53240
(RŠ-B2-14) - (RŠ-B23-01) : (4+2,78+5,45+9+3,09+5,4+0,91+4,35+1,99)*0,14 5,17580
(RŠ-B23-01) - (RŠ-B23-02) : (11,79+5,82+9,96+27,35+7,7+27,42+9,18+17,76+7,39+6,58)*0,14 18,33300

Mezisoučet 23,50880
(RŠ-B-11) - (RŠ-B3-01) : (8,15+16,78+13,5+1,16+52,16+4,91+18,99)*0,14 16,19100
(RŠ-B3-01) - (RŠ-B3-02) : (58,6+59,28)*0,14 16,50320
(RŠ-B3-02) - (RŠ-B3-03) : (51,8+66,24)*0,14 16,52560
(RŠ-B3-03) - (RŠ-B3-04) : (64,45)*0,14 9,02300



(RŠ-B3-04) - (RŠ-B3-05) : (21,97+10,07+2,75+15,24)*0,14 7,00420
(RŠ-B3-05) - (RŠ-B3-06) : (2,98+5,31+14,69+11,52+46,35+10,86+4,77)*0,14 13,50720
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B3-07) : (31,17+11,09+23,06+19,41+17,47+3,78+11,34+9,96)*0,14 17,81920
(RŠ-B3-07) - (RŠ-B3-08) : 
(3,96+6,19+12,95+13,48+10,4+3,75+20,33+5,82+23,87+12,56+19,87)*0,14

18,64520

(RŠ-B3-08) - (RŠ-B3-09) : (45,34+4,04+42,26+49,45+9,98+4,26+6,92)*0,14 22,71500
(RŠ-B3-09) - (RŠ-B3-10) : (60,72+24,77)*0,14 11,96860
Mezisoučet 149,90220
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B31-01) : (3,06+16,54+0,71)*0,14 2,84340
(RŠ-B31-01) - (RŠ-B31-02) : (2,71+11,77+4,81+3,31+3,32+53,19+32,49+40,4+0,73)*0,14 21,38220

(RŠ-B31-02) - (RŠ-B31-03) : (23,09+113,66)*0,14 19,14500
(RŠ-B31-03) - (RŠ-B31-04) : (82,37+22,74)*0,14 14,71540
(RŠ-B31-04) - (RŠ-B31-05) : (22,47)*0,14 3,14580
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B31-06) : (8,18+88,47)*0,14 13,53100
Mezisoučet 74,76280
(RŠ-B31-01) - (ŘŠ-B311-01) : (19,69+1,92+1,44+0,71+21,19+10,24+36,66)*0,14 12,85900
(RŠ-B311-01) - (RŠ-B311-02) : (60,02+0,71)*0,14 8,50220
(RŠ-B311-02) - (RŠ-B311-03) : (11,5+127,16)*0,14 19,41240
(RŠ-B311-03) - (RŠ-B311-04) : (99,87)*0,14 13,98180
Mezisoučet 54,75540
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B312-01) : (9,26+76,64+48,99+11,38)*0,14 20,47780
Mezisoučet 20,47780
(ČS-B2) - (RŠ-B4-01) : (4,39+4,16+4,65+6,99)*0,14 2,82660
(RŠ-B4-01) - (RŠ-B4-02) : (96,84+3,81)*0,14 14,09100
(RŠ-B4-02) - (RŠ-B4-03) : (142,74+0,71)*0,14 20,08300
(RŠ-B4-03) - (RŠ-B4-04) : (73,14+27,21+17,22+36,58)*0,14 21,58100
(RŠ-B4-04) - (RŠ-B4-05) : (40,27+17,52)*0,14 8,09060
(RŠ-B4-05) - (RŠ-B4-06) : (6,94+28,5+24,8+11,59+2,41+43,23)*0,14 16,44580
(RŠ-B4-06) - (RŠ-B4-07) : (38,4+4,04)*0,14 5,94160
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B4-08) : (4,69+25,16)*0,14 4,17900
(RŠ-B4-08) - (RŠ-B4-09) : (2,02+5,11+22,94+55,49+52,14)*0,14 19,27800
(RŠ-B4-09) - (RŠ-B4-10) : (156,75)*0,14 21,94500
(RŠ-B4-10) - (RŠ-B4-11) : (192,34)*0,14 26,92760
Mezisoučet 161,38920
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B41-01) : (14,26+8,26+13,07)*0,14 4,98260
(RŠ-B41-01) - (RŠ-B41-02) : (111,3+111,47)*0,14 31,18780
(RŠ-B41-02) - (RŠ-B41-03) : (215,84)*0,14 30,21760
(RŠ-B41-03) - (RŠ-B41-04) : (198,97)*0,14 27,85580



Mezisoučet 94,24380
(ČS-B3) - (RŠ-C-01) : (2,17+9,31+5,86+7,8)*0,14 3,51960
(RŠ-C-01) - (RŠ-C-02) : (3,16+80,4+40,26+21,37)*0,14 20,32660
(RŠ-C-02) - (RŠ-C-03) : (12,27+37,48+34,9+2,12)*0,14 12,14780
Mezisoučet 35,99400
(ČS-B4) - (RŠ-D1-01) : (1,93+10,85+0,71)*0,14 1,88860
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D1-02) : (4,81+50,49)*0,14 7,74200
(RŠ-D1-02) - (RŠ-D1-03) : (86,59+4,2)*0,14 12,71060
Mezisoučet 22,34120
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D2-01) : (87,12+14,17)*0,14 14,18060
Mezisoučet 14,18060
ODPOČET SKRÝVEK : -1457,2*0,14 -204,00800

13 132601201R00 ...jakékoliv množství, v hornině 7, hloubení ručně i strojně m3 790,32250 700,00 553 225,75 800-1 RTS 15/ II
(ČS-B1) - (RŠ-B-01) : (9,44+22,06+2,77+1,09)*0,11 3,88960
(RŠ-B-01) - (RŠ-B-02) : (17,39+14,69+3,5+0,37+51,64)*0,11 9,63490
(RŠ-B-02) - (RŠ-B-03) : (125,6+16,46)*0,11 15,62660
(RŠ-B-03) - (RŠ-B-04) : (86,47+37,73)*0,11 13,66200
(RŠ-B-04) - (RŠ-B-05) : (40,54)*0,11 4,45940
(RŠ-B-05) - (RŠ-B-06) : (72,47)*0,11 7,97170
(RŠ-B-06) - (RŠ-B-07) : (8,72+49,2)*0,11 6,37120
(RŠ-B-07) - (RŠ-B-08) : (97,93)*0,11 10,77230
(RŠ-B-08) - (RŠ-B-09) : (117,86+20,58)*0,11 15,22840
(RŠ-B-09) - (RŠ-B-10) : (3,55+7,32+57,7+14,71+9,68+13,89)*0,11 11,75350
(RŠ-B-10) - (RŠ-B-11) : (2,05+19,47+0,4+3,96)*0,11 2,84680
(RŠ-B-11) - (RŠ-B-12) : (12,01+2,45)*0,11 1,59060
(RŠ-B-12) - (RŠ-B-13) : (4,78+14,32+33,54+10,29)*0,11 6,92230
(RŠ-B-13) - (RŠ-B-14) : (38,37+20,35+10,69+49,91+9,88+0,71)*0,11 14,29010
(RŠ-B-14) - (RŠ-B-15) : (46,02+61,23+36,66+1,68+13,88+0,73)*0,11 17,62200
Mezisoučet 142,64140
(RŠ-B-01) - (RŠ-B1-01) : (6,37+18,49+2,48+2,02+10,9)*0,11 4,42860
(RŠ-B1-01) - (RŠ-B1-02) : (23,34+1,56+26,99)*0,11 5,70790
(RŠ-B1-02) - (RŠ-B1-03) : (5,79+11,05)*0,11 1,85240
(RŠ-B1-03) - (RŠ-B1-04) : (74,63)*0,11 8,20930
(RŠ-B1-04) - (RŠ-B1-05) : (51,53+60,25)*0,11 12,29580
(RŠ-B1-05) - (RŠ-B1-06) : (55,24+50,94+11,04+1,45)*0,11 13,05370
(RŠ-B1-06) - (RŠ-B1-07) : (42,27+18,92+25,26+0,73)*0,11 9,58980
(RŠ-B1-07) - (RŠ-B1-08) : (79,05)*0,11 8,69550
(RŠ-B1-08) - (RŠ-B1-09) : (69,84+65,41+0,73)*0,11 14,95780
(RŠ-B1-09) - (RŠ-B1-10) : (11,05+67,49)*0,11 8,63940



(RŠ-B1-10) - (RŠ-B1-11) : (12,69+120,47)*0,11 14,64760
(RŠ-B1-11) - (RŠ-B1-12) : (108,19+45,36)*0,11 16,89050
(RŠ-B1-12) - (RŠ-B1-13) : (51,8+43,35+58,52+0,74)*0,11 16,98510
Mezisoučet 135,95340
(RŠ-B-09) - (RŠ-B2-01) : (11,34+1,69+0,72)*0,11 1,51250
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B2-02) : (6,82+14,43+4,91)*0,11 2,87760
(RŠ-B2-02) - (RŠ-B2-03) : (6,18+36,81+1,85)*0,11 4,93240
(RŠ-B2-03) - (RŠ-B2-04) : (18,07+42,38+11,16+1,37+7,99+2,76)*0,11 9,21030
(RŠ-B2-04) - (RŠ-B2-05) : (54,72)*0,11 6,01920
(RŠ-B2-05) - (RŠ-B2-06) : (20,41+94,42)*0,11 12,63130
(RŠ-B2-06) - (RŠ-B2-07) : (43,08+24,22+35,4)*0,11 11,29700
(RŠ-B2-07) - (RŠ-B2-08) : (72,71+29,15+8,1+22,08+4,48+22,63)*0,11 17,50650
(RŠ-B2-08) - (RŠ-B2-09) : (3,47+14,04+22,12+9,82+14,1+16,89+5,28+33,17)*0,11 13,07790
(RŠ-B2-09) - (RŠ-B2-10) : (45,46+13,4+18,46+16+7,18+7,31+15,21)*0,11 13,53220
(RŠ-B2-10) - (RŠ-B2-11) : (47,78+58,3+36,11+0,72)*0,11 15,72010
(RŠ-B2-11) - (RŠ-B2-12) : (53,43+12,76+17,49+2,93+2,8)*0,11 9,83510
(RŠ-B2-12) - (RŠ-B2-13) : (12,52)*0,11 1,37720
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B2-14) : (13,54+7,17+53,22)*0,11 8,13230
Mezisoučet 127,66160
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B21-01) : (1,54+10,55+1,63+2,23+27,94+16,93+0,18+3,1+33,98)*0,11 10,78880
Mezisoučet 10,78880
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B22-01) : (1,3+1,91+5+40,41+58,3+0,72)*0,11 11,84040
(RŠ-B22-01) - (RŠ-B22-02) : (44,22+44,07+0,73)*0,11 9,79220
Mezisoučet 21,63260
(RŠ-B2-14) - (RŠ-B23-01) : (4+2,78+5,45+9+3,09+5,4+0,91+4,35+1,99)*0,11 4,06670
(RŠ-B23-01) - (RŠ-B23-02) : (11,79+5,82+9,96+27,35+7,7+27,42+9,18+17,76+7,39+6,58)*0,11 14,40450

Mezisoučet 18,47120
(RŠ-B-11) - (RŠ-B3-01) : (8,15+16,78+13,5+1,16+52,16+4,91+18,99)*0,11 12,72150
(RŠ-B3-01) - (RŠ-B3-02) : (58,6+59,28)*0,11 12,96680
(RŠ-B3-02) - (RŠ-B3-03) : (51,8+66,24)*0,11 12,98440
(RŠ-B3-03) - (RŠ-B3-04) : (64,45)*0,11 7,08950
(RŠ-B3-04) - (RŠ-B3-05) : (21,97+10,07+2,75+15,24)*0,11 5,50330
(RŠ-B3-05) - (RŠ-B3-06) : (2,98+5,31+14,69+11,52+46,35+10,86+4,77)*0,11 10,61280
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B3-07) : (31,17+11,09+23,06+19,41+17,47+3,78+11,34+9,96)*0,11 14,00080
(RŠ-B3-07) - (RŠ-B3-08) : 
(3,96+6,19+12,95+13,48+10,4+3,75+20,33+5,82+23,87+12,56+19,87)*0,11

14,64980

(RŠ-B3-08) - (RŠ-B3-09) : (45,34+4,04+42,26+49,45+9,98+4,26+6,92)*0,11 17,84750
(RŠ-B3-09) - (RŠ-B3-10) : (60,72+24,77)*0,11 9,40390



Mezisoučet 117,78030
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B31-01) : (3,06+16,54+0,71)*0,11 2,23410
(RŠ-B31-01) - (RŠ-B31-02) : (2,71+11,77+4,81+3,31+3,32+53,19+32,49+40,4+0,73)*0,11 16,80030

(RŠ-B31-02) - (RŠ-B31-03) : (23,09+113,66)*0,11 15,04250
(RŠ-B31-03) - (RŠ-B31-04) : (82,37+22,74)*0,11 11,56210
(RŠ-B31-04) - (RŠ-B31-05) : (22,47)*0,11 2,47170
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B31-06) : (8,18+88,47)*0,11 10,63150
Mezisoučet 58,74220
(RŠ-B31-01) - (ŘŠ-B311-01) : (19,69+1,92+1,44+0,71+21,19+10,24+36,66)*0,11 10,10350
(RŠ-B311-01) - (RŠ-B311-02) : (60,02+0,71)*0,11 6,68030
(RŠ-B311-02) - (RŠ-B311-03) : (11,5+127,16)*0,11 15,25260
(RŠ-B311-03) - (RŠ-B311-04) : (99,87)*0,11 10,98570
Mezisoučet 43,02210
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B312-01) : (9,26+76,64+48,99+11,38)*0,11 16,08970
Mezisoučet 16,08970
(ČS-B2) - (RŠ-B4-01) : (4,39+4,16+4,65+6,99)*0,11 2,22090
(RŠ-B4-01) - (RŠ-B4-02) : (96,84+3,81)*0,11 11,07150
(RŠ-B4-02) - (RŠ-B4-03) : (142,74+0,71)*0,11 15,77950
(RŠ-B4-03) - (RŠ-B4-04) : (73,14+27,21+17,22+36,58)*0,11 16,95650
(RŠ-B4-04) - (RŠ-B4-05) : (40,27+17,52)*0,11 6,35690
(RŠ-B4-05) - (RŠ-B4-06) : (6,94+28,5+24,8+11,59+2,41+43,23)*0,11 12,92170
(RŠ-B4-06) - (RŠ-B4-07) : (38,4+4,04)*0,11 4,66840
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B4-08) : (4,69+25,16)*0,11 3,28350
(RŠ-B4-08) - (RŠ-B4-09) : (2,02+5,11+22,94+55,49+52,14)*0,11 15,14700
(RŠ-B4-09) - (RŠ-B4-10) : (156,75)*0,11 17,24250
(RŠ-B4-10) - (RŠ-B4-11) : (192,34)*0,11 21,15740
Mezisoučet 126,80580
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B41-01) : (14,26+8,26+13,07)*0,11 3,91490
(RŠ-B41-01) - (RŠ-B41-02) : (111,3+111,47)*0,11 24,50470
(RŠ-B41-02) - (RŠ-B41-03) : (215,84)*0,11 23,74240
(RŠ-B41-03) - (RŠ-B41-04) : (198,97)*0,11 21,88670
Mezisoučet 74,04870
(ČS-B3) - (RŠ-C-01) : (2,17+9,31+5,86+7,8)*0,11 2,76540
(RŠ-C-01) - (RŠ-C-02) : (3,16+80,4+40,26+21,37)*0,11 15,97090
(RŠ-C-02) - (RŠ-C-03) : (12,27+37,48+34,9+2,12)*0,11 9,54470
Mezisoučet 28,28100
(ČS-B4) - (RŠ-D1-01) : (1,93+10,85+0,71)*0,11 1,48390
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D1-02) : (4,81+50,49)*0,11 6,08300



(RŠ-D1-02) - (RŠ-D1-03) : (86,59+4,2)*0,11 9,98690
Mezisoučet 17,55380
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D2-01) : (87,12+14,17)*0,11 11,14190
Mezisoučet 11,14190
ODPOČET SKRÝVEK : -1457,2*0,11 -160,29200

14 138501201R00 ...v hornině 6 m3 100,58000 650,00 65 377,00 800-1 RTS 15/ II

15 138601201R00 ...v hornině 7 m3 79,03000 700,00 55 321,00 800-1 RTS 15/ II

16 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 2 660,48000 10,00 26 604,80 800-1 RTS 15/ II
(RŠ-B-01) - (RŠ-B-02) : 5,83+0,61+85,62 92,06000
(RŠ-B-09) - (RŠ-B-10) : 5,92+12,21 18,13000
(RŠ-B-12) - (RŠ-B-13) : 55,91+16,7 72,61000
Mezisoučet 182,80000
(RŠ-B-01) - (RŠ-B1-01) : 3,37+17,73 21,10000
(RŠ-B1-01) - (RŠ-B1-02) : 38,9+2,6+44,63 86,13000
(RŠ-B1-02) - (RŠ-B1-03) : 9,65+18,06 27,71000
(RŠ-B1-03) - (RŠ-B1-04) : 124,03 124,03000
(RŠ-B1-04) - (RŠ-B1-05) : 85,88+99,96 185,84000
(RŠ-B1-05) - (RŠ-B1-06) : 92,07+84,9 176,97000
Mezisoučet 621,78000
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B2-02) : 11,36+24,05 35,41000
(RŠ-B2-02) - (RŠ-B2-03) : 2,7 2,70000
(RŠ-B2-03) - (RŠ-B2-04) : 13,31+4,21 17,52000
(RŠ-B2-04) - (RŠ-B2-05) : 90,76 90,76000
(RŠ-B2-05) - (RŠ-B2-06) : 156,93 156,93000
(RŠ-B2-06) - (RŠ-B2-07) : 71,81 71,81000
(RŠ-B2-08) - (RŠ-B2-09) : 36,87+16,36+23,5+28,16+8,8+54,82 168,51000
(RŠ-B2-09) - (RŠ-B2-10) : 75,77+22,34 98,11000
Mezisoučet 641,75000
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B21-01) : 2,72+3,72+46,57+28,22+0,31+5,16+56,19 142,89000
Mezisoučet 142,89000
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B22-01) : 2,16+3,19+8,33 13,68000

zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.
138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

138 Dolamování hloubených vykopávek
zapažených i nezapažených v hor. 5 - 7 s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti, bez naložení.
138 2 rýh ve vrstvě tloušťky do 500 mm

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

138 Dolamování hloubených vykopávek



Mezisoučet 13,68000
(RŠ-B2-14) - (RŠ-B23-01) : 5,15+9,01+1,51+7,26+2,91 25,84000
(RŠ-B23-01) - (RŠ-B23-02) : 19,65 19,65000
Mezisoučet 45,49000
(RŠ-B-11) - (RŠ-B3-01) : 27,96+22,5+1,93+86,93+8,19 147,51000
(RŠ-B3-01) - (RŠ-B3-02) : 97,66+98,34 196,00000
(RŠ-B3-02) - (RŠ-B3-03) : 86,33+109,95 196,28000
(RŠ-B3-03) - (RŠ-B3-04) : 106,96 106,96000
(RŠ-B31-01) - (RŠ-B31-02) : 
Mezisoučet 646,75000
(ČS-B2) - (RŠ-B4-01) : 7,74 7,74000
(RŠ-B4-04) - (RŠ-B4-05) : 67,12+28,81 95,93000
(RŠ-B4-05) - (RŠ-B4-06) : 11,57+47,5+71,59 130,66000
(RŠ-B4-06) - (RŠ-B4-07) : 64+6,3 70,30000
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B4-08) : 7,82+41,5 49,32000
(RŠ-B4-08) - (RŠ-B4-09) : 3,37 3,37000
Mezisoučet 357,32000
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D1-02) : 8,02 8,02000
Mezisoučet 8,02000

17 151101102R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 4m m2 11 575,49000 17,00 196 783,33 800-1 RTS 15/ II
(ČS-B1) - (RŠ-B-01) : 36,76+4,61+1,28 42,65000
(RŠ-B-01) - (RŠ-B-02) : 28,99+24,49 53,48000
(RŠ-B-02) - (RŠ-B-03) : 209,33+26,07 235,40000
(RŠ-B-03) - (RŠ-B-04) : 144,11+61,51 205,62000
(RŠ-B-04) - (RŠ-B-05) : 67,07 67,07000
(RŠ-B-05) - (RŠ-B-06) : 119,48 119,48000
(RŠ-B-06) - (RŠ-B-07) : 14,54+80,75 95,29000
(RŠ-B-07) - (RŠ-B-08) : 162,67 162,67000
(RŠ-B-08) - (RŠ-B-09) : 196,44+32,94 229,38000
(RŠ-B-09) - (RŠ-B-10) : 96,16+24,51+16,13+22,66 159,46000
(RŠ-B-10) - (RŠ-B-11) : 3,41+32,45+0,67+6,13 42,66000
(RŠ-B-11) - (RŠ-B-12) : 20,02+3,57 23,59000
(RŠ-B-12) - (RŠ-B-13) : 7,97+23,87 31,84000
(RŠ-B-13) - (RŠ-B-14) : 63,96+33,92+17,82+83,18+16,46 215,34000
(RŠ-B-14) - (RŠ-B-15) : 76,7+102,05+61,11+2,8+23,14 265,80000
Mezisoučet 1 949,73000
(RŠ-B-01) - (RŠ-B1-01) : 10,61+30,82+4,13 45,56000
(RŠ-B1-05) - (RŠ-B1-06) : 18,4+1,95 20,35000
(RŠ-B1-06) - (RŠ-B1-07) : 70,46+31,54+42,1 144,10000



(RŠ-B1-07) - (RŠ-B1-08) : 131,23 131,23000
(RŠ-B1-08) - (RŠ-B1-09) : 116,4+109,01 225,41000
(RŠ-B1-09) - (RŠ-B1-10) : 18,41+111,98 130,39000
(RŠ-B1-10) - (RŠ-B1-11) : 21,16+199,42 220,58000
(RŠ-B1-11) - (RŠ-B1-12) : 180,31+74,36 254,67000
(RŠ-B1-12) - (RŠ-B1-13) : 86,33+72,26+97,53 256,12000
Mezisoučet 1 428,41000
(RŠ-B-09) - (RŠ-B2-01) : 18,9+2,81 21,71000
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B2-02) : 7,68 7,68000
(RŠ-B2-02) - (RŠ-B2-03) : 10,3 10,30000
(RŠ-B2-03) - (RŠ-B2-04) : 30,11+70,64+18,61+2,28 121,64000
(RŠ-B2-05) - (RŠ-B2-06) : 34,02 34,02000
(RŠ-B2-06) - (RŠ-B2-07) : 40,37+57,55 97,92000
(RŠ-B2-07) - (RŠ-B2-08) : 121,19+48,59+13,5+36,8+7,47+37,2 264,75000
(RŠ-B2-08) - (RŠ-B2-09) : 5,78+23,41 29,19000
(RŠ-B2-09) - (RŠ-B2-10) : 30,76+26,67+11,96+12,18+24,82 106,39000
(RŠ-B2-10) - (RŠ-B2-11) : 79,64+97,17+60,18 236,99000
(RŠ-B2-11) - (RŠ-B2-12) : 89,06+21,27+29,16+4,89+3,36 147,74000
(RŠ-B2-12) - (RŠ-B2-13) : 19,57 19,57000
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B2-14) : 22,56+11,94+88,16 122,66000
Mezisoučet 1 220,56000
(RŠ-B2-01) - (RŠ-B21-01) : 2,57+17,59 20,16000
Mezisoučet 20,16000
(RŠ-B2-13) - (RŠ-B22-01) : 67,34+97,17 164,51000
(RŠ-B22-01) - (RŠ-B22-02) : 73,69+73,45 147,14000
Mezisoučet 311,65000
(RŠ-B2-14) - (RŠ-B23-01) : 6,66+4,64+9,09+15,01 35,40000
(RŠ-B23-01) - (RŠ-B23-02) : 9,7+16,61+45,58+12,83+45,71+15,31+29,6+12,31+10,49 198,14000
Mezisoučet 233,54000
(RŠ-B-11) - (RŠ-B3-01) : 13,58+31,18 44,76000
(RŠ-B3-04) - (RŠ-B3-05) : 36,62+16,78+4,58+24,08 82,06000
(RŠ-B3-05) - (RŠ-B3-06) : 4,97+8,86+24,49+19,21+77,25+18,1+6,68 159,56000
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B3-07) : 51,95+18,48+38,43+32,35+29,12+6,3+18,89+15,26 210,78000
(RŠ-B3-07) - (RŠ-B3-08) : 6,61+10,31+21,58+22,47+17,34+6,25+33,89+9,7+39,78+20,93+31,8 220,66000

(RŠ-B3-08) - (RŠ-B3-09) : 75,57+6,74+70,44+82,42+16,63+7,1+10,24 269,14000
(RŠ-B3-09) - (RŠ-B3-10) : 101,2+40,04 141,24000
Mezisoučet 1 128,20000
(RŠ-B3-06) - (RŠ-B31-01) : 5,1+27,57 32,67000



(RŠ-B31-01) - (RŠ-B31-02) : 4,51+19,62+8,02+5,51+5,53+88,64+54,16+67,33 253,32000
(RŠ-B31-02) - (RŠ-B31-03) : 38,48+188,91 227,39000
(RŠ-B31-03) - (RŠ-B31-04) : 137,29+37,39 174,68000
(RŠ-B31-04) - (RŠ-B31-05) : 36,96 36,96000
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B31-06) : 13,63+146,95 160,58000
Mezisoučet 885,60000
(RŠ-B31-01) - (ŘŠ-B311-01) : 32,82+3,19+2,41+1,19+35,32+17,07+60,57 152,57000
(RŠ-B311-01) - (RŠ-B311-02) : 100,03 100,03000
(RŠ-B311-02) - (RŠ-B311-03) : 19,16+211,4 230,56000
(RŠ-B311-03) - (RŠ-B311-04) : 165,92 165,92000
Mezisoučet 649,08000
(RŠ-B31-05) - (RŠ-B312-01) : 15,43+127,73+81,65+18,43 243,24000
Mezisoučet 243,24000
(ČS-B2) - (RŠ-B4-01) : 6,93+11,13 18,06000
(RŠ-B4-01) - (RŠ-B4-02) : 161,4+5,89 167,29000
(RŠ-B4-02) - (RŠ-B4-03) : 237,9 237,90000
(RŠ-B4-03) - (RŠ-B4-04) : 121,89+45,36+28,7+59,48 255,43000
(RŠ-B4-05) - (RŠ-B4-06) : 41,34+19,32+4,02 64,68000
(RŠ-B4-08) - (RŠ-B4-09) : 8,52+38,24+92,48+86,37 225,61000
(RŠ-B4-09) - (RŠ-B4-10) : 259,97 259,97000
(RŠ-B4-10) - (RŠ-B4-11) : 319 319,00000
Mezisoučet 1 547,94000
(RŠ-B4-07) - (RŠ-B41-01) : 23,77+13,76+20,02 57,55000
(RŠ-B41-01) - (RŠ-B41-02) : 185,5+184 369,50000
(RŠ-B41-02) - (RŠ-B41-03) : 358 358,00000
(RŠ-B41-03) - (RŠ-B41-04) : 330 330,00000
Mezisoučet 1 115,05000
(ČS-B3) - (RŠ-C-01) : 15,52+9,77+12,5 37,79000
(RŠ-C-01) - (RŠ-C-02) : 5,27+134+67,1+33,87 240,24000
(RŠ-C-02) - (RŠ-C-03) : 20,44+62,46+58,17+3,06 144,13000
Mezisoučet 422,16000
(ČS-B4) - (RŠ-D1-01) : 18,09 18,09000
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D1-02) : 83,68 83,68000
(RŠ-D1-02) - (RŠ-D1-03) : 144,31+6,5 150,81000
Mezisoučet 252,58000
(RŠ-D1-01) - (RŠ-D2-01) : 145,21+22,38 167,59000
Mezisoučet 167,59000

18 151101103R00 ...příložné  pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 8 m m2 61,35000 119,00 7 300,65 800-1 RTS 15/ II
(RŠ-B2-02) - (RŠ-B2-03) : 61,35 61,35000



Mezisoučet 61,35000

19 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 2 660,48000 5,00 13 302,40 800-1 RTS 15/ II
20 151101112R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 4 m m2 11 575,49000 11,00 127 330,39 800-1 RTS 15/ II
21 151101113R00 ...příložné , hloubky do 8 m m2 61,35000 45,00 2 760,75 800-1 RTS 15/ II

22 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 3 879,57000 41,00 159 062,37 800-1 RTS 15/ II
hornina 3 : 1293,19 1 293,19000
hornina 4 : 2586,38 2 586,38000

23 161101151R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.5-7 do 2,5 m m3 3 304,81000 47,00 155 326,07 800-1 RTS 15/ II
hornina 5 : 1508,72 1 508,72000
hornina 6 : 1005,81 1 005,81000
hornina 7 : 790,28 790,28000

24 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 3 879,57000 90,00 349 161,30 800-1 RTS 15/ II
25 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 6 198,11000 90,00 557 829,90 800-1 RTS 15/ II

26 162501152R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.5-7 do 3000 m m3 3 304,82000 90,00 297 433,80 800-1 RTS 15/ II

27 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 6 198,11000 23,00 142 556,53 800-1 RTS 15/ II

28 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 7 184,39000 11,00 79 028,29 800-1 RTS 15/ II
3879,57+3304,82 7 184,39000

29 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 6 198,11000 150,00 929 716,50 800-1 RTS 15/ II

30 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1 859,19000 347,00 645 138,93 800-1 RTS 15/ II
31 100000001PC0 Naložení, přesun do 15 km a uložení na skládku - suť z komunikací t 2 331,52000 50,00 116 576,00 Vlastní
32 PC02 Poplatek za skládku - suť z komunikací. t 2 331,52000 1,00 2 331,52 Vlastní
33 PC03 Oprava stávající deš´tové kanalizace m 30,00000 3 600,00 108 000,00 Vlastní

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

doprava z deponie na zásyp

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



34 PC1 Provedení kontrlních sond kpl 24,00000 600,00 14 400,00 Vlastní
35 583414044R Kamenivo drcené frakce  4/8  B kraj Vysočina T 3 787,39000 156,00 590 832,84 SPCM RTS 15/ II

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

36 212752112R00 ...Trativody z drenážních trubek, lože, DN 100 mm m 66,00000 134,00 8 844,00 827-1 RTS 15/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

37 451573111R00 ...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 584,29000 739,00 431 790,31 827-1 RTS 15/ II
38 583415064R Kamenivo drcené frakce  8/16  B kraj Vysočina T 9,50000 336,00 3 192,00 SPCM RTS 15/ II

Díl: 5 Komunikace

39 919735112R00 ...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 6 071,66667 36,00 218 580,00 822-1 RTS 15/ II
(1733+1910)/1,2*2 6 071,66667

Díl: 8 Trubní vedení

40 892581111R00 ...Zkouška těsnosti kanalizace DN do 300, vodou m 3 043,17000 24,00 73 036,08 827-1 RTS 15/ II

41 894411121R00 ...Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 kus 90,00000 5 923,00 533 070,00 827-1 RTS 15/ II
42 800000010PC0 Příplatek za dodávku šachtových vložek kpl 90,00000 1 020,00 91 800,00 Vlastní
43 8000007PC0 Příplatek za provedení šachtic s kalovým prostorem kpl 4,00000 6 000,00 24 000,00 Vlastní
44 831263195R01 Příplatek za zřízení kanal. přípojky DN 100 - 300 kus 110,00000 816,00 89 760,00 Vlastní
45 871364121U00 Montáž PP potrubí ve výkopu DN 250, PP SN10 DN250 - délka tyče 6m m 3 043,17000 250,00 760 792,50 Vlastní

stoka B : 466,43 466,43000
stoka B-1 : 476,24 476,24000
stoka B-2 : 425,09 425,09000
stoka B-2-1 : 43,84 43,84000
stoka B-2-2 : 69,28 69,28000
stoka B-2-3 : 64,02 64,02000
stoka B-3 : 385 385,00000
stoka B-3-1 : 191,67 191,67000
stoka B-3-1-1 : 140,14 140,14000
stoka B-3-1-2 : 50 50,00000
stoka B-4 : 408,22 408,22000

894 4 Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí
výšky vstupu do 1,5 m, podkladní deska z betonu B5, montáž a dodávka stupadel,

892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

212 75-2 Trativody z drenážních trubek
se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném příkopu,

434 982,31
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

218 580,00
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

4 247 855,58
892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,

8 844,00



stoka C : 66,57 66,57000
stoka D-1 : 62,68 62,68000
stoka D-2 : 35,87 35,87000
stoka B-4-1 : 158,12 158,12000

46 877363121R01 Montáž tvarovek odboč. plast. gum. kroužek DN 250, včetně dodávky odbočky PP 250/200-150 kus 110,00000 2 194,00 241 340,00 Vlastní

47 PC6 Spadišťová šachtice - příplatek za provedení kpl 9,00000 6 000,00 54 000,00 Vlastní
48 1003T Zátka 250 vniřtřní ks 12,00000 398,00 4 776,00 Vlastní
49 55340325R Poklop D 400-GU-B-1 litinový, bez odvětrání kus 90,00000 3 038,00 273 420,00 SPCM RTS 15/ II
50 59224174.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/40/120 kus 5,00000 163,00 815,00 SPCM RTS 15/ II
51 59224175R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 kus 20,00000 176,00 3 520,00 SPCM RTS 15/ II
52 59224176R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 kus 47,00000 199,00 9 353,00 SPCM RTS 15/ II
53 59224177.AR Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 kus 50,00000 248,00 12 400,00 SPCM RTS 15/ II
54 59224177R Prstenec vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 kus 37,00000 222,00 8 214,00 SPCM RTS 15/ II
55 59224353.AR konus šachetní; železobetonový; TBR; d = 1 240,0 mm; DN = 1 000,0 mm; DN 2 = 625 mm; h = 

580 mm; počet stupadel 2; ocelové s PE povlakem, kapsové
kus 90,00000 1 001,00 90 090,00 SPCM RTS 15/ II

56 59224356.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 kus 53,00000 571,00 30 263,00 SPCM RTS 15/ II
57 59224359.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 kus 35,00000 786,00 27 510,00 SPCM RTS 15/ II
58 59224362.AR Skruž šachetní TBS-Q.1 100/100/12 kus 26,00000 1 307,00 33 982,00 SPCM RTS 15/ II
59 59224368.AR Dno šachetní TBZ-Q.1 100/100 V max. 60 kus 90,00000 4 140,00 372 600,00 SPCM RTS 15/ II
60 59224373.AR Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000 kus 213,00000 154,00 32 802,00 SPCM RTS 15/ II
61 UP444600 PP SN10 DN250 - délka tyče 6m, SN 10 ks 508,00000 2 914,00 1 480 312,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

62 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 5 509,11951 150,00 826 367,93 827-1 RTS 15/ II
na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

 Potrubí vyhovující normě  ČSN EN 14758-1

826 367,93
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 103 Gravitační kanalizace Ocmanice
R: 103.13 Příprava území pro uložení výkopku + mezideponie*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101102R00 ...s přemístěním na vzdálenost přes 50 do 100 m m3 1 800,00000 61,00 109 800,00 800-1 RTS 15/ II
p.č. 1443, 1444, 1612, 1645 : 9000*0,2 1 800,00000

2 181201101R00 ...v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 9 000,00000 10,00 90 000,00 800-1 RTS 15/ II

3 181301113R00 ...v souvislé ploše přes 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm m2 9 000,00000 9,00 81 000,00 800-1 RTS 15/ II

4 183552111R00 Hnojení prům. hnojivy 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st. ha 0,90000 2 321,00 2 088,90 823-2 RTS 15/ II

5 460620006RT1 Osetí povrchu trávou, včetně dodávky osiva m2 9 000,00000 14,00 126 000,00 M46 RTS 15/ II

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
6 277881T1 Poplatek za skládku - zemina z výkopů t 3 967,71200 0,00 0,00 Vlastní

zbylý materál : 2479,82*1,6 3 967,71200

0,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
408 888,90

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

181 20 Úprava pláně v násypech
vyrovnání výškových rozdílů, plochy vodorovné a plochy do sklonu 1 : 5,

181 30 Rozprostření a urovnání ornice v rovině
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

183 55-2 Hnojení

460 62-000 Položení drnu, osetí povrchu trávou



Stavba : 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
Objekt : SO 104 JKSO : 827.1.0

Zákl. údaje SO 104

Třídník stavební  827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.1.0

Rozsah: 378,00 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
104.01-02 Výtlaky CB-1, CB-2, CB-3, CB-4* 2 553 658,29 

Celkem objekt SO 104 2 553 658,29 

Rekapitulace soupisu 104.01-02

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 1 405 595,07
4 Vodorovné konstrukce 204 819,48
5 Komunikace 12 690,00
8 Trubní vedení 636 868,75
89 Ostatní konstrukce na trubním vedení 105 360,00
99 Staveništní přesun hmot 153 228,09
M21 Elektromontáže 23 122,40
M46 Zemní práce při montážích 11 974,50

Celkem soupis 104.01-02 2 553 658,29

Tlaková kanalizace Ocmanice

Rekapitulace stavebního objektu

Tlaková kanalizace Ocmanice

Výtlaky CB-1, CB-2, CB-3, CB-4*



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 104 Tlaková kanalizace Ocmanice
R: 104.01-02 Výtlaky CB-1, CB-2, CB-3, CB-4*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113107223R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 282,00000 68,00 19 176,00 822-1 RTS 15/ I
2 113107242R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm m2 282,00000 68,00 19 176,00 822-1 RTS 15/ I

CB2 : (176+21,6)*0,8 158,08000
CB3 : 63,5*0,8 50,80000
CB4 : 91,4*0,8 73,12000

3 121101101R00 ...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 536,16000 56,00 30 024,96 800-1 RTS 15/ II
CB1 : 896*1,2*0,1 107,52000
893*4,8*0,1 428,64000

4 132201212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 520,90500 260,00 135 435,30 800-1 RTS 15/ II
(ČS-B1) - 1 : 1,69*0,33 0,55770
1 - 2 : (0,55+2,03+2,01)*0,33 1,51470
2 - 3 : (0,16+2,41+3,39+11,6)*0,33 5,79480
3 - 4 : (10,08+1,81+9,44+21,66)*0,33 14,18670
4 - 5 : (2,76+49,72+10,49+7,55+4,02+5,97+3,92+1,48+7,62+2,65)*0,33 31,73940
5 - ZU : (4,46+6,27+5,84+23,27+3,22+9,67+39,69)*0,33 30,49860
ZU - 1 : 121,49*0,33 40,09170
1 - 2 : 29,5*0,33 9,73500
2 - 3 : 49,29*0,33 16,26570
3 - 4 : 79,17*0,33 26,12610
4 - (ČŠ01) : 102,3*0,33 33,75900
(ČŠ01) - 5 : 11,53*0,33 3,80490
5 - 6 : 37,48*0,33 12,36840
6 - 7 : 119,54*0,33 39,44820

132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 405 595,07

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

121 10-11 Sejmutí ornice



7 - 8 : 92,4*0,33 30,49200
8 - 9 : 99,46*0,33 32,82180
9 - 10 : 44,5*0,33 14,68500
10 - 11 : 118,79*0,33 39,20070
11 - 12 : 201,36*0,33 66,44880
12 - 13 : 63,52*0,33 20,96160
13 - (ČS-A1) : 13,19*0,33 4,35270
Mezisoučet 474,85350
(ČS-B2) - 6 : (1,37+1,7+2,12)*0,33 1,71270
6 - 7 : 33,94*0,33 11,20020
7 - 8 : 42,24*0,33 13,93920
8 - 9 : (20,44+7,98+5,87+8,31)*0,33 14,05800
9 - 10 : (17,98+7,58)*0,33 8,43480
10 - 11 : 2,75*0,33 0,90750
11 - (RŠ-B3-10) : (0,58+1,09+1,99+1,95+10,3+10,17+12,54)*0,33 12,74460
Mezisoučet 62,99700
(ČS-B3) - 1 : 2,07*0,33 0,68310
1 - 2 : 30,59*0,33 10,09470
2 - 3 : 23,42*0,33 7,72860
3 - 4 : 3,27*0,33 1,07910
4 - (RŠ-*B2-14) : 17,91*0,33 5,91030
Mezisoučet 25,49580
(ČS-B3) - 1 : 2,61*0,33 0,86130
1 - 2 : 0,83*0,33 0,27390
2 - 3 : 19,01*0,33 6,27330
3 - 4 : 32,88*0,33 10,85040
4 - 5 : 2,29*0,33 0,75570
5 - 6 : 5,79*0,33 1,91070
6 - 7 : 7,66*0,33 2,52780
7 - 8 : 14,38*0,33 4,74540
8 - 9 : 4,37*0,33 1,44210
9 - (RŠ-B3-03) : 1,89*0,33 0,62370
Mezisoučet 30,26430
ODPOČET SKRÝVEK : -220,32*0,33 -72,70560

5 132301212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 741,89500 290,00 215 149,55 800-1 RTS 15/ II
(ČS-B1) - 1 : 1,69*0,47 0,79430
1 - 2 : (0,55+2,03+2,01)*0,47 2,15730
2 - 3 : (0,16+2,41+3,39+11,6)*0,47 8,25320
3 - 4 : (10,08+1,81+9,44+21,66)*0,47 20,20530



4 - 5 : (2,76+49,72+10,49+7,55+4,02+5,97+3,92+1,48+7,62+2,65)*0,47 45,20460
5 - ZU : (4,46+6,27+5,84+23,27+3,22+9,67+39,69)*0,47 43,43740
ZU - 1 : 121,49*0,47 57,10030
1 - 2 : 29,5*0,47 13,86500
2 - 3 : 49,29*0,47 23,16630
3 - 4 : 79,17*0,47 37,20990
4 - (ČŠ01) : 102,3*0,47 48,08100
(ČŠ01) - 5 : 11,53*0,47 5,41910
5 - 6 : 37,48*0,47 17,61560
6 - 7 : 119,54*0,47 56,18380
7 - 8 : 92,4*0,47 43,42800
8 - 9 : 99,46*0,47 46,74620
9 - 10 : 44,5*0,47 20,91500
10 - 11 : 118,79*0,47 55,83130
11 - 12 : 201,36*0,47 94,63920
12 - 13 : 63,52*0,47 29,85440
13 - (ČS-A1) : 13,19*0,47 6,19930
Mezisoučet 676,30650
(ČS-B2) - 6 : (1,37+1,7+2,12)*0,47 2,43930
6 - 7 : 33,94*0,47 15,95180
7 - 8 : 42,24*0,47 19,85280
8 - 9 : (20,44+7,98+5,87+8,31)*0,47 20,02200
9 - 10 : (17,98+7,58)*0,47 12,01320
10 - 11 : 2,75*0,47 1,29250
11 - (RŠ-B3-10) : (0,58+1,09+1,99+1,95+10,3+10,17+12,54)*0,47 18,15140
Mezisoučet 89,72300
(ČS-B3) - 1 : 2,07*0,47 0,97290
1 - 2 : 30,59*0,47 14,37730
2 - 3 : 23,42*0,47 11,00740
3 - 4 : 3,27*0,47 1,53690
4 - (RŠ-*B2-14) : 17,91*0,47 8,41770
Mezisoučet 36,31220
(ČS-B3) - 1 : 2,61*0,47 1,22670
1 - 2 : 0,83*0,47 0,39010
2 - 3 : 19,01*0,47 8,93470
3 - 4 : 32,88*0,47 15,45360
4 - 5 : 2,29*0,47 1,07630
5 - 6 : 5,79*0,47 2,72130
6 - 7 : 7,66*0,47 3,60020



7 - 8 : 14,38*0,47 6,75860
8 - 9 : 4,37*0,47 2,05390
9 - (RŠ-B3-03) : 1,89*0,47 0,88830
Mezisoučet 43,10370
ODPOČET SKRÝVEK : -220,32*0,47 -103,55040

6 132401211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 315,70000 300,00 94 710,00 800-1 RTS 15/ II
(ČS-B1) - 1 : 1,69*0,20 0,33800
1 - 2 : (0,55+2,03+2,01)*0,20 0,91800
2 - 3 : (0,16+2,41+3,39+11,6)*0,20 3,51200
3 - 4 : (10,08+1,81+9,44+21,66)*0,20 8,59800
4 - 5 : (2,76+49,72+10,49+7,55+4,02+5,97+3,92+1,48+7,62+2,65)*0,20 19,23600
5 - ZU : (4,46+6,27+5,84+23,27+3,22+9,67+39,69)*0,20 18,48400
ZU - 1 : 121,49*0,20 24,29800
1 - 2 : 29,5*0,20 5,90000
2 - 3 : 49,29*0,20 9,85800
3 - 4 : 79,17*0,20 15,83400
4 - (ČŠ01) : 102,3*0,20 20,46000
(ČŠ01) - 5 : 11,53*0,20 2,30600
5 - 6 : 37,48*0,20 7,49600
6 - 7 : 119,54*0,20 23,90800
7 - 8 : 92,4*0,20 18,48000
8 - 9 : 99,46*0,20 19,89200
9 - 10 : 44,5*0,20 8,90000
10 - 11 : 118,79*0,20 23,75800
11 - 12 : 201,36*0,20 40,27200
12 - 13 : 63,52*0,20 12,70400
13 - (ČS-A1) : 13,19*0,20 2,63800
Mezisoučet 287,79000
(ČS-B2) - 6 : (1,37+1,7+2,12)*0,20 1,03800
6 - 7 : 33,94*0,20 6,78800
7 - 8 : 42,24*0,20 8,44800
8 - 9 : (20,44+7,98+5,87+8,31)*0,20 8,52000
9 - 10 : (17,98+7,58)*0,20 5,11200
10 - 11 : 2,75*0,20 0,55000
11 - (RŠ-B3-10) : (0,58+1,09+1,99+1,95+10,3+10,17+12,54)*0,20 7,72400
Mezisoučet 38,18000
(ČS-B3) - 1 : 2,07*0,20 0,41400
1 - 2 : 30,59*0,20 6,11800
2 - 3 : 23,42*0,20 4,68400



3 - 4 : 3,27*0,20 0,65400
4 - (RŠ-*B2-14) : 17,91*0,20 3,58200
Mezisoučet 15,45200
(ČS-B3) - 1 : 2,61*0,20 0,52200
1 - 2 : 0,83*0,20 0,16600
2 - 3 : 19,01*0,20 3,80200
3 - 4 : 32,88*0,20 6,57600
4 - 5 : 2,29*0,20 0,45800
5 - 6 : 5,79*0,20 1,15800
6 - 7 : 7,66*0,20 1,53200
7 - 8 : 14,38*0,20 2,87600
8 - 9 : 4,37*0,20 0,87400
9 - (RŠ-B3-03) : 1,89*0,20 0,37800
Mezisoučet 18,34200
ODPOČET SKRÝVEK : -220,32*0,20 -44,06400

7 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 520,90500 23,00 11 980,82 800-1 RTS 13/ I

8 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 741,89500 27,00 20 031,17 800-1 RTS 13/ I

9 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 3 336,31000 10,00 33 363,10 800-1 RTS 15/ II
(ČS-B1) - 1 : 4,22 4,22000
1 - 2 : 1,37+5,08+5,03 11,48000
2 - 3 : 0,41+6,02+8,47+29 43,90000
3 - 4 : 25,19+4,52+23,6+54,16 107,47000
4 - 5 : 6,9+10,05+14,91+9,79+3,71 45,36000
5 - ZU : 24,17+132,32 156,49000
ZU - 1 : 303,73 303,73000
1 - 2 : 73,74 73,74000
2 - 3 : 123,23 123,23000
3 - 4 : 197,93 197,93000
4 - (ČŠ01) : 

132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3
Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 30-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 4
Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,



(ČŠ01) - 5 : 
5 - 6 : 
6 - 7 : 
7 - 8 : 
8 - 9 : 
9 - 10 : 111,24 111,24000
10 - 11 : 296,98 296,98000
11 - 12 : 503,4 503,40000
12 - 13 : 158,81 158,81000
13 - (ČS-A1) : 32,97 32,97000
Mezisoučet 2 170,95000
(ČS-B2) - 6 : 4,55+5,66+7,06 17,27000
6 - 7 : 113,15 113,15000
7 - 8 : 140,81 140,81000
8 - 9 : 68,12+26,61+19,57+27,71 142,01000
9 - 10 : 59,94+25,27 85,21000
10 - 11 : 9,18 9,18000
11 - (RŠ-B3-10) : 1,94+3,63+6,65+6,51+33,9+41,82 94,45000
Mezisoučet 602,08000
(ČS-B3) - 1 : 6,9 6,90000
1 - 2 : 101,96 101,96000
2 - 3 : 78,08 78,08000
3 - 4 : 10,91 10,91000
4 - (RŠ-*B2-14) : 59,69 59,69000
Mezisoučet 257,54000
(ČS-B3) - 1 : 8,71 8,71000
1 - 2 : 2,76 2,76000
2 - 3 : 63,38 63,38000
3 - 4 : 109,62 109,62000
4 - 5 : 7,64 7,64000
5 - 6 : 19,3 19,30000
6 - 7 : 25,52 25,52000
7 - 8 : 47,94 47,94000
8 - 9 : 14,58 14,58000
9 - (RŠ-B3-03) : 6,29 6,29000
Mezisoučet 305,74000

10 151201102R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 1 698,28000 17,00 28 870,76 800-1 RTS 15/ II
4 - 5 : 124,3+26,22+18,87+19,04+6,64 195,07000
5 - ZU : 11,14+220,15+14,6+58,16+8,05 312,10000



4 - (ČŠ01) : 255,76 255,76000
(ČŠ01) - 5 : 28,82 28,82000
5 - 6 : 93,69 93,69000
6 - 7 : 298,85 298,85000
7 - 8 : 230,99 230,99000
8 - 9 : 248,66 248,66000
Mezisoučet 1 663,94000
11 - (RŠ-B3-10) : 34,34 34,34000
Mezisoučet 34,34000

11 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 3 336,31000 5,00 16 681,55 800-1 RTS 15/ II
12 151201112R00 ...zátažné, hloubky do 4 m m2 1 698,28000 11,00 18 681,08 800-1 RTS 15/ II

13 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 262,81000 41,00 51 775,21 800-1 RTS 15/ II
hornina 3 : 520,91 520,91000
hornina 4 : 741,9 741,90000

14 161101152R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 315,70000 56,00 17 679,20 800-1 RTS 15/ II

15 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 1 262,81000 90,00 113 652,90 800-1 RTS 15/ II
hornina 3 : 520,91 520,91000
hornina 4 : 741,9 741,90000

16 162501152R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 315,70000 90,00 28 413,00 800-1 RTS 15/ II

17 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 1 277,06000 23,00 29 372,38 800-1 RTS 15/ II

18 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 1 578,50000 11,00 17 363,50 800-1 RTS 15/ II

19 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 277,06000 150,00 191 559,00 800-1 RTS 15/ II

20 182301133R00 ...Rozprostření ornice, svah, tl. 15-20 cm, nad 500m2 m2 5 361,60000 25,00 134 040,00 800-1 RTS 15/ II
výkaz výměr zemních prací je v tabulce č.2 a přílohách

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
182 30 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku



536,16/0,1 5 361,60000

21 183552111R00 Hnojení prům. hnojivy 0,5 t/ha, do 5 ha, do 5 st. ha 0,53616 2 321,00 1 244,43 823-2 RTS 15/ II
22 141721102R01 Řízené protlačení a vtažení ocelové chráničky d 160 mm m 28,80000 1 500,00 43 200,00 Vlastní

23 162501102R01 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie m3 1 277,06000 90,00 114 935,40 Vlastní
24 PC02 Poplatek za skládku - suť z komunikací t 180,48000 0,00 0,00 Vlastní
25 00572472R Směs travní luční III. - dlouhodobá PROFI kg 107,22000 108,00 11 579,76 SPCM RTS 15/ II

0,5361*200 107,22000
26 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 250,00000 30,00 7 500,00 SPCM RTS 15/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

27 451573111R00 ...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 106,44000 739,00 78 659,16 827-1 RTS 15/ II
28 583412054R1 Kamenivo drcené frakce  0/4  B T 808,72000 156,00 126 160,32 Vlastní

Díl: 5 Komunikace

29 919735112R00 ...Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm m 352,50000 36,00 12 690,00 822-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

30 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 415,32000 226,00 93 862,32 800-1 RTS 15/ II

31 871211121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 404,80000 100,00 40 480,00 827-1 RTS 15/ II
CB2 : 214,85 214,85000
CB3 : 86,17 86,17000
CB4 : 103,78 103,78000

32 871251121R00 ...z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 110 mm m 925,70000 150,00 138 855,00 827-1 RTS 15/ II
CB1 - 1.ČÁST : 170,01 170,01000
CB1 - 2.ČÁST : 755,69 755,69000

33 892241111R00 ...Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 404,80000 18,00 7 286,40 827-1 RTS 15/ II
34 892271111R00 ...DN 100 nebo 125 mm m 925,70000 18,00 16 662,60 827-1 RTS 15/ II
35 877264121U00 Mtž elektrotvar na PE potrubí DN63 kus 8,00000 116,00 928,00 Vlastní
36 877264121U01 Mtž elektrotvar na PE potrubí dn110 kus 14,00000 139,00 1 946,00 Vlastní

v otevřeném výkopu,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

871 Montáž potrubí z plastických hmot

183 55-2 Hnojení

včetně dodávky chráničky 159/4,5 mm, zemních prací, pažení a dalších pomocných prací

204 819,48
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

12 690,00
919 73-5 Řezání stávajících krytů nebo podkladů
včetně spotřeby vody

636 868,75
175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,



37 28314140.AR Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg kg 132,90000 4,00 531,60 SPCM RTS 15/ I
38 28613570R trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 11,0; PN 16; D = 66,4 mm; l = 100000,0 mm m 412,89600 163,00 67 302,05 SPCM RTS 15/ II

404,8*1,02 412,89600
39 28613578R trubka plastová kanalizační PE100RC; hladká; SDR 11,0; PN 16; D = 113,4 mm; l = 12000,0 mm m 944,21400 256,00 241 718,78 SPCM RTS 15/ II

925,70*1,02 944,21400
40 PC8.02 Signalizační vodič m 1 330,50000 16,00 21 288,00 Vlastní

925,70+404,8 1 330,50000
41 PC8.03 Elektrotvarovka dn63 ks 8,00000 149,00 1 192,00 Vlastní
42 PC8.04 Elektrotvarovka dn110 ks 14,00000 344,00 4 816,00 Vlastní

Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení
43 PC89.3 Šachtice tlaková čistící průběžná - TČS-P, včetně příslušenství kpl 1,00000 105 360,00 105 360,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

44 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 1 021,52063 150,00 153 228,09 827-1 RTS 15/ II

Díl: M21 Elektromontáže
45 34141357R vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2 m 1 397,02500 16,00 22 352,40 SPCM RTS 15/ II

1330,5*1,05 1 397,02500
46 210100002 Ukončení vodičů ks 10,00000 77,00 770,00 Vlastní

Díl: M46 Zemní práce při montážích

47 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 1 330,50000 9,00 11 974,50 M46 RTS 15/ II
Vyrovnání povrchu kabelové rýhy, rozvinutí a uložení výstražné fólie z PVC do rýhy.

998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

23 122,40

11 974,50
460 49-001 Fólie výstražná z PVC

153 228,09

105 360,00

Zemní práce, odvoz zeminy
Zřízení šachet z žb dílců
Sestava dle výkresu č. D.1.2.21
Potrubí plastové 1,0 m
Dovoz zeminy na zásyp
Zásyp šachtice s hutněním
Konečná úpravy povrchu



Stavba : 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
Objekt : SO 105.2 JKSO :

Zákl. údaje SO 105.2

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
105.03 Čerpací stanice ČS-B1* 305 677,95 
105.04 Čerpací stanice ČS-B2* 205 986,90 
105.05 Čerpací stanice ČS-B3* 127 838,93 
105.06 Čerpací stanice ČS-B4* 127 838,93 

Celkem objekt SO 105.2 767 342,71 

Rekapitulace soupisu 105.03

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 94 974,14
2 Základy a zvláštní zakládání 10 036,86
5 Komunikace 4 840,00
8 Trubní vedení 135 250,00
97 Prorážení otvorů 1 260,00
99 Staveništní přesun hmot 6 466,95
767 Konstrukce zámečnické 52 850,00

Celkem soupis 105.03 305 677,95

Rekapitulace soupisu 105.04

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 38 188,78
2 Základy a zvláštní zakládání 8 114,37
5 Komunikace 4 840,00
8 Trubní vedení 79 884,00
97 Prorážení otvorů 1 170,00
99 Staveništní přesun hmot 4 289,75
767 Konstrukce zámečnické 69 500,00

Celkem soupis 105.04 205 986,90

Rekapitulace soupisu 105.05

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 17 483,81
2 Základy a zvláštní zakládání 5 878,98
5 Komunikace 4 840,00
8 Trubní vedení 59 507,00
97 Prorážení otvorů 1 170,00
99 Staveništní přesun hmot 2 959,14
767 Konstrukce zámečnické 36 000,00

Celkem soupis 105.05 127 838,93

Rekapitulace soupisu 105.06
Stavební díl Cena (Kč)

Čerpací stanice ČS-B4*

Čerpací stanice Ocmanice*

Rekapitulace stavebního objektu

Čerpací stanice Ocmanice*

Čerpací stanice ČS-B1*

Čerpací stanice ČS-B2*

Čerpací stanice ČS-B3*



1 Zemní práce 17 483,81
2 Základy a zvláštní zakládání 5 878,98
5 Komunikace 4 840,00
8 Trubní vedení 59 507,00
97 Prorážení otvorů 1 170,00
99 Staveništní přesun hmot 2 959,14
767 Konstrukce zámečnické 36 000,00

Celkem soupis 105.06 127 838,93



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 105.2 Čerpací stanice Ocmanice*
R: 105.03 Čerpací stanice ČS-B1*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 14,25450 56,00 798,25 800-1 RTS 15/ II
95,03*0,15 14,25450

2 131201111R00 ...Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 291,56000 226,00 65 892,56 800-1 RTS 15/ II
4,4+287,16 291,56000

3 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 249,85000 110,00 27 483,50 800-1 RTS 15/ II

287,16-37,31 249,85000

4 181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 88,87000 9,00 799,83 823-2 RTS 15/ II
95,03-6,16 88,87000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

5 215901101R00 ...z rostlé horniny 1 až 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a nesoudržných  sypkých 
relativní ulehlosti l(d) do 0,8

m2 12,57000 7,00 87,99 800-1 RTS 15/ II

položka 10 : 12,57 12,57000

6 271531111RL4 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Vysočina m3 2,51400 850,00 2 136,90 800-2 RTS 15/ II
poožka 10 : 12,57*0,2 2,51400

273 32 Beton základových desek železový

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění
v rovině a ve sklonu do 1:5
ve sklonu přes 1:5

10 036,86
215 90 Zhutnění podloží
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
94 974,14

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,



7 273321321R00 ...Železobeton základových desek C 20/25 m3 1,88550 2 900,00 5 467,95 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 12,57*0,15 1,88550

8 273361921RT4 ...Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm t 0,11162 21 000,00 2 344,02 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 12,57*2*4,44/1000 0,11162

Díl: 5 Komunikace

9 564801112R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 10,00000 54,00 540,00 822-1 RTS 15/ II
10 564871111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 10,00000 190,00 1 900,00 822-1 RTS 15/ II

11 596215021R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 10,00000 240,00 2 400,00 822-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

12 894423114R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, na kroužek, do 5,0 t ks 3,00000 3 000,00 9 000,00 827-1 RTS 15/ II
položka 3 : 2 2,00000
položka 4 : 1 1,00000

13 894423116R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 7,0 t ks 2,00000 4 500,00 9 000,00 827-1 RTS 15/ II
položka 1 : 1 1,00000
položka 2 : 1 1,00000

14 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37, XC2, XA3 m3 1,07000 3 200,00 3 424,00 Vlastní
položka 20 : 1,07 1,07000

15 800000001PC0 D+M ocelové příložky vč. kotvení do pokladního betonu kus 8,00000 456,00 3 648,00 Vlastní
16 23170553R Těsnění elastomerové obyčejné OZ DN 2500 mm kus 4,00000 1 686,00 6 744,00 SPCM RTS 15/ II

položka 5 : 4 4,00000
17 592261101R Skruž nádrže PNK Q.1 250/100 SKP 4,909 m3, 2800/1000/150 kus 2,00000 14 352,00 28 704,00 SPCM RTS 15/ II

položka 3 : 2 2,00000
18 592261104R Skruž nádrže PNK Q.1 250/200 SKP 9,837 m3, 2800/2000/150 kus 1,00000 24 288,00 24 288,00 SPCM RTS 15/ II

položka 2 : 1 1,00000
19 592261112R Dno nádrže PNK Q.1 250/200 BZP 9,817 m3, 2800/2150/150 kus 1,00000 34 224,00 34 224,00 SPCM RTS 15/ II

položka 1 : 1 1,00000
20 59226124R Deska zákrytová nádrže PNK-Q.1 250/20 ZDP, otvory dle výkresové dokumentace, 2800/625/200 kus 1,00000 16 218,00 16 218,00 SPCM RTS 15/ II

vč. prostupky pro napojení odpadního potrubí DN250

bez dodávky a uložení výztuže

273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-2 ze svařovaných sítí

4 840,00
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

135 250,00
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,



položka 4 : 1 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

21 970051100R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15000 3 600,00 540,00 801-3 RTS 15/ II
DN100 : 1*0,15 0,15000

22 970051160R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 160 mm m 0,15000 4 800,00 720,00 801-3 RTS 15/ II
DN150 : 0,15 0,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

23 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 43,11299 150,00 6 466,95 801-2 RTS 15/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
24 767000001PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 700x700mm, A15 kus 1,00000 19 000,00 19 000,00 Vlastní

položka 8 : 1 1,00000
25 767000002PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 600x650mm, A15 kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

položka 6 : 1 1,00000
26 767000003PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 650x650mm, A15 kus 1,00000 1 850,00 1 850,00 Vlastní

položka 7 : 1 1,00000
27 767000005PC0 D+M nerezový žebřík pro vstup do jímek dle ČSN 73 0748, včetně výsuvných madel kus 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

položky 11,12,13 : 1 1,00000

Nástup a výstup maximálně 280mm
Kotvení každého štěřínu 4x

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,
s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou
Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

52 850,00

Šířka žebříku 450mm
Počet příčlí 20 s roztečí 280mm, štěřín s přesahem min. 50mm, celková výška žebříku vč. štěřínu bez madel 5,42m

pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)

otvory provést dle výkresové dokumentace!

1 260,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

6 466,95
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod
Přesun hmot
pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)
pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 105.2 Čerpací stanice Ocmanice*
R: 105.04 Čerpací stanice ČS-B2*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 7,88250 56,00 441,42 800-1 RTS 15/ II
52,55*0,15 7,88250

2 131201111R00 ...Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 117,66000 226,00 26 591,16 800-1 RTS 15/ II
114,29+3,37 117,66000

3 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 97,46000 110,00 10 720,60 800-1 RTS 15/ II

114,29-16,83 97,46000

4 181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 48,40000 9,00 435,60 823-2 RTS 15/ II
52,55-4,15 48,40000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

5 215901101R00 ...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 9,62000 7,00 67,34 800-1 RTS 15/ II
položka 10 : 9,62 9,62000

6 271531111RL4 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Vysočina m3 1,92400 850,00 1 635,40 800-2 RTS 15/ II
poožka 10 : 9,62*0,2 1,92400

bez dodávky a uložení výztuže
273 32 Beton základových desek železový

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění
v rovině a ve sklonu do 1:5
ve sklonu přes 1:5

8 114,37
215 90 Zhutnění podloží
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
38 188,78

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,



7 273321321R00 ...Železobeton základových desek C 20/25 m3 1,44300 3 200,00 4 617,60 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 9,62*0,15 1,44300

8 273361921RT4 ...Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm t 0,08543 21 000,00 1 794,03 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 9,62*2*4,44/1000 0,08543

Díl: 5 Komunikace

9 564801112R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 10,00000 54,00 540,00 822-1 RTS 15/ II
10 564871111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 10,00000 190,00 1 900,00 822-1 RTS 15/ II

11 596215021R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 10,00000 240,00 2 400,00 822-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

12 894423114R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, na kroužek, do 5,0 t ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 827-1 RTS 15/ II
položka 4 : 1 1,00000

13 894423116R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 7,0 t ks 2,00000 4 500,00 9 000,00 827-1 RTS 15/ II
položka 1 : 1 1,00000
položka 2 : 1 1,00000

14 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37, XC2, XA3 m3 0,65000 3 200,00 2 080,00 Vlastní
položka 20 : 0,65 0,65000

15 800000001PC0 D+M ocelové příložky vč. kotvení do pokladního betonu kus 8,00000 456,00 3 648,00 Vlastní
16 23170551R Těsnění elastomerové obyčejné OZ DN 2000 mm kus 2,00000 1 212,00 2 424,00 SPCM RTS 15/ II

položka 5 : 2 2,00000
17 59226107R Dno nádrže PNK Q.1 200/200 BZP 6,283 m3, 2300/2150/150 kus 1,00000 26 496,00 26 496,00 SPCM RTS 15/ II

položka 1 : 1 1,00000
18 592261094R Skruž nádrže PNK Q.1 200/200 SKP 6,283 m3, 2300/2000/150 kus 1,00000 19 872,00 19 872,00 SPCM RTS 15/ II

položka 2 : 1 1,00000
19 59226120.AR Deska zákrytová nádrže PNK 200/20 ZDP, otvory dle výkresové dokumentace, 2300/200 kus 1,00000 13 364,00 13 364,00 SPCM RTS 15/ II

položka 4 : 1 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

otvory provést dle výkresové dokumentace!

1 170,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

vč. prostupky pro napojení odpadního potrubí DN250

273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-2 ze svařovaných sítí

4 840,00
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

79 884,00
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,



20 970051100R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15000 3 600,00 540,00 801-3 RTS 15/ II
DN100 : 1*0,15 0,15000

21 970051130R00 ...jádrové vrtání , do D 130 mm, ŽB m 0,15000 4 200,00 630,00 801-3 RTS 15/ II
DN125 : 1*0,15 0,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

22 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 28,59835 150,00 4 289,75 801-2 RTS 15/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
23 767000001PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 700x700mm, A15 kus 1,00000 19 000,00 19 000,00 Vlastní

položka 8 : 1 1,00000
24 767000002PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 600x650mm, A15 kus 1,00000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

položka 6 : 1 1,00000
25 767000003PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonování 650x650mm, A15 kus 1,00000 18 500,00 18 500,00 Vlastní

položka 7 : 1 1,00000
26 767000005PC0 D+M nerezový žebřík pro vstup do jímek dle ČSN 73 0748, včetně výsuvných madel kus 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

položky 11,12,13 : 1 1,00000

Nástup a výstup maximálně 280mm
Kotvení každého štěřínu 3x

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,
s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou
Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

69 500,00

Šířka žebříku 450mm
Počet příčlí 13 s roztečí 280mm, štěřín s přesahem min. 50mm, celková výška žebříku vč. štěřínu bez madel 3,46m

pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

4 289,75
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod
Přesun hmot
pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)
pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 105.2 Čerpací stanice Ocmanice*
R: 105.05 Čerpací stanice ČS-B3*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 4,70550 56,00 263,51 800-1 RTS 15/ II
31,37*0,15 4,70550

2 131201111R00 ...Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 53,63000 226,00 12 120,38 800-1 RTS 15/ II
2,44+51,19 53,63000

3 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 44,00000 110,00 4 840,00 800-1 RTS 15/ II

51,19-7,19 44,00000

4 181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 28,88000 9,00 259,92 823-2 RTS 15/ II
31,37-2,49 28,88000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

5 215901101R00 ...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 6,97000 7,00 48,79 800-1 RTS 15/ II
položka 10 : 6,97 6,97000

6 271531111RL4 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Vysočina m3 1,39400 850,00 1 184,90 800-2 RTS 15/ II
poožka 10 : 6,97*0,2 1,39400

bez dodávky a uložení výztuže
273 32 Beton základových desek železový

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění
v rovině a ve sklonu do 1:5
ve sklonu přes 1:5

5 878,98
215 90 Zhutnění podloží
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
17 483,81

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,



7 273321321R00 ...Železobeton základových desek C 20/25 m3 1,04550 3 200,00 3 345,60 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 6,97*0,15 1,04550

8 273361921RT4 ...Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm t 0,06189 21 000,00 1 299,69 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 6,97*2*4,44/1000 0,06189

Díl: 5 Komunikace

9 564801112R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 10,00000 54,00 540,00 822-1 RTS 15/ II
10 564871111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 10,00000 190,00 1 900,00 822-1 RTS 15/ II

11 596215021R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 10,00000 240,00 2 400,00 822-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

12 894423114R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t kus 4,00000 3 000,00 12 000,00 827-1 RTS 15/ II
položka 2 : 2 2,00000
položka 4 : 1 1,00000
položka 1 : 1 1,00000

13 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37, XC2, XA3 m3 0,33000 3 200,00 1 056,00 Vlastní
položka 20 : 0,33 0,33000

14 800000001PC0 D+M ocelové příložky vč. kotvení do pokladního betonu kus 8,00000 456,00 3 648,00 Vlastní
15 23170550R Těsnění elastomerové obyčejné OZ DN 1500 mm kus 3,00000 594,00 1 782,00 SPCM RTS 15/ II

položka 5 : 3 3,00000
16 592261020R Deska zákrytová nádrže PNK-Q.1 150/17 ZDP, otvory dle výkresové dokumentace, 1800/165 kus 1,00000 6 398,00 6 398,00 SPCM RTS 15/ II

položka 4 : 1 1,00000
17 592261022R Skruž nádrže PNK Q.1 150/100 SKP 1,76 m3, 1780/1000/140 kus 2,00000 8 231,00 16 462,00 SPCM RTS 15/ II

položka 2 : 2 2,00000
18 592261026R Dno nádrže PNK Q.1 150/84 BZP 1,37 m3, 1780/1090/140 kus 1,00000 18 161,00 18 161,00 SPCM RTS 15/ II

položka 1 : 1 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

19 970051100R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15000 3 600,00 540,00 801-3 RTS 15/ II

1 170,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

vč. prostupky pro napojení odpadního potrubí DN250

273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-2 ze svařovaných sítí

4 840,00
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

59 507,00
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,



DN100 : 1*0,15 0,15000

20 970051130R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,15000 4 200,00 630,00 801-3 RTS 15/ II
DN125 : 1*0,15 0,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

21 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 19,72757 150,00 2 959,14 801-2 RTS 15/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
22 767000001PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonován dvojdílnýí 1350x700mm, A15 kus 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

položka 6 : 1 1,00000
23 767000005PC0 D+M nerezový žebřík pro vstup do jímek dle ČSN 73 0748, včetně výsuvných madel kus 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

položky 11,12,13 : 1 1,00000
Kotvení každého štěřínu 2x

s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou
Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

36 000,00

Šířka žebříku 450mm
Počet příčlí 9 s roztečí 280mm, štěřín s přesahem min. 50mm, celková výška žebříku vč. štěřínu bez madel 2,34m
Nástup a výstup maximálně 280mm

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

2 959,14
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod
Přesun hmot
pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)
pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)
pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 105.2 Čerpací stanice Ocmanice*
R: 105.06 Čerpací stanice ČS-B4*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 121101101R00 ...Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m m3 4,70550 56,00 263,51 800-1 RTS 15/ II
31,37*0,15 4,70550

2 131201111R00 ...Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ m3 53,63000 226,00 12 120,38 800-1 RTS 15/ II
2,44+51,19 53,63000

3 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 44,00000 110,00 4 840,00 800-1 RTS 15/ II

51,19-7,19 44,00000

4 181006112R00 Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 15 cm m2 28,88000 9,00 259,92 823-2 RTS 15/ II
31,37-2,49 28,88000

Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

5 215901101R00 ...Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS m2 6,97000 7,00 48,79 800-1 RTS 15/ II
položka 10 : 6,97 6,97000

6 271531111RL4 Polštář základu z kameniva hr. drceného 16-63 mm, kraj Vysočina m3 1,39400 850,00 1 184,90 800-2 RTS 15/ II
poožka 10 : 6,97*0,2 1,39400

bez dodávky a uložení výztuže
273 32 Beton základových desek železový

kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s 
přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu

181 00-61 Rozprostření zemin schopných zúrodnění
v rovině a ve sklonu do 1:5
ve sklonu přes 1:5

5 878,98
215 90 Zhutnění podloží
z rostlé horniny tř.1 - 4 pod násypy z hornin soudržných do 92% PS a hornin nesoudržných sypkých relativní ulehlosti I(d) do 0,8

271 5 Polštáře zhutněné pod základy

131 10 Hloubení nezapažených jam a zářezů

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
17 483,81

121 10-11 Sejmutí ornice
nebo lesní půdy, s naložením na dopravní prostředek a vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením,



7 273321321R00 ...Železobeton základových desek C 20/25 m3 1,04550 3 200,00 3 345,60 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 6,97*0,15 1,04550

8 273361921RT4 ...Výztuž základových desek ze svařovaných sítí, průměr drátu  6,0, oka 100/100 mm t 0,06189 21 000,00 1 299,69 801-1 RTS 15/ II
položka 9 : 6,97*2*4,44/1000 0,06189

Díl: 5 Komunikace

9 564801112R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 4 cm m2 10,00000 54,00 540,00 822-1 RTS 15/ II
10 564871111R00 ...Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm m2 10,00000 190,00 1 900,00 822-1 RTS 15/ II

11 596215021R00 ...Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm m2 10,00000 240,00 2 400,00 822-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

12 894423114R00 ...Osaz. bet. dílců šachet, dna, na kroužek, do 5,0 t kus 4,00000 3 000,00 12 000,00 827-1 RTS 15/ II
položka 2 : 2 2,00000
položka 4 : 1 1,00000
položka 1 : 1 1,00000

13 457311118R01 Vyrovnávací beton výplňový nebo spádový C 30/37, XC2, XA3 m3 0,33000 3 200,00 1 056,00 Vlastní
položka 20 : 0,33 0,33000

14 800000001PC0 D+M ocelové příložky vč. kotvení do pokladního betonu kus 8,00000 456,00 3 648,00 Vlastní
15 23170550R Těsnění elastomerové obyčejné OZ DN 1500 mm kus 3,00000 594,00 1 782,00 SPCM RTS 15/ II

položka 5 : 3 3,00000
16 592261020R Deska zákrytová nádrže PNK-Q.1 150/17 ZDP, otvory dle výkresové dokumentace, 1800/165 kus 1,00000 6 398,00 6 398,00 SPCM RTS 15/ II

položka 4 : 1 1,00000
17 592261022R Skruž nádrže PNK Q.1 150/100 SKP 1,76 m3, 1780/1000/140 kus 2,00000 8 231,00 16 462,00 SPCM RTS 15/ II

položka 2 : 2 2,00000
18 592261026R Dno nádrže PNK Q.1 150/84 BZP 1,37 m3, 1780/1090/140 kus 1,00000 18 161,00 18 161,00 SPCM RTS 15/ II

položka 1 : 1 1,00000

Díl: 97 Prorážení otvorů

19 970051100R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 100 mm m 0,15000 3 600,00 540,00 801-3 RTS 15/ II

1 170,00
970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

vč. prostupky pro napojení odpadního potrubí DN250

273 36 Výztuž základových desek
rovných nebo s náběhy nebo hřibových nebo upnutých do žeber včetně výztuže těchto žeber,
273 36-2 ze svařovaných sítí

4 840,00
564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

596 21-5 Kladení zámkové dlažby do drtě
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.

59 507,00
894 42 Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034
na kroužek,



DN100 : 1*0,15 0,15000

20 970051130R00 ...Vrtání jádrové do ŽB do D 130 mm m 0,15000 4 200,00 630,00 801-3 RTS 15/ II
DN125 : 1*0,15 0,15000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

21 998144471R00 Přesun hmot, jímky a nádrže pozemní výšky do 25 m t 19,72757 150,00 2 959,14 801-2 RTS 15/ II

Díl: 767 Konstrukce zámečnické
22 767000001PC0 D+M litinový poklop s rámem k zabetonován dvojdílnýí 1350x700mm, A15 kus 1,00000 22 000,00 22 000,00 Vlastní

položka 6 : 1 1,00000
23 767000005PC0 D+M nerezový žebřík pro vstup do jímek dle ČSN 73 0748, včetně výsuvných madel kus 1,00000 14 000,00 14 000,00 Vlastní

položky 11,12,13 : 1 1,00000
Kotvení každého štěřínu 2x

s nosou konstrukcí zakrytí montovanou betonovou
Příplatek za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost

36 000,00

Šířka žebříku 450mm
Počet příčlí 9 s roztečí 280mm, štěřín s přesahem min. 50mm, celková výška žebříku vč. štěřínu bez madel 2,34m
Nástup a výstup maximálně 280mm

sesvislou nosnou konstrukcí montovanou z dílců betonových tyčových nebo plošných,

970 0 Jádrové vrtání, kruhové prostupy
970 05 v železobetonu

2 959,14
998 14-44 Nádrže a jímky čistíren vod
Přesun hmot
pro nádrže a jímky pozemní čistíren odpadních vod (814 1)
pro nádrže pozemní (mimo nádrže a jímky čistíren odpadních vod, 814 2)
pro zásobníky a jámy pozemní (mimo zemědělství, 814 3)



Stavba : 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
Objekt : SO 107 JKSO : 827.1.0

Zákl. údaje SO 107

Třídník stavební  827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
107 Odbočky kanalizace Ocmanice* 2 640 542,83 

Celkem objekt SO 107 2 640 542,83 

Rekapitulace soupisu 107

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 1 271 185,30
4 Vodorovné konstrukce 189 798,99
8 Trubní vedení 1 033 751,00
99 Staveništní přesun hmot 145 807,54

Celkem soupis 107 2 640 542,83

Odbočky kanalizace Ocmanice*

Rekapitulace stavebního objektu

Odbočky kanalizace Ocmanice*

Odbočky kanalizace Ocmanice*



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 107 Odbočky kanalizace Ocmanice*
R: 107 Odbočky kanalizace Ocmanice*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113107223R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.30 cm m2 0,00000 68,00 0,00 822-1 RTS 15/ I

2 113107242R00 ...Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm m2 0,00000 68,00 0,00 822-1 RTS 15/ I

3 132201212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 1000m3,STROJNĚ m3 474,61000 260,00 123 398,60 800-1 RTS 15/ II
4 132301212R00 ...Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 1000 m3, STROJNĚ m3 593,26000 290,00 172 045,40 800-1 RTS 15/ II
5 132401211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 5, hloubení strojně m3 423,76000 300,00 127 128,00 800-1 RTS 15/ II
6 132501211R00 ...jakékoliv množství, v hornině 6, skalní frézou m3 203,40000 650,00 132 210,00 800-1 RTS 15/ II

7 132201209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.3 m3 474,61000 23,00 10 916,03 800-1 RTS 13/ I

8 132301209R00 Příplatek za lepivost - hloubení rýh 200cm v hor.4 m3 593,26000 27,00 16 018,02 800-1 RTS 13/ I

9 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 2 118,78000 10,00 21 187,80 800-1 RTS 15/ II

10 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 2 118,78000 5,00 10 593,90 800-1 RTS 15/ II

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 271 185,30

113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů

započítáno v SO-103

započítáno v SO-103
132 20 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením 
výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 20-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 3
Hloubení rýh šířka přes 60 do 200 cm zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 
3 m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

132 30-12 Hloubení rýh šířky do 200 cm v hornině 4



11 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 1 067,87000 41,00 43 782,67 800-1 RTS 15/ II
12 161101151R00 ...z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 627,16000 47,00 29 476,52 800-1 RTS 15/ II

13 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 1 067,87000 90,00 96 108,30 800-1 RTS 15/ II
14 162501152R00 ...z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 2 500  do 3 000 m m3 627,16000 90,00 56 444,40 800-1 RTS 15/ II

15 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 197,89000 23,00 4 551,47 800-1 RTS 15/ II

16 174101101R00 ...Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 1 197,89000 150,00 179 683,50 800-1 RTS 15/ II

17 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 402,97000 347,00 139 830,59 800-1 RTS 15/ II
18 277581T10 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m, doprava zásypu zpět z deponie m3 1 197,89000 90,00 107 810,10 Vlastní

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

19 451573111R00 ...Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm m3 94,17000 739,00 69 591,63 827-1 RTS 14/ I
20 583412063R Kamenivo drcené frakce  0/4  A kraj Vysočina T 770,56000 156,00 120 207,36 SPCM RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

21 877313123R00 ...DN 150 mm kus 104,00000 150,00 15 600,00 827-1 RTS 15/ II

22 877353123R00 ...DN 200 mm kus 6,00000 200,00 1 200,00 827-1 RTS 15/ II

23 892571111R00 ...do DN 200 mm m 1 177,10000 30,00 35 313,00 827-1 RTS 15/ II
24 277597T10 Montáž PP potrubí ve výkopu DN 150 m 1 022,20000 150,00 153 330,00 Vlastní
25 277597T11 Montáž PP potrubí ve výkopu DN 200 m 154,90000 200,00 30 980,00 Vlastní
26 PC1 Koleno kanalizační PP DN 150/30° SN10, hladké, s hrdlem, červenohnědé kus 104,00000 89,00 9 256,00 Vlastní

877 35-33 jednoosých

892 5 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí
vodou nebo vzduchem,
892 51 zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou

v otevřeném výkopu,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu
175 10-11 Obsyp potrubí
sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

189 798,99
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

1 033 751,00
877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem
v otevřeném výkopu,
877 35-33 jednoosých

877 35-3 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním



27 PC2 Koleno kanalizační PP DN 200/30° SN10, hladké, s hrdlem, červenohnědé kus 6,00000 173,00 1 038,00 Vlastní
28 77007 D+M Šachtice plastová DN 400 kpl 110,00000 4 465,00 491 150,00 Vlastní
29 UP642300 Potrubí PP SN10 DN 150*3000 ks 341,00000 712,00 242 792,00 Vlastní
30 UP642301 Potrubí PP SN10 DN 200*3000 ks 52,00000 1 021,00 53 092,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

31 998276101R00 ...Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 972,05026 150,00 145 807,54 827-1 RTS 15/ II
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

145 807,54
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových



Stavba : 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
Objekt : SO 301 JKSO : 827.1.0

Zákl. údaje SO 301

Třídník stavební  827 Vedení trubní dálková  přípojná

827.1 potrubí z trub z plastických hmot a sklolaminátu

827.1.0

Rozsah: m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
301.03 Přípojka vodovodu pro ČS-B1* 49 718,95 
301.04 Přípojka vodovodu pro ČS-B2* 100 936,70 
301.05 Přípojka vodovodu pro ČS-B3* 57 254,40 
301.06 přípojka vodovodu pro ČS-B4* 52 567,53 

Celkem objekt SO 301 260 477,58 

Rekapitulace soupisu 301.03

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 4 854,76
4 Vodorovné konstrukce 184,75
8 Trubní vedení 44 138,74
99 Staveništní přesun hmot 319,50
M21 Elektromontáže 221,20

Celkem soupis 301.03 49 718,95

Rekapitulace soupisu 301.04

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 44 444,53
4 Vodorovné konstrukce 2 143,10
8 Trubní vedení 53 420,67
99 Staveništní přesun hmot 0,00
M21 Elektromontáže 928,40

Celkem soupis 301.04 100 936,70

Rekapitulace soupisu 301.05

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 10 792,57
4 Vodorovné konstrukce 509,91
8 Trubní vedení 45 613,92
99 Staveništní přesun hmot 0,00
M21 Elektromontáže 338,00

Celkem soupis 301.05 57 254,40

Rekapitulace soupisu 301.06
Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 7 126,18
4 Vodorovné konstrukce 339,94
8 Trubní vedení 44 825,81
99 Staveništní přesun hmot 0,00
M21 Elektromontáže 275,60

přípojka vodovodu pro ČS-B4*

Přípojky vodovodu*

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojky vodovodu*

Přípojka vodovodu pro ČS-B1*

Přípojka vodovodu pro ČS-B2*

Přípojka vodovodu pro ČS-B3*



Celkem soupis 301.06 52 567,53



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 301 Přípojky vodovodu*
R: 301.03 Přípojka vodovodu pro ČS-B1*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201110R00 ...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 1,33000 271,00 360,43 800-1 RTS 15/ II
2 132201119R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 1,33000 45,00 59,85 800-1 RTS 15/ II
3 132301111R00 ...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 2,70000 316,00 853,20 800-1 RTS 15/ II
4 132301119R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 2,70000 50,00 135,00 800-1 RTS 15/ II

5 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 13,44000 10,00 134,40 800-1 RTS 15/ II

6 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 13,44000 5,00 67,20 800-1 RTS 15/ II

7 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 4,03000 41,00 165,23 800-1 RTS 15/ II

8 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 4,03000 90,00 362,70 800-1 RTS 15/ II
9 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 2,91000 90,00 261,90 800-1 RTS 15/ II

10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 1,13000 0,00 0,00 823-1 RTS 15/ II

11 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 2,91000 23,00 66,93 800-1 RTS 15/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

doprava z deponie na zásyp
162 20-21 Vodorovné přemístění drnu
Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
4 854,76

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



12 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 4,03000 11,00 44,33 800-1 RTS 15/ II

13 174101101R00 ...Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 2,91000 150,00 436,50 800-1 RTS 15/ II

14 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 0,87000 347,00 301,89 800-1 RTS 15/ II
15 PC03 Převoz zeminy na skládku 2*15 km, doprava z mezideponie vč. naložení a uložení m3 1,13000 352,00 397,76 Vlastní
16 583412064R Kamenivo drcené frakce  0/4  B kraj Vysočina t 7,74000 156,00 1 207,44 SPCM RTS 15/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

17 451572111R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,25000 739,00 184,75 827-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

18 871171121R00 ...Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 4,20000 50,00 210,00 827-1 RTS 15/ II

19 892241111R00 ...Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 4,20000 18,00 75,60 827-1 RTS 15/ II

20 892233111R00 ...Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 4,20000 24,00 100,80 827-1 RTS 15/ II
21 277661T10 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 40 kus 2,00000 93,00 186,00 Vlastní
22 28314140.AR Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg kg 4,20000 4,00 16,80 SPCM RTS 15/ I
23 286135196R1 Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 40x4,2 mm L100m voda m 4,28400 104,00 445,54 Vlastní

4,2*1,02 4,28400
24 PC01 Vytyčovací marker prstencový ks 1,00000 533,00 533,00 Vlastní
25 PC04 Elektrotvarovka DN40 ks 2,00000 82,00 164,00 Vlastní
26 PC06 Dopojení na stávající vodovod DN100, vč. materiálu - navrtací pas ks 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní
27 PC01 Šoupě DN40 ks 1,00000 4 655,00 4 655,00 Vlastní
28 PC07 Plastová vodoměrná a armaturní šachtice vč.vodoměr, a armatur (např. Hawle) kpl 1,00000 32 352,00 32 352,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 319,50
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

D+M včetně zemních prací, obetonování, obsypu a dalšícj pomocných prací

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

184,75
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

44 138,74
871 Montáž potrubí z plastických hmot
v otevřeném výkopu,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

175 10-11 Obsyp potrubí

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



29 998276101R00 ...Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 2,13000 150,00 319,50 827-1 RTS 15/ II

Díl: M21 Elektromontáže
30 277631T10 Ukončení vodičů ks 2,00000 77,00 154,00 Vlastní
31 34141357R vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2 m 4,20000 16,00 67,20 SPCM RTS 15/ II

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

221,20



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 301 Přípojky vodovodu*
R: 301.04 Přípojka vodovodu pro ČS-B2*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201110R00 ...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 15,33000 260,00 3 985,80 800-1 RTS 15/ II
2 132201119R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 15,33000 45,00 689,85 800-1 RTS 15/ II
3 132301111R00 ...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 31,13000 290,00 9 027,70 800-1 RTS 15/ II
4 132301119R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 31,13000 50,00 1 556,50 800-1 RTS 15/ II

5 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 154,88000 10,00 1 548,80 800-1 RTS 15/ II

6 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 154,88000 5,00 774,40 800-1 RTS 15/ II

7 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 46,46000 41,00 1 904,86 800-1 RTS 15/ II

8 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 46,46000 90,00 4 181,40 800-1 RTS 15/ II
9 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 33,49000 90,00 3 014,10 800-1 RTS 15/ II

10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 12,97000 20,00 259,40 823-1 RTS 15/ II

11 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 33,49000 23,00 770,27 800-1 RTS 15/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

doprava z deponie na zásyp
162 20-21 Vodorovné přemístění drnu
Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
44 444,53

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



12 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 46,46000 11,00 511,06 800-1 RTS 15/ II

13 174101101R00 ...Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 33,49000 150,00 5 023,50 800-1 RTS 15/ II

14 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 10,07000 347,00 3 494,29 800-1 RTS 15/ II
15 PC03 Převoz zeminy na skládku 2*15 km, doprava z mezideponie vč. naložení a uložení m3 12,97000 352,00 4 565,44 Vlastní
16 583412064R Kamenivo drcené frakce  0/4  B kraj Vysočina t 20,11000 156,00 3 137,16 SPCM RTS 15/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

17 451572111R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 2,90000 739,00 2 143,10 827-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

18 871171121R00 ...Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 48,40000 50,00 2 420,00 827-1 RTS 15/ II

19 892241111R00 ...Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 48,40000 18,00 871,20 827-1 RTS 15/ II

20 892233111R00 ...Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 48,40000 24,00 1 161,60 827-1 RTS 15/ II
21 277661T10 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 40 kus 4,00000 93,00 372,00 Vlastní
22 28314140.AR Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg kg 48,40000 4,00 193,60 SPCM RTS 15/ I
23 286135196R1 Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 40x4,2 mm L100m voda m 49,36800 104,00 5 134,27 Vlastní

48,4*1,02 49,36800
24 PC01 Vytyčovací marker prstencový ks 1,00000 533,00 533,00 Vlastní
25 PC04 Elektrotvarovka DN40 ks 4,00000 82,00 328,00 Vlastní
26 PC06 Dopojení na stávající vodovod DN100, vč. materiálu - navrtací pas ks 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní
27 PC01 Šoupě DN40 ks 1,00000 4 655,00 4 655,00 Vlastní
28 PC07 Plastová vodoměrná a armaturní šachtice vč.vodoměr, a armatur (např. Hawle) kpl 1,00000 32 352,00 32 352,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

D+M včetně zemních prací, obetonování, obsypu a dalšícj pomocných prací

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

2 143,10
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

53 420,67
871 Montáž potrubí z plastických hmot
v otevřeném výkopu,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

175 10-11 Obsyp potrubí

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



29 998276101R00 ...Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 0,00000 150,00 0,00 827-1 RTS 15/ II

Díl: M21 Elektromontáže
30 277631T10 Ukončení vodičů ks 2,00000 77,00 154,00 Vlastní
31 34141357R vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2 m 48,40000 16,00 774,40 SPCM RTS 15/ II

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

928,40



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 301 Přípojky vodovodu*
R: 301.05 Přípojka vodovodu pro ČS-B3*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201110R00 ...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 3,64000 271,00 986,44 800-1 RTS 15/ II
2 132201119R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 3,64000 45,00 163,80 800-1 RTS 15/ II
3 132301111R00 ...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 7,40000 316,00 2 338,40 800-1 RTS 15/ II
4 132301119R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 7,40000 50,00 370,00 800-1 RTS 15/ II

5 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 36,80000 10,00 368,00 800-1 RTS 15/ II

6 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 36,80000 5,00 184,00 800-1 RTS 15/ II

7 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 11,04000 41,00 452,64 800-1 RTS 15/ II

8 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 11,04000 90,00 993,60 800-1 RTS 15/ II
9 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 7,96000 90,00 716,40 800-1 RTS 15/ II

10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 3,08000 20,00 61,60 823-1 RTS 15/ II

11 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 7,96000 23,00 183,08 800-1 RTS 15/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

doprava z deponie na zásyp
162 20-21 Vodorovné přemístění drnu
Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
10 792,57

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



12 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 11,04000 11,00 121,44 800-1 RTS 15/ II

13 174101101R00 ...Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 7,96000 150,00 1 194,00 800-1 RTS 15/ II

14 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 2,39000 347,00 829,33 800-1 RTS 15/ II
15 PC03 Převoz zeminy na skládku 2*15 km, doprava z mezideponie vč. naložení a uložení m3 3,08000 352,00 1 084,16 Vlastní
16 583412064R Kamenivo drcené frakce  0/4  B kraj Vysočina t 4,78000 156,00 745,68 SPCM RTS 15/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

17 451572111R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,69000 739,00 509,91 827-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

18 871171121R00 ...Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 11,50000 50,00 575,00 827-1 RTS 15/ II

19 892241111R00 ...Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 11,50000 18,00 207,00 827-1 RTS 15/ II

20 892233111R00 ...Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 11,50000 24,00 276,00 827-1 RTS 15/ II
21 277661T10 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 40 kus 2,00000 93,00 186,00 Vlastní
22 28314140.AR Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg kg 11,50000 4,00 46,00 SPCM RTS 15/ I
23 286135196R1 Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 40x4,2 mm L100m voda m 11,73000 104,00 1 219,92 Vlastní

11,5*1,02 11,73000
24 PC01 Vytyčovací marker prstencový ks 1,00000 533,00 533,00 Vlastní
25 PC04 Elektrotvarovka DN40 ks 2,00000 82,00 164,00 Vlastní
26 PC06 Dopojení na stávající vodovod DN100, vč. materiálu - navrtací pas ks 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní
27 PC01 Šoupě DN40 ks 1,00000 4 655,00 4 655,00 Vlastní
28 PC07 Plastová vodoměrná a armaturní šachtice vč.vodoměr, a armatur (např. Hawle) kpl 1,00000 32 352,00 32 352,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

D+M včetně zemních prací, obetonování, obsypu a dalšícj pomocných prací

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

509,91
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

45 613,92
871 Montáž potrubí z plastických hmot
v otevřeném výkopu,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

175 10-11 Obsyp potrubí

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



29 998276101R00 ...Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 0,00000 150,00 0,00 827-1 RTS 15/ II

Díl: M21 Elektromontáže
30 277631T10 Ukončení vodičů ks 2,00000 77,00 154,00 Vlastní
31 34141357R vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2 m 11,50000 16,00 184,00 SPCM RTS 15/ II

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

338,00



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 301 Přípojky vodovodu*
R: 301.06 přípojka vodovodu pro ČS-B4*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 132201110R00 ...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ m3 2,41000 271,00 653,11 800-1 RTS 15/ II
2 132201119R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 m3 2,41000 45,00 108,45 800-1 RTS 15/ II
3 132301111R00 ...Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.4 do 100 m3,STROJNĚ m3 4,89000 316,00 1 545,24 800-1 RTS 15/ II
4 132301119R00 ...Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 m3 4,89000 50,00 244,50 800-1 RTS 15/ II

5 151101101R00 ...Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl. do 2m m2 23,32000 10,00 233,20 800-1 RTS 15/ II

6 151101111R00 ...Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m m2 24,32000 5,00 121,60 800-1 RTS 15/ II

7 161101101R00 ...Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m m3 7,30000 41,00 299,30 800-1 RTS 15/ II

8 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 7,30000 90,00 657,00 800-1 RTS 15/ II
9 162501102R00 ...Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m m3 5,26000 90,00 473,40 800-1 RTS 15/ II

10 162702199R00 Poplatek za skládku zeminy m3 2,04000 20,00 40,80 823-1 RTS 15/ II

11 167101102R00 ...Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 m3 5,26000 23,00 120,98 800-1 RTS 15/ II

po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

doprava z deponie na zásyp
162 20-21 Vodorovné přemístění drnu
Vodorovné přemístění drnu na suchu, bez naložení na dopravní prostředek, avšak se složením

167 10 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku
167 10-1 nakládání výkopku

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

162 10 Vodorovné přemístění výkopku

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
7 126,18

132 10 Hloubení rýh šířky do 60 cm
zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s 
naložením výkopku na dopravní prostředek.

151 10 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh
pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,

151 11 Odstranění pažení a rozepření rýh
pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

161 10-11 Svislé přemístění výkopku
bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,



12 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 7,30000 11,00 80,30 800-1 RTS 15/ II

13 174101101R00 ...Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,26000 150,00 789,00 800-1 RTS 15/ II

14 175101101R00 ...Obsyp potrubí bez prohození sypaniny m3 1,58000 347,00 548,26 800-1 RTS 15/ II
15 PC03 Převoz zeminy na skládku 2*15 km, doprava z mezideponie vč. naložení a uložení m3 2,04000 352,00 718,08 Vlastní
16 583412064R Kamenivo drcené frakce  0/4  B kraj Vysočina t 3,16000 156,00 492,96 SPCM RTS 15/ II

Díl: 4 Vodorovné konstrukce

17 451572111R00 ...Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm m3 0,46000 739,00 339,94 827-1 RTS 15/ II

Díl: 8 Trubní vedení

18 871171121R00 ...Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 40 mm m 7,60000 50,00 380,00 827-1 RTS 15/ II

19 892241111R00 ...Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80 m 7,60000 18,00 136,80 827-1 RTS 15/ II

20 892233111R00 ...Desinfekce vodovodního potrubí DN 70 m 7,60000 24,00 182,40 827-1 RTS 15/ II
21 277661T10 MTŽ eltv výkop tr PE sv DN 40 kus 2,00000 93,00 186,00 Vlastní
22 28314140.AR Fólie výstražná š. 330 x 1,2 mm modrá 3,3 m/kg kg 7,60000 4,00 30,40 SPCM RTS 15/ I
23 286135196R1 Trubka ROBUST SUPERPIPE SDR11 40x4,2 mm L100m voda m 7,75200 104,00 806,21 Vlastní

7,6*1,02 7,75200
24 PC01 Vytyčovací marker prstencový ks 1,00000 533,00 533,00 Vlastní
25 PC04 Elektrotvarovka DN40 ks 2,00000 82,00 164,00 Vlastní
26 PC06 Dopojení na stávající vodovod DN100, vč. materiálu - navrtací pas ks 1,00000 5 400,00 5 400,00 Vlastní
27 PC01 Šoupě DN40 ks 1,00000 4 655,00 4 655,00 Vlastní
28 PC07 Plastová vodoměrná a armaturní šachtice vč.vodoměr, a armatur (např. Hawle) kpl 1,00000 32 352,00 32 352,00 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
998 27-61 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových
vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

D+M včetně zemních prací, obetonování, obsypu a dalšícj pomocných prací

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

339,94
451 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty
v otevřeném výkopu,

44 825,81
871 Montáž potrubí z plastických hmot
v otevřeném výkopu,

892 1 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí
přísun, montáže, demontáže a odsunu zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou a dodání vody pro tlakovou zkoušku,

892 3 Proplach a desinfekce vodovodního potrubí
napuštění a vypuštění vody, dodání vody a desinfekčního prostředku, náklady na bakteriologický rozbor vody,

175 10-11 Obsyp potrubí

174 10-11 Zásyp sypaninou se zhutněním
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu



29 998276101R00 ...Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 0,00000 150,00 0,00 827-1 RTS 15/ II

Díl: M21 Elektromontáže
30 277631T10 Ukončení vodičů ks 2,00000 77,00 154,00 Vlastní
31 34141357R vodič ohebný s Cu jádrem CMA pro 450/750V 6mm2 m 7,60000 16,00 121,60 SPCM RTS 15/ II

na vzdálenost 15 m od hrany výkopu nebo od okraje šachty

275,60



Stavba : 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
Objekt : SO 302 JKSO : 828.1.0

Zákl. údaje SO 302

Třídník stavební  828 Vedení elektrická a dráhy visuté

828.1 umístění vedení v zemní rýze na upravený podklad

828.1.0

Rozsah: 307,60 m

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
302.04 Přípojka NN pro ČS-B1* 48 200,00 
302.05 Přípojka NN pro ČS-B2* 52 440,00 
302.06 Přípojka NN pro ČS-B3* 30 071,00 
302.07 přípojka Nn pro ČS-B4* 30 071,00 

Celkem objekt SO 302 160 782,00 

Rekapitulace soupisu 302.04

Stavební díl Cena (Kč)
001 Část stavba 15 770,00
002 Část rozvaděče 19 860,00
003 Část trasy 12 570,00

Celkem soupis 302.04 48 200,00

Rekapitulace soupisu 302.05

Stavební díl Cena (Kč)
001 Část stavba 20 010,00
002 Část rozvaděče 19 860,00
003 Část trasy 12 570,00

Celkem soupis 302.05 52 440,00

Rekapitulace soupisu 302.06

Stavební díl Cena (Kč)
001 Část stavba 2 981,00
002 Část rozvaděče 19 860,00
003 Část trasy 7 230,00

Celkem soupis 302.06 30 071,00

Rekapitulace soupisu 302.07

Stavební díl Cena (Kč)
001 Část stavba 2 981,00
002 Část rozvaděče 19 860,00
003 Část trasy 7 230,00

Celkem soupis 302.07 30 071,00

přípojka Nn pro ČS-B4*

Přípojky NN*

Rekapitulace stavebního objektu

Přípojky NN*

Přípojka NN pro ČS-B1*

Přípojka NN pro ČS-B2*

Přípojka NN pro ČS-B3*



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 302 Přípojky NN*
R: 302.04 Přípojka NN pro ČS-B1*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Část stavba

1 001000001PC0 Výkop 80/35 m 25,00000 300,00 7 500,00 Vlastní

2 001000002PC0 Výkop 120/35 m 6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní

3 001000003PC0 Výstražná fólie šířky 30cm m 35,00000 12,00 420,00 Vlastní
4 001000004PC0 Pásek FeZn 30/4 m 35,00000 35,00 1 225,00 Vlastní
5 001000005PC0 Svorka univerzální ks 2,00000 35,00 70,00 Vlastní
6 001000006PC0 Trubka (chránička) DN63 m 33,00000 55,00 1 815,00 Vlastní
7 001000007PC0 Teréní úpravy kpl 1,00000 720,00 720,00 Vlastní
8 001000008PC0 Geodetické zaměření - trasy km 0,03000 24 000,00 720,00 Vlastní
9 001000009PC0 Geodetické zaměření - bod ks 3,00000 200,00 600,00 Vlastní

10 001000010PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 002 Část rozvaděče
11 002000001PC0 Přípojková stožárová skříňka SP100 - dodávka E-ON kpl 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
12 002000002PC0 Elektroměrový rozvaděč ER112, In=80A, 16A/3/B, zapojení dle E-ON kpl 1,00000 18 240,00 18 240,00 Vlastní

13 002000003PC0 Ochranná trubka pro svod kabelů na sloupu, v=3,5m, DN60 kpl 1,00000 1 020,00 1 020,00 Vlastní
14 002000004PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 003 Část trasy
15 003000001PC0 Kabel CYKY-J 4x10 m 45,00000 162,00 7 290,00 Vlastní
16 003000002PC0 Podružný materiál kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní
17 003000003PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní
18 003000004PC0 Revize hod 6,00000 600,00 3 600,00 Vlastní

včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

19 860,00

včetně výkopu a usazení

12 570,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
15 770,00

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-B1)
včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-B1)



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 302 Přípojky NN*
R: 302.05 Přípojka NN pro ČS-B2*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Část stavba

1 001000001PC0 Výkop 80/35 m 35,00000 300,00 10 500,00 Vlastní

2 001000002PC0 Výkop 120/35 m 6,00000 350,00 2 100,00 Vlastní

3 001000003PC0 Výstražná fólie šířky 30cm m 40,00000 12,00 480,00 Vlastní
4 001000004PC0 Pásek FeZn 30/4 m 40,00000 35,00 1 400,00 Vlastní
5 001000005PC0 Svorka univerzální ks 6,00000 35,00 210,00 Vlastní
6 001000006PC0 Trubka (chránička) DN63 m 40,00000 55,00 2 200,00 Vlastní
7 001000007PC0 Teréní úpravy kpl 1,00000 960,00 960,00 Vlastní
8 001000008PC0 Geodetické zaměření - trasy km 0,04000 24 000,00 960,00 Vlastní
9 001000009PC0 Geodetické zaměření - bod ks 3,00000 200,00 600,00 Vlastní

10 001000010PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 002 Část rozvaděče
11 002000001PC0 Přípojková stožárová skříňka SP100 - dodávka E-ON kpl 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
12 002000002PC0 Elektroměrový rozvaděč ER112, In=80A, 16A/3/B, zapojení dle E-ON kpl 1,00000 18 240,00 18 240,00 Vlastní

13 002000003PC0 Ochranná trubka pro svod kabelů na sloupu, v=3,5m, DN60 kpl 1,00000 1 020,00 1 020,00 Vlastní
14 002000004PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 003 Část trasy
15 003000001PC0 Kabel CYKY-J 4x10 m 45,00000 162,00 7 290,00 Vlastní
16 003000002PC0 Podružný materiál kpl 1,00000 1 080,00 1 080,00 Vlastní
17 003000003PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní
18 003000004PC0 Revize hod 6,00000 600,00 3 600,00 Vlastní

včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

19 860,00

včetně výkopu a usazení

12 570,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
20 010,00

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-B2)
včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-B2)



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 302 Přípojky NN*
R: 302.06 Přípojka NN pro ČS-B3*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Část stavba

1 001000001PC0 Výkop 80/35 m 2,00000 300,00 600,00 Vlastní

2 001000002PC0 Výkop 120/35 m 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

3 001000003PC0 Výstražná fólie šířky 30cm m 3,00000 12,00 36,00 Vlastní
4 001000004PC0 Pásek FeZn 30/4 m 8,00000 35,00 280,00 Vlastní
5 001000005PC0 Svorka univerzální ks 2,00000 35,00 70,00 Vlastní
6 001000006PC0 Trubka (chránička) DN63 m 3,00000 55,00 165,00 Vlastní
7 001000007PC0 Teréní úpravy kpl 1,00000 240,00 240,00 Vlastní
8 001000008PC0 Geodetické zaměření - trasy km 0,01000 24 000,00 240,00 Vlastní
9 001000009PC0 Geodetické zaměření - bod ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

10 001000010PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 002 Část rozvaděče
11 002000001PC0 Přípojková stožárová skříňka SP100 - dodávka E-ON kpl 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
12 002000002PC0 Elektroměrový rozvaděč ER112, In=80A, 16A/3/B, zapojení dle E-ON kpl 1,00000 18 240,00 18 240,00 Vlastní

13 002000003PC0 Ochranná trubka pro svod kabelů na sloupu, v=3,5m, DN60 kpl 1,00000 1 020,00 1 020,00 Vlastní
14 002000004PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 003 Část trasy
15 003000001PC0 Kabel CYKY-J 4x10 m 15,00000 162,00 2 430,00 Vlastní
16 003000002PC0 Podružný materiál kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní
17 003000003PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní
18 003000004PC0 Revize hod 6,00000 600,00 3 600,00 Vlastní

včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

19 860,00

včetně výkopu a usazení

7 230,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 981,00

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-B3)
včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-B3)



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 302 Přípojky NN*
R: 302.07 přípojka Nn pro ČS-B4*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Část stavba

1 001000001PC0 Výkop 80/35 m 2,00000 300,00 600,00 Vlastní

2 001000002PC0 Výkop 120/35 m 1,00000 350,00 350,00 Vlastní

3 001000003PC0 Výstražná fólie šířky 30cm m 3,00000 12,00 36,00 Vlastní
4 001000004PC0 Pásek FeZn 30/4 m 8,00000 35,00 280,00 Vlastní
5 001000005PC0 Svorka univerzální ks 2,00000 35,00 70,00 Vlastní
6 001000006PC0 Trubka (chránička) DN63 m 3,00000 55,00 165,00 Vlastní
7 001000007PC0 Teréní úpravy kpl 1,00000 240,00 240,00 Vlastní
8 001000008PC0 Geodetické zaměření - trasy km 0,01000 24 000,00 240,00 Vlastní
9 001000009PC0 Geodetické zaměření - bod ks 2,00000 200,00 400,00 Vlastní

10 001000010PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 002 Část rozvaděče
11 002000001PC0 Přípojková stožárová skříňka SP100 - dodávka E-ON kpl 0,00000 0,00 0,00 Vlastní
12 002000002PC0 Elektroměrový rozvaděč ER112, In=80A, 16A/3/B, zapojení dle E-ON kpl 1,00000 18 240,00 18 240,00 Vlastní

13 002000003PC0 Ochranná trubka pro svod kabelů na sloupu, v=3,5m, DN60 kpl 1,00000 1 020,00 1 020,00 Vlastní
14 002000004PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní

Díl: 003 Část trasy
15 003000001PC0 Kabel CYKY-J 4x10 m 15,00000 162,00 2 430,00 Vlastní
16 003000002PC0 Podružný materiál kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní
17 003000003PC0 Nespecifikovatelné položky kpl 1,00000 600,00 600,00 Vlastní
18 003000004PC0 Revize hod 6,00000 600,00 3 600,00 Vlastní

včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

19 860,00

včetně výkopu a usazení

7 230,00

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
2 981,00

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-B4)
včetně kabelového lože, zásypu a hutnění

III. kategorie (součinnost s trasou do ČS-B4)



Stavba : 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
Objekt : SO 304 JKSO : 823.7.0

Zákl. údaje SO 304

Třídník stavební  823 Plochy a úpravy území

823.7 kryt z kameniva obalovaného živicí

823.7.0

Rozsah: 5 552,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
304.03 Oprava krajských komunikací nad výkopy - Ocmanice* 3 378 428,55 
304.04 Oprava krajských komunikací - celoplošná - Ocmanice* 1 177 011,97 

Celkem objekt SO 304 4 555 440,52 

Rekapitulace soupisu 304.03

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 55 369,35
5 Komunikace 3 286 241,45
99 Staveništní přesun hmot 36 817,75

Celkem soupis 304.03 3 378 428,55

Rekapitulace soupisu 304.04

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 148 155,00
5 Komunikace 1 023 766,54
99 Staveništní přesun hmot 5 090,43

Celkem soupis 304.04 1 177 011,97

Oprava krajských komunikací

Rekapitulace stavebního objektu

Oprava krajských komunikací

Oprava krajských komunikací nad výkopy - Ocmanice*

Oprava krajských komunikací - celoplošná - Ocmanice*



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 304 Oprava krajských komunikací
R: 304.03 Oprava krajských komunikací nad výkopy - Ocmanice*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 779,85000 25,00 19 496,25 800-1 RTS 15/ II
1733*0,45 779,85000

2 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 779,85000 35,00 27 294,75 800-1 RTS 15/ II

3 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 779,85000 11,00 8 578,35 800-1 RTS 15/ II

Díl: 5 Komunikace

4 564861111R00 ...tloušťka po zhutnění 200 mm m2 1 733,00000 163,00 282 479,00 822-1 RTS 15/ II
63+270+458+90+391+72+164+225 1 733,00000

5 568212111R00 ...z geomříže, asfaltového povrchu,  m2 2 888,33333 83,00 239 731,67 822-1 RTS 15/ II

1733/1,2*2 2 888,33333
6 277910T10 Oprava vodovrovného značení m2 421,50000 135,00 56 902,50 Vlastní

1124*0,125*3 421,50000
7 500000001PC0 Beton asfaltový ACO 11+, tl.6 cm m2 3 177,16667 330,00 1 048 465,00 Vlastní
8 564861111R1 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm, frakce 0/32 m2 1 733,00000 168,00 291 144,00 Vlastní
9 565141111R1 Podklad z obal kam. ACP 22+,do 3 m,tl. 5 cm m2 1 733,00000 220,00 381 260,00 Vlastní

10 573231111R1 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5 kg/m2 m2 3 177,16667 18,86 59 921,36 Vlastní
11 577141122R1 Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 4 cm m2 3 177,16667 220,00 698 976,67 Vlastní

plocha nad rýhou : 1733/1,2*(0,5+1,2+0,5) 3 177,16667

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

568 Vyztužení podkladní vrstvy

Upevnění počátku geomříže hřebíky s podložkou a pokládka geomříže. Bez dodávky materiálu.

včetně ozubování 0,5 m na každou stranu

3 286 241,45

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
55 369,35

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

uložení materiálu na mezideponii



12 693101201R1 Spojky pro geomříže kpl 1,00000 12 036,00 12 036,00 Vlastní
13 69310280R1 Geomříže jednosměrné 1,0 x 50 m, sklená vlákna, pevnost 50 kN m2 3 032,74996 71,00 215 325,25 Vlastní

2888,3333*1,05 3 032,74997

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

14 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 2 629,83905 14,00 36 817,75 822-1 RTS 15/ II
vodorovně do 200 m

36 817,75
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 304 Oprava krajských komunikací
R: 304.04 Oprava krajských komunikací - celoplošná - Ocmanice*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113151314R00 ...Fréz.živič.krytu nad 500 m2, s překážkami, tl.5 cm m2 4 233,00000 35,00 148 155,00 822-1 RTS 15/ II
celoplošná prava : 5966 5 966,00000
odpočet nad rýhou : -1733 -1 733,00000

Díl: 5 Komunikace
2 500000001PC0 Naložení, přesun do 15 km a uložení na skládku - odfrézovaný materiál z komunikací t 338,64000 150,00 50 796,00 Vlastní

4233*0,05*1,6 338,64000
3 5000001PC0 Beton asfaltový ACO 11+, tl.6 cm m2 2 789,00000 330,00 920 370,00 Vlastní
4 573231111R1 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5 kg/m2 m2 2 789,00000 18,86 52 600,54 Vlastní

celoplošná oprava : 5966 5 966,00000
odpočet nad rýhou : -3177 -3 177,00000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

5 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 363,60193 14,00 5 090,43 822-1 RTS 15/ II

5 090,43
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
148 155,00

113 15 Odstranění podkladu, krytu frézováním
s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění 
(vybourání) živičného krytu kolem překážek,

1 023 766,54



Stavba : 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
Objekt : SO 305 JKSO : 823.6.0

Zákl. údaje SO 305

Třídník stavební  823 Plochy a úpravy území

823.6 kryt z kameniva prolévaného živicí

823.6.0

Rozsah: 1 801,00 m2

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
305.03 Oprava místních komunikací - nad výkopy - Ocmanice* 1 511 883,08 
305.04 Opravy chodníků a ZP 226 962,00 

Celkem objekt SO 305 1 738 845,08 

Rekapitulace soupisu 305.03

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 54 244,00
5 Komunikace 1 432 232,60
99 Staveništní přesun hmot 25 406,48

Celkem soupis 305.03 1 511 883,08

Rekapitulace soupisu 305.04

Stavební díl Cena (Kč)
1 Zemní práce 24 300,00
5 Komunikace 202 662,00

Celkem soupis 305.04 226 962,00

Oprava místních komunikací

Rekapitulace stavebního objektu

Oprava místních komunikací

Oprava místních komunikací - nad výkopy - Ocmanice*

Opravy chodníků a ZP



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 305 Oprava místních komunikací
R: 305.03 Oprava místních komunikací - nad výkopy - Ocmanice*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 122202202R00 ...přes 100 do 1 000 m3 m3 764,00000 25,00 19 100,00 800-1 RTS 15/ II
1910*0,4 764,00000

2 162301102R00 ...z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 500  do 1 000 m m3 764,00000 35,00 26 740,00 800-1 RTS 15/ II

3 171201201R00 ...Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m m3 764,00000 11,00 8 404,00 800-1 RTS 15/ II

Díl: 5 Komunikace

4 564851111R00 ...tloušťka po zhutnění 150 mm m2 1 910,00000 124,00 236 840,00 822-1 RTS 15/ II
67+211+93+336+89+40+337+236+7+5+73+409+7 1 910,00000

5 577141112R00 ...v pruhu šířky do 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2 m2 1 910,00000 280,00 534 800,00 822-1 RTS 15/ II
6 564851111R1 Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm, frakce 0/32 m2 1 910,00000 127,00 242 570,00 Vlastní
7 565141111R1 Podklad z obal kam. ACP 22+,do 3 m,tl. 5 cm m2 1 910,00000 200,00 382 000,00 Vlastní
8 573231111R1 Postřik živičný spojovací z emulze 0,5 kg/m2 m2 1 910,00000 18,86 36 022,60 Vlastní

Díl: 99 Staveništní přesun hmot

9 998225111R00 ...Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný t 1 814,74830 14,00 25 406,48 822-1 RTS 12/ I

564 8 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním

577 13 Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním

25 406,48
998 22-5 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný
vodorovně do 200 m

1 432 232,60

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
54 244,00

122 12-22 Odkopávky a prokopávky pro silnice
s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.
122 12-223 v hornině 3

162 10 Vodorovné přemístění výkopku
po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,

171 20 Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhut.
nebo na skládku s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

uložení materiálu na mezideponii



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: SO 305 Oprava místních komunikací
R: 305.04 Opravy chodníků a ZP

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 1 Zemní práce

1 113106121R00 ...z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek m2 405,00000 60,00 24 300,00 822-1 RTS 15/ II
26+2+2+2+2+2+2+2+2+2+23+8+2+2+2+13+11+7+2+4+3+2+2+3+76+2+2+5+7+3+3+3+3+12+3
+14+3+22+3+90+2+3+3+3+10+5

405,00000

Díl: 5 Komunikace

2 564271111R00 ...tloušťka po zhutnění 250 mm m2 405,00000 210,00 85 050,00 822-1 RTS 15/ II
3 596215021R01 Kladení betonové nebo zámkové dlažby do drtě tl. 4 cm m2 405,00000 240,00 97 200,00 Vlastní
4 PC1 Doplnění dlažby m2 81,00000 252,00 20 412,00 Vlastní

405*0,2 81,00000

202 662,00
564 2.-11 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
24 300,00

113 10-6 Rozebrání dlažeb, panelů
s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár



Stavba : 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
Objekt : PS 101.2 JKSO :

Zákl. údaje PS 101.2

Třídník stavebních objektů:

Rozsah:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu
Soupis Cena (Kč)
101.03.01 ČS-B1 - strojně technologická část* 220 917,00 
101.03.02 ČS-B1 - telemetrické přenosy* 222 768,00 
101.04.01 ČS-B2 - strojně technologická část* 193 034,00 
101.04.02 ČS-B2 - telemetrické přenosy* 222 768,00 
101.05.01 ČS-B3 - strojně technologická část* 104 394,00 
101.05.02 ČS-B3 - telemetrické přenosy* 212 241,00 
101.06.01 ČS-B4 - strojně technologická část* 104 394,00 
101.06.02 ČS-B4 - telemetrické přenosy* 212 241,00 

Celkem objekt PS 101.2 1 492 757,00 

Rekapitulace soupisu 101.03.01

Stavební díl Cena (Kč)
711 Izolace proti vodě 1 747,00
724 Strojní vybavení 219 170,00

Celkem soupis 101.03.01 220 917,00

Rekapitulace soupisu 101.03.02

Stavební díl Cena (Kč)
001 Montážní materiál + montáž 8 335,00
002 Dodávka + montáž 140 143,00
003 Přenos dat 33 106,00
004 HZS 41 184,00

Celkem soupis 101.03.02 222 768,00

Rekapitulace soupisu 101.04.01

Stavební díl Cena (Kč)
711 Izolace proti vodě 1 466,00
724 Strojní vybavení 191 568,00

Celkem soupis 101.04.01 193 034,00

Rekapitulace soupisu 101.04.02

Stavební díl Cena (Kč)
001 Montážní materiál + montáž 8 335,00
002 Dodávka + montáž 140 143,00
003 Přenos dat 33 106,00
004 HZS 41 184,00

Celkem soupis 101.04.02 222 768,00

Rekapitulace soupisu 101.05.01
Stavební díl Cena (Kč)
711 Izolace proti vodě 1 466,00

ČS-B2 - telemetrické přenosy*

ČS-B3 - strojně technologická část*

ČS-B2 - strojně technologická část*

ČS Ocmanice - technologie*

Rekapitulace stavebního objektu

ČS Ocmanice - technologie*

ČS-B1 - strojně technologická část*

ČS-B1 - telemetrické přenosy*



724 Strojní vybavení 102 928,00
Celkem soupis 101.05.01 104 394,00

Rekapitulace soupisu 101.05.02
Stavební díl Cena (Kč)
001 Montážní materiál + montáž 8 335,00
002 Dodávka + montáž 130 480,00
003 Přenos dat 33 106,00
004 HZS 40 320,00

Celkem soupis 101.05.02 212 241,00

Rekapitulace soupisu 101.06.01
Stavební díl Cena (Kč)
711 Izolace proti vodě 1 466,00
724 Strojní vybavení 102 928,00

Celkem soupis 101.06.01 104 394,00

Rekapitulace soupisu 101.06.02
Stavební díl Cena (Kč)
001 Montážní materiál + montáž 8 335,00
002 Dodávka + montáž 130 480,00
003 Přenos dat 33 106,00
004 HZS 40 320,00

Celkem soupis 101.06.02 212 241,00

ČS-B3 - telemetrické přenosy*

ČS-B4 - strojně technologická část*

ČS-B4 - telemetrické přenosy*



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: PS 101.2 ČS Ocmanice - technologie*
R: 101.03.01 ČS-B1 - strojně technologická část*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 711 Izolace proti vodě

1 711000001PC0 Těsnící vložka DN150 pro dotěsnění potrubí d110 ks 1,00000 1 747,00 1 747,00 Vlastní

Díl: 724 Strojní vybavení
2 724000001PC0 Ponorné kalové čerpadlo, Q=7,9l/s, h=7,0m ks    2,00000 68 697,00 137 394,00 Vlastní

3 724000002PC0 Připojený kabel k motoru, délka 10 m, 7x1,5 H07RN P13 ks    2,00000 1 814,00 3 628,00 Vlastní
4 724000003PC0 Externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně 10 m kabelu ks    2,00000 2 469,00 4 938,00 Vlastní
5 724000004PC0 Spuštěcí zařízení DN80 včetně montážního materiálu ks    2,00000 2 554,00 5 108,00 Vlastní
6 724000005PC0 Vodící tyče 5/4" spouštěcího zařízení, řetěz (lano) ks 2,00000 3 381,00 6 762,00 Vlastní
7 724000006PC0 Relé NIV101/A pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou, + vyhodnocování tepelné ochrany 

(bimetal nebo PTC)
ks 2,00000 1 976,00 3 952,00 Vlastní

8 724000007PC0 Patka zvedacího zařízení, vč. montáže ks 1,00000 5 104,00 5 104,00 Vlastní
9 724000008PC0 Česlicový koš, včetně příslušenství a montáže ks 1,00000 39 512,00 39 512,00 Vlastní

10 724000009PC0 Tvarovky, armatury, propojovací potrubí a ostatní materiál uvnitř ČS kpl 1,00000 2 976,00 2 976,00 Vlastní

11 724000010PC0 Montáž zařízení kpl 1,00000 9 796,00 9 796,00 Vlastní
přechod na PE

způsob instalace v mokré jímce na spouštěcím zařízení
typ a průměr oběžného kola: vířivé kolo 426/168 mm
volný průchod: 80 mm
připojovací rozměry - výtlak: DN80, DN100, cutoff
připojovací rozměry - sání: DN80
jmenovitý výkon / proud: 1,5 kW / 3,9 A
jmenovité otáčky: 1406 1/min
start přímý 400 V, ~3,50 Hz
tepelná ochrana vinutí motoru Bi 2x150°

potrubí nerez DN75*2, 2*4,1 m
kalhotový kus DN75

dopravní výška: 7,0 m v. sl.

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 747,00

219 170,00

čerpané množství: 7,9 l/s



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: PS 101.2 ČS Ocmanice - technologie*
R: 101.03.02 ČS-B1 - telemetrické přenosy*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Montážní materiál + montáž

1 001000001PC0 Trubka ohebná plast. 20 m 20,00000 8,00 160,00 Vlastní
2 001000002PC0 Trubka ohebná plast. 25 m 15,00000 12,00 180,00 Vlastní
3 001000003PC0 Trubka ohebná plast. 32 m 10,00000 19,00 190,00 Vlastní
4 001000004PC0 Trubka z PVC fí20 vč. příchytek, UV stabilní m 15,00000 18,00 270,00 Vlastní
5 001000005PC0 Plastová příchytka na trubku ks 10,00000 12,00 120,00 Vlastní
6 001000006PC0 Pásková příchytka plast. ks 50,00000 1,00 50,00 Vlastní
7 001000007PC0 Hmoždinka natloukací 6x40 ks 40,00000 6,00 240,00 Vlastní
8 001000008PC0 Svorka SS ks 2,00000 22,00 44,00 Vlastní
9 001000009PC0 Zemnící dráž polotvrdý 8mm kg 5,00000 299,00 1 495,00 Vlastní

10 001000010PC0 Úhelník, pásek pozinkovaný na nosné konstrukce kg 20,00000 234,00 4 680,00 Vlastní
11 001000011PC0 Štítek popisovací ks 6,00000 5,00 30,00 Vlastní
12 001000012PC0 Ukončení vodičů ks 6,00000 21,00 126,00 Vlastní
13 001000013PC0 Drobný montážní materiál kg 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

Díl: 002 Dodávka + montáž
14 002000001PC0 Skříňový plastový rozváděč R-ČS-B1, 800x600x300 ks 1,00000 89 002,00 89 002,00 Vlastní

15 002000002PC0 PLC regulátor s displejem a ovládacími tlačítky, 8DI, 8DO, 8AI,4AO ks 1,00000 28 784,00 28 784,00 Vlastní

16 002000003PC0 Tenzometrický snímač hladiny do kalu - rozsah měření 0-6m ks 1,00000 16 946,00 16 946,00 Vlastní

17 002000004PC0 Čidlo teploty Ni1000/6180 ks 1,00000 2 509,00 2 509,00 Vlastní
18 002000005PC0 Ponorný plovákový spínač 250V, 6A, kabel 10m ks 2,00000 1 451,00 2 902,00 Vlastní

Díl: 003 Přenos dat
19 003000001PC0 GPRS modem vč. antény a příslušenství kpl 1,00000 15 466,00 15 466,00 Vlastní
20 003000002PC0 Oživení, provozní zkoušky kpl 1,00000 2 520,00 2 520,00 Vlastní
21 003000003PC0 Dokumentace kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
8 335,00

140 143,00

pro osazení regulátoru, GPRS modemu, jistících a ovládacích prvků,
včetně výzbroje dle výkresu (jističe, pojistky, vypínače, přepěťové ochrany,
zdroje 230VAC/12, 24VDC, zásuvka 230V, záložní zdroje, ovladače, signálky, svorky a vývodky)

komunikace - RS232, RS485, ethernet, 24Vdc
vč. svorek a příslušenství

nerezová (plastová) ponorná sonda, keramický tlustovrstvý senzor, výstup 0/4-20mA

33 106,00



22 003000004PC0 Výchozí revize kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní
23 003000005PC0 Softwarové práce spojené s datovým napojením na PLC ČS kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
24 003000006PC0 Rozšíření software centrálního dispečinku o vizualizaci technologie připojené ČS kpl 1,00000 11 520,00 11 520,00 Vlastní

Díl: 004 HZS
25 004000001PC0 Výchozí revize hod 10,00000 576,00 5 760,00 Vlastní
26 004000002PC0 Dopravné, stravné, ubytování dní 2,00000 1 920,00 3 840,00 Vlastní
27 004000003PC0 Programování PLC kpl 1,00000 7 488,00 7 488,00 Vlastní
28 004000004PC0 Programování PLC pro přenos hod 17,00000 288,00 4 896,00 Vlastní
29 004000005PC0 Oživení a uvedení do provozu zařízení MaR hod 8,00000 960,00 7 680,00 Vlastní
30 004000006PC0 Výrobní projektová dokumentace kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní
31 004000007PC0 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 3 840,00 3 840,00 Vlastní
32 004000008PC0 Montážní práce neměřitelné kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
33 004000009PC0 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní

41 184,00



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: PS 101.2 ČS Ocmanice - technologie*
R: 101.04.01 ČS-B2 - strojně technologická část*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 711 Izolace proti vodě

1 711000001PC0 Těsnící vložka DN125 pro dotěsnění potrubí d63 ks 1,00000 1 466,00 1 466,00 Vlastní

Díl: 724 Strojní vybavení
2 724000001PC0 Ponorné kalové čerpadlo, Q=2,8l/s, h=26,3m ks    2,00000 55 730,00 111 460,00 Vlastní

3 724000002PC0 Připojený kabel k motoru, délka 10 m, 7G1,5 H07RN ks    2,00000 1 808,00 3 616,00 Vlastní
4 724000003PC0 Externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně 10 m kabelu ks    2,00000 2 469,00 4 938,00 Vlastní
5 724000004PC0 Spuštěcí zařízení DN36 včetně montážního materiálu ks    2,00000 1 726,00 3 452,00 Vlastní
6 724000005PC0 Vodící tyče 5/4" spouštěcího zařízení, řetěz (lano) ks 2,00000 3 381,00 6 762,00 Vlastní
7 724000006PC0 Relé NIV101/A pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou, + vyhodnocování tepelné ochrany 

(bimetal nebo PTC)
ks 2,00000 1 976,00 3 952,00 Vlastní

8 724000007PC0 Patka zvedacího zařízení, vč. montáže ks 1,00000 5 104,00 5 104,00 Vlastní
9 724000008PC0 Česlicový koš, včetně příslušenství a montáže ks 1,00000 39 512,00 39 512,00 Vlastní

10 724000009PC0 Tvarovky, armatury, propojovací potrubí a ostatní materiál uvnitř ČS kpl 1,00000 2 976,00 2 976,00 Vlastní

11 724000010PC0 Montáž zařízení kpl 1,00000 9 796,00 9 796,00 Vlastní

start přímý 400 V, ~3,50 Hz
tepelná ochrana vinutí motoru Bi 2x140°

potrubí nerez DN75*2, 2*2,4 m
kalhotový kus DN75
přechod na PE

jmenovité otáčky: 2825 1/min

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 466,00

191 568,00

čerpané množství: 2,8 l/s
dopravní výška: 26,3 m v. sl.
způsob instalace v mokré jímce na spouštěcím zařízení
typ a průměr oběžného kola: oběžné kolo s mělnícím zařízením 175 mm
volný průchod: 6 mm
připojovací rozměry - výtlak: DN36
jmenovitý výkon / proud: 3,75 kW / 7,6 A



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: PS 101.2 ČS Ocmanice - technologie*
R: 101.04.02 ČS-B2 - telemetrické přenosy*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Montážní materiál + montáž

1 001000001PC0 Trubka ohebná plast. 20 m 20,00000 8,00 160,00 Vlastní
2 001000002PC0 Trubka ohebná plast. 25 m 15,00000 12,00 180,00 Vlastní
3 001000003PC0 Trubka ohebná plast. 32 m 10,00000 19,00 190,00 Vlastní
4 001000004PC0 Trubka z PVC fí20 vč. příchytek, UV stabilní m 15,00000 18,00 270,00 Vlastní
5 001000005PC0 Plastová příchytka na trubku ks 10,00000 12,00 120,00 Vlastní
6 001000006PC0 Pásková příchytka plast. ks 50,00000 1,00 50,00 Vlastní
7 001000007PC0 Hmoždinka natloukací 6x40 ks 40,00000 6,00 240,00 Vlastní
8 001000008PC0 Svorka SS ks 2,00000 22,00 44,00 Vlastní
9 001000009PC0 Zemnící dráž polotvrdý 8mm kg 5,00000 299,00 1 495,00 Vlastní

10 001000010PC0 Úhelník, pásek pozinkovaný na nosné konstrukce kg 20,00000 234,00 4 680,00 Vlastní
11 001000011PC0 Štítek popisovací ks 6,00000 5,00 30,00 Vlastní
12 001000012PC0 Ukončení vodičů ks 6,00000 21,00 126,00 Vlastní
13 001000013PC0 Drobný montážní materiál kg 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

Díl: 002 Dodávka + montáž
14 002000001PC0 Skříňový plastový rozváděč R-ČS-B2, 800x600x300 ks 1,00000 89 002,00 89 002,00 Vlastní

15 002000002PC0 PLC regulátor s displejem a ovládacími tlačítky, 8DI, 8DO, 8AI,4AO ks 1,00000 28 784,00 28 784,00 Vlastní

16 002000003PC0 Tenzometrický snímač hladiny do kalu - rozsah měření 0-6m ks 1,00000 16 946,00 16 946,00 Vlastní

17 002000004PC0 Čidlo teploty Ni1000/6180 ks 1,00000 2 509,00 2 509,00 Vlastní
18 002000005PC0 Ponorný plovákový spínač 250V, 6A, kabel 10m ks 2,00000 1 451,00 2 902,00 Vlastní

Díl: 003 Přenos dat
19 003000001PC0 GPRS modem vč. antény a příslušenství kpl 1,00000 15 466,00 15 466,00 Vlastní
20 003000002PC0 Oživení, provozní zkoušky kpl 1,00000 2 520,00 2 520,00 Vlastní
21 003000003PC0 Dokumentace kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
8 335,00

140 143,00

pro osazení regulátoru, GPRS modemu, jistících a ovládacích prvků,
včetně výzbroje dle výkresu (jističe, pojistky, vypínače, přepěťové ochrany,
zdroje 230VDC/12, 24VAC, zásuvka 230V, záložní zdroje, ovladače, signálky, svorky a vývodky)

komunikace - RS232, RS485, ethernet, 24Vdc
vč. svorek a příslušenství

nerezová (plastová) ponorná sonda, keramický tlustovrstvý senzor, výstup 0/4-20mA

33 106,00



22 003000004PC0 Výchozí revize kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní
23 003000005PC0 Softwarové práce spojené s datovým napojením na PLC ČS kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
24 003000006PC0 Rozšíření software centrálního dispečinku o vizualizaci technologie připojené ČS kpl 1,00000 11 520,00 11 520,00 Vlastní

Díl: 004 HZS
25 004000001PC0 Výchozí revize hod 10,00000 576,00 5 760,00 Vlastní
26 004000002PC0 Dopravné, stravné, ubytování dní 2,00000 1 920,00 3 840,00 Vlastní
27 004000003PC0 Programování PLC kpl 1,00000 7 488,00 7 488,00 Vlastní
28 004000004PC0 Programování PLC pro přenos hod 17,00000 288,00 4 896,00 Vlastní
29 004000005PC0 Oživení a uvedení do provozu zařízení MaR hod 8,00000 960,00 7 680,00 Vlastní
30 004000006PC0 Výrobní projektová dokumentace kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní
31 004000007PC0 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 3 840,00 3 840,00 Vlastní
32 004000008PC0 Montážní práce neměřitelné kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
33 004000009PC0 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní

41 184,00



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: PS 101.2 ČS Ocmanice - technologie*
R: 101.05.01 ČS-B3 - strojně technologická část*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 711 Izolace proti vodě

1 711000001PC0 Těsnící vložka DN125 pro dotěsnění potrubí d63 ks 1,00000 1 466,00 1 466,00 Vlastní

Díl: 724 Strojní vybavení
2 724000001PC0 Ponorné kalové čerpadlo, Q=3,4l/s, h=8,9m ks    1,00000 34 180,00 34 180,00 Vlastní

3 724000002PC0 Připojený kabel k motoru, délka 10 m, 7G1,5 H07RN ks    1,00000 1 808,00 1 808,00 Vlastní
4 724000003PC0 Externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně 10 m kabelu ks    1,00000 2 469,00 2 469,00 Vlastní
5 724000004PC0 Spuštěcí zařízení DN36 včetně montážního materiálu ks    1,00000 1 726,00 1 726,00 Vlastní
6 724000005PC0 Vodící tyče 5/4" spouštěcího zařízení, řetěz (lano) ks 1,00000 3 381,00 3 381,00 Vlastní
7 724000006PC0 Relé NIV101/A pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou, + vyhodnocování tepelné ochrany 

(bimetal nebo PTC)
ks 1,00000 1 976,00 1 976,00 Vlastní

8 724000007PC0 Patka zvedacího zařízení, vč. montáže ks 1,00000 5 104,00 5 104,00 Vlastní
9 724000008PC0 Česlicový koš, včetně příslušenství a montáže ks 1,00000 39 512,00 39 512,00 Vlastní

10 724000009PC0 Tvarovky, armatury, propojovací potrubí a ostatní materiál uvnitř ČS kpl 1,00000 2 976,00 2 976,00 Vlastní

11 724000010PC0 Montáž zařízení kpl 1,00000 9 796,00 9 796,00 Vlastní

start přímý 400 V, ~3,50 Hz
tepelná ochrana vinutí motoru Bi 2x140°

potrubí nerez DN75*2, 2*1,2 m
kalhotový kus DN75
přechod na PE

jmenovité otáčky: 2808 1/min

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 466,00

102 928,00

čerpané množství: 3,4 l/s
dopravní výška: 8,9 m v. sl.
způsob instalace v mokré jímce na spouštěcím zařízení
typ a průměr oběžného kola: oběžné kolo s mělnícím zařízením 130 mm
volný průchod: 6 mm
připojovací rozměry - výtlak: DN36
jmenovitý výkon / proud: 2,0 kW / 4,45 A



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: PS 101.2 ČS Ocmanice - technologie*
R: 101.05.02 ČS-B3 - telemetrické přenosy*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Montážní materiál + montáž

1 001000001PC0 Trubka ohebná plast. 20 m 20,00000 8,00 160,00 Vlastní
2 001000002PC0 Trubka ohebná plast. 25 m 15,00000 12,00 180,00 Vlastní
3 001000003PC0 Trubka ohebná plast. 32 m 10,00000 19,00 190,00 Vlastní
4 001000004PC0 Trubka z PVC fí20 vč. příchytek, UV stabilní m 15,00000 18,00 270,00 Vlastní
5 001000005PC0 Plastová příchytka na trubku ks 10,00000 12,00 120,00 Vlastní
6 001000006PC0 Pásková příchytka plast. ks 50,00000 1,00 50,00 Vlastní
7 001000007PC0 Hmoždinka natloukací 6x40 ks 40,00000 6,00 240,00 Vlastní
8 001000008PC0 Svorka SS ks 2,00000 22,00 44,00 Vlastní
9 001000009PC0 Zemnící dráž polotvrdý 8mm kg 5,00000 299,00 1 495,00 Vlastní

10 001000010PC0 Úhelník, pásek pozinkovaný na nosné konstrukce kg 20,00000 234,00 4 680,00 Vlastní
11 001000011PC0 Štítek popisovací ks 6,00000 5,00 30,00 Vlastní
12 001000012PC0 Ukončení vodičů ks 6,00000 21,00 126,00 Vlastní
13 001000013PC0 Drobný montážní materiál kg 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

Díl: 002 Dodávka + montáž
14 002000001PC0 Skříňový plastový rozváděč R-ČS-B3, 800x600x300 ks 1,00000 79 339,00 79 339,00 Vlastní

15 002000002PC0 PLC regulátor s displejem a ovládacími tlačítky, 8DI, 8DO, 8AI,4AO ks 1,00000 28 784,00 28 784,00 Vlastní

16 002000003PC0 Tenzometrický snímač hladiny do kalu - rozsah měření 0-6m ks 1,00000 16 946,00 16 946,00 Vlastní

17 002000004PC0 Čidlo teploty Ni1000/6180 ks 1,00000 2 509,00 2 509,00 Vlastní
18 002000005PC0 Ponorný plovákový spínač 250V, 6A, kabel 10m ks 2,00000 1 451,00 2 902,00 Vlastní

Díl: 003 Přenos dat
19 003000001PC0 GPRS modem vč. antény a příslušenství kpl 1,00000 15 466,00 15 466,00 Vlastní
20 003000002PC0 Oživení, provozní zkoušky kpl 1,00000 2 520,00 2 520,00 Vlastní
21 003000003PC0 Dokumentace kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
8 335,00

130 480,00

pro osazení regulátoru, GPRS modemu, jistících a ovládacích prvků,
včetně výzbroje dle výkresu (jističe, pojistky, vypínače, přepěťové ochrany,
zdroje 230VDC/12, 24VAC, zásuvka 230V, záložní zdroje, ovladače, signálky, svorky a vývodky)

komunikace - RS232, RS485, ethernet, 24Vdc
vč. svorek a příslušenství

nerezová (plastová) ponorná sonda, keramický tlustovrstvý senzor, výstup 0/4-20mA

33 106,00



22 003000004PC0 Výchozí revize kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní
23 003000005PC0 Softwarové práce spojené s datovým napojením na PLC ČS kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
24 003000006PC0 Rozšíření software centrálního dispečinku o vizualizaci technologie připojené ČS kpl 1,00000 11 520,00 11 520,00 Vlastní

Díl: 004 HZS
25 004000001PC0 Výchozí revize hod 10,00000 576,00 5 760,00 Vlastní
26 004000002PC0 Dopravné, stravné, ubytování dní 2,00000 1 920,00 3 840,00 Vlastní
27 004000003PC0 Programování PLC kpl 1,00000 7 488,00 7 488,00 Vlastní
28 004000004PC0 Programování PLC pro přenos hod 14,00000 288,00 4 032,00 Vlastní
29 004000005PC0 Oživení a uvedení do provozu zařízení MaR hod 8,00000 960,00 7 680,00 Vlastní
30 004000006PC0 Výrobní projektová dokumentace kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní
31 004000007PC0 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 3 840,00 3 840,00 Vlastní
32 004000008PC0 Montážní práce neměřitelné kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
33 004000009PC0 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní

40 320,00



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: PS 101.2 ČS Ocmanice - technologie*
R: 101.06.01 ČS-B4 - strojně technologická část*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 711 Izolace proti vodě

1 711000001PC0 Těsnící vložka DN125 pro dotěsnění potrubí d63 ks 1,00000 1 466,00 1 466,00 Vlastní

Díl: 724 Strojní vybavení
2 724000001PC0 Ponorné kalové čerpadlo, Q=2,8/s, h=11,1m ks    1,00000 34 180,00 34 180,00 Vlastní

3 724000002PC0 Připojený kabel k motoru, délka 10 m, 7G1,5 H07RN ks    1,00000 1 808,00 1 808,00 Vlastní
4 724000003PC0 Externí čidlo průsaku mechanickou ucpávkou včetně 10 m kabelu ks    1,00000 2 469,00 2 469,00 Vlastní
5 724000004PC0 Spuštěcí zařízení DN36 včetně montážního materiálu ks    1,00000 1 726,00 1 726,00 Vlastní
6 724000005PC0 Vodící tyče 5/4" spouštěcího zařízení, řetěz (lano) ks 1,00000 3 381,00 3 381,00 Vlastní
7 724000006PC0 Relé NIV101/A pro čidlo průsaku mechanickou ucpávkou, + vyhodnocování tepelné ochrany 

(bimetal nebo PTC)
ks 1,00000 1 976,00 1 976,00 Vlastní

8 724000007PC0 Patka zvedacího zařízení, vč. montáže ks 1,00000 5 104,00 5 104,00 Vlastní
9 724000008PC0 Česlicový koš, včetně příslušenství a montáže ks 1,00000 39 512,00 39 512,00 Vlastní

10 724000009PC0 Tvarovky, armatury, propojovací potrubí a ostatní materiál uvnitř ČS kpl 1,00000 2 976,00 2 976,00 Vlastní

11 724000010PC0 Montáž zařízení kpl 1,00000 9 796,00 9 796,00 Vlastní

start přímý 400 V, ~3,50 Hz
tepelná ochrana vinutí motoru Bi 2x140°

potrubí nerez DN75*2, 2*1,2 m
kalhotový kus DN75
přechod na PE

jmenovité otáčky: 2808 1/min

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
1 466,00

102 928,00

čerpané množství: 2,8 l/s
dopravní výška:11,1 m v. sl.
způsob instalace v mokré jímce na spouštěcím zařízení
typ a průměr oběžného kola: oběžné kolo s mělnícím zařízením 130 mm
volný průchod: 6 mm
připojovací rozměry - výtlak: DN36
jmenovitý výkon / proud: 2,0 kW / 4,45 A



S: 20151105 O KANALIZACE  OCMANICE
O: PS 101.2 ČS Ocmanice - technologie*
R: 101.06.02 ČS-B4 - telemetrické přenosy*

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem Ceník Cen. 
soustava

Ceník, kapitola
Díl: 001 Montážní materiál + montáž

1 001000001PC0 Trubka ohebná plast. 20 m 20,00000 8,00 160,00 Vlastní
2 001000002PC0 Trubka ohebná plast. 25 m 15,00000 12,00 180,00 Vlastní
3 001000003PC0 Trubka ohebná plast. 32 m 10,00000 19,00 190,00 Vlastní
4 001000004PC0 Trubka z PVC fí20 vč. příchytek, UV stabilní m 15,00000 18,00 270,00 Vlastní
5 001000005PC0 Plastová příchytka na trubku ks 10,00000 12,00 120,00 Vlastní
6 001000006PC0 Pásková příchytka plast. ks 50,00000 1,00 50,00 Vlastní
7 001000007PC0 Hmoždinka natloukací 6x40 ks 40,00000 6,00 240,00 Vlastní
8 001000008PC0 Svorka SS ks 2,00000 22,00 44,00 Vlastní
9 001000009PC0 Zemnící dráž polotvrdý 8mm kg 5,00000 299,00 1 495,00 Vlastní

10 001000010PC0 Úhelník, pásek pozinkovaný na nosné konstrukce kg 20,00000 234,00 4 680,00 Vlastní
11 001000011PC0 Štítek popisovací ks 6,00000 5,00 30,00 Vlastní
12 001000012PC0 Ukončení vodičů ks 6,00000 21,00 126,00 Vlastní
13 001000013PC0 Drobný montážní materiál kg 1,00000 750,00 750,00 Vlastní

Díl: 002 Dodávka + montáž
14 002000001PC0 Skříňový plastový rozváděč R-ČS-B4, 800x600x300 ks 1,00000 79 339,00 79 339,00 Vlastní

15 002000002PC0 PLC regulátor s displejem a ovládacími tlačítky, 8DI, 8DO, 8AI,4AO ks 1,00000 28 784,00 28 784,00 Vlastní

16 002000003PC0 Tenzometrický snímač hladiny do kalu - rozsah měření 0-6m ks 1,00000 16 946,00 16 946,00 Vlastní

17 002000004PC0 Čidlo teploty Ni1000/6180 ks 1,00000 2 509,00 2 509,00 Vlastní
18 002000005PC0 Ponorný plovákový spínač 250V, 6A, kabel 10m ks 2,00000 1 451,00 2 902,00 Vlastní

Díl: 003 Přenos dat
19 003000001PC0 GPRS modem vč. antény a příslušenství kpl 1,00000 15 466,00 15 466,00 Vlastní
20 003000002PC0 Oživení, provozní zkoušky kpl 1,00000 2 520,00 2 520,00 Vlastní
21 003000003PC0 Dokumentace kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

Poznámka uchazeče
8 335,00

130 480,00

pro osazení regulátoru, GPRS modemu, jistících a ovládacích prvků,
včetně výzbroje dle výkresu (jističe, pojistky, vypínače, přepěťové ochrany,
zdroje 230VDC/12, 24VAC, zásuvka 230V, záložní zdroje, ovladače, signálky, svorky a vývodky)

komunikace - RS232, RS485, ethernet, 24Vdc
vč. svorek a příslušenství

nerezová (plastová) ponorná sonda, keramický tlustovrstvý senzor, výstup 0/4-20mA

33 106,00



22 003000004PC0 Výchozí revize kpl 1,00000 840,00 840,00 Vlastní
23 003000005PC0 Softwarové práce spojené s datovým napojením na PLC ČS kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
24 003000006PC0 Rozšíření software centrálního dispečinku o vizualizaci technologie připojené ČS kpl 1,00000 11 520,00 11 520,00 Vlastní

Díl: 004 HZS
25 004000001PC0 Výchozí revize hod 10,00000 576,00 5 760,00 Vlastní
26 004000002PC0 Dopravné, stravné, ubytování dní 2,00000 1 920,00 3 840,00 Vlastní
27 004000003PC0 Programování PLC kpl 1,00000 7 488,00 7 488,00 Vlastní
28 004000004PC0 Programování PLC pro přenos hod 14,00000 288,00 4 032,00 Vlastní
29 004000005PC0 Oživení a uvedení do provozu zařízení MaR hod 8,00000 960,00 7 680,00 Vlastní
30 004000006PC0 Výrobní projektová dokumentace kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní
31 004000007PC0 Dokumentace skutečného provedení kpl 1,00000 3 840,00 3 840,00 Vlastní
32 004000008PC0 Montážní práce neměřitelné kpl 1,00000 1 920,00 1 920,00 Vlastní
33 004000009PC0 Koordinace s ostatními profesemi kpl 1,00000 2 880,00 2 880,00 Vlastní

40 320,00
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