
 

 
Příloha č. 6 

 

 

REALIZAČNÍ TÝM 
 
 
Hlavní stavbyvedoucí – Ing. Milan Beneš 

Stavbyvedoucí – p. Jan Piňos 

Technolog – Ing. Martin Halámek 

Technik - kvalitář – Ing. Jan Roska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Náměšti nad Oslavou dne ………………..  

 

 

 

 

............................................................ 

Outulný VHS spol. s r.o. 

     Svatoslav Outulný 

jednatel 


