

DÍLČÍ SMLOUVA

Číslo související Rámcové smlouvy: 25ZA-002660

Číslo dílčí objednávky: 7

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0007

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „**Dílčí smlouva**“):

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: ██████████

zastoupeno: ██████████, vedoucí SSÚD

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Společnost D1 – odstraňování následků nehod

VEMAX auto s.r.o., vedoucí účastník sdružení

se sídlem: Lavičky 178, 594 01 Velké Meziříčí

IČO: 28285735

DIČ: CZ28285735

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 58663

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ██████████

zastoupen: ██████████, jednatel

KASKA s.r.o.

se sídlem: Prostřední 3, 370 04 České Budějovice

IČO: 26080966

DIČ: CZ26080966

zápis v obchodním rejstříku: C, 12786 KS Č. Budějovice

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: ██████████

zastoupen: ██████████, jednatel

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové smlouvy o provedení menších stavebních prací uzavřené mezi Smluvními stranami dne 18. 3. 2022 postupem předvídaným v Rámcové smlouvě o provedení menších stavebních prací a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou smlouvou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat Objednateli následující Plnění: druh Plnění (dle přílohy č. 1 Rámcové dohody): Oprava ocelových krajových svodidel Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1
celková hodnota předpokládaného Plnění v Kč bez DPH / s DPH: **383 399,74 / 463 913,69**
4. Zhotovitel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo: D1, km **136,529 směr Praha**.
5. Objednatel uvádí, že nehrozí nebezpečí z prodlení; Zhotovitel je povinen zahájit plnění ve lhůtách uvedených v Rámcové smlouvě, čl. IV.
6. Zhotovitel se zavazuje uskutečnit, tj. dokončit a předat Plnění Objednateli nejpozději do **12. 7. 2022**, nebude-li oběma smluvními stranami dohodnuto jinak.
7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové Smlouvě o provedení menších stavebních prací.
8. V případě akceptace objednávky Objednatele Zhotovitel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného do e-mailové schránky Objednatele ██████████ a v kopii ██████████
Za akceptaci objednávky se považuje i podepsání dílčí smlouvy prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu a její zaslání do výše uvedené e-mailové schránky.
9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č.
297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE
ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně

podepsal: [REDACTED]

Datum:

2022.06.27

10:47:25

+02'00'

Digitálně

podepsal: [REDACTED]

Datum:

2022.06.27

11:21:26

+02'00'

D1 oprava svodidel - BESIP 2022 SSÚD 03 Velký Beranov

Číslo položky	Položky	Jednotka	počet jednotek	cena za jednotku v Kč bez DPH	cena za položku v Kč bez DPH
---------------	---------	----------	----------------	-------------------------------	------------------------------

Typ svodidla: Liberty JSNH4/N2 + JSNH4/H1 D1
 136,529 km sm. Praha kraj 177.22

1	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2	m			
2	Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) H1	m			
3	Demontáž a montáž jedné svodnice N2	m			
4	Demontáž a montáž jedné svodnice H1	m			
5	Demontáž a montáž distančního dílu	ks			
6	Demontáž a montáž sloupku	ks			
7	Kompletní výměna přechodu na betonové svodidlo (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel)	ks			
8	Demontáž a montáž náběhové přechodky	ks			
9	Rektifikace jednostranných svodidel	m			
10	Svodnice NH4	ks			
11	Distanční díl - trubková spojka	ks			
12	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
13	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
14	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
15	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
16	Přechodový díl na jiný typ svodidla stejného výrobce	ks			
17	Přechodový díl na svodidlo jiného výrobce	ks			
18	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl			
1	Výkon technika	hod			
2	Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)	hod			
3	Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození	km			
4	Doprava NV do 3,5 t	km			
5	Doprava NV do 3,5 t s vlekem	km			
6	Doprava NV do 7,5 t	km			
7	Doprava NV do 7,5 t s vlekem	km			
8	Doprava NV do 15 t	km			
9	Doprava NV do 15 t s vlekem	km			
10	Doprava NV nad 15 t	km			
11	Doprava servisního vozidla - dílna	km			
12	Výkon servisního vozidla - dílny	hod			
13	Doprava jeřáb	km			
14	Výkon jeřáb	hod			
15	Výkon hydraulická ruka	hod			

16	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
17	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
18	Strojní zemní práce	hod			
19	Vrtání jádrové do stmelené vrstvy pro sloupek svodidla	ks			
20	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks			
21	Směrový sloupek, vč. montáže	ks			
22	Nástavce směrových sloupků na svodidlo svodnicového typu, vč. montáže	ks			
23	Nástavce směrových sloupků na svodidlo betonové, vč. montáže	ks			
24	Odrázky (šroubované) na svodidlo na přejezdy SDP, vč. montáže	ks			
25	Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy)	kpl			
26	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km			
27	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km			
28	Doprava a likvidace značení návěst	km			
29	Ochranné vozidlo nad 7,5t	km			
30	Výkon ochranného vozidla nad 7,5t	hod			
31	Výkon I. předzvěstný vozík	hod			
32	Výkon II. Předzvěstný vozík	hod			
34	Výkon výstražný vozík velký	hod			
35	Výkon předzvěstný vozík LED pro noční práce	hod			

datum: 27.6.2022 zhotovitel:
VEMAX auto s.r.o.
oprávněná osoba zhotovitele: ██████ ednatel

Celková cena bez DPH	383 399,74
DPH 21%	80 513,95
Celková cena včetně DPH	463 913,69