

Příloha č.1 Rozpočet a specifikace díla

Číslo: PPK-138b/75/22
Číslo jednací: 02176/ZV/22

Rok: 2022

Rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

2022						
ID	Kód	Opatření a činnost	Množství	M.J.	Jednotková cena	Celková cena
11652	ZC01	Narušení a stržení drnu				
	ZC01a	Narušování drnu ruční	2610	m2	11,00	28 710,00
		Výchozí: Ztížené půdní podmínky: navýšení o 10%	10	%		2 871,00
		Přístupnost pozemku: omezeně přístupný pozemek, zarostlé cesty: navýšení o 10%	10	%		2 871,00
					Cena bez DPH	34 452,00
					Cena s DPH	41 686,92
11653	ZC08	Vyhrabávání stařiny				
	ZC08h	Vyhrabávání stařiny	2,78	ha	24 000,00	66 720,00
					Cena bez DPH	66 720,00
					Cena s DPH	80 731,20

Souhrnný rozpočet:

Všechny ceny jsou uvedeny v Kč

Rok	Cena bez DPH	Sazba DPH %	Výše DPH	Cena s DPH
2022	101 172,00	21,00	21 246,12	122 418,12
Celkem	101 172,00		21 246,12	122 418,12

Specifikace díla:

[Odkaz na mapové dílo](#)

2022						
11652	ZC01	Narušení a stržení drnu				41 686,92 Kč
	ZC01a	Narušování drnu ruční				

Popis opatření:

ruční narušení drnu, shrabání a odklizení hmoty na ploše 2610 m2.

11653	ZC08	Vyhrabávání stařiny				80 731,20 Kč
	ZC08h	Vyhrabávání stařiny				

Popis opatření:

Vyhrabání a odklizení stařiny na ploše 2,78 ha. Podpora a udržení chráněných a ohrožených druhů na pozemcích. Činnosti na lokalitě budou provedeny do 30.9.2022.

Pod Kamenným vrchem

výhrab

narušení
drnu

