

pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Klášterec, Zahradní 529, 431 51 Klášterec nad Ohří

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 196 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitelem neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Karlovy Vary 25.6.2022

V Okounov dne.....20.6.2022.....

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
JUDr. Jiří Kšica
ředitel divize

.....
Roman Pelak

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

| ID | Komodity | Požadované množství | MJ | Cena za MJ Kč bez DPH | Cena za komoditu Kč bez DPH |
|-------------|---|---------------------|-----|-----------------------|-----------------------------|
| | Výroba dříví na OM dlouhé lano | | | | |
| 124441 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. dl.lanem + přibližování SLKT 49/500 | 200 | m3 | 650 | 130 000 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližování v horském lanovkovém terénu, svah 70% a více. Délka svahu 250m. Nutná délka lana 100m a nástavce. Hmotnatost pro těžbu a přibližování 0,2-0,49; Přibližovací vzdálenost do 500m. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky) Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p> | | | | |
| 124999 | Výroba dříví na OM - ostatní práce | 10 | hod | 500 | 5 000 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Práce při vyprošťování zapadlé techniky, uvolňování cest při kalamitách, výřez keřů a nežádoucích dřevin na těžbou vzniklé holině.; Pouze práce s použitím SLKT.;</p> | | | | |
| 124441 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. dl.lanem + přibližování SLKT 49/do 1000 | 300 | m3 | 650 | 195 000 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližování v horském lanovkovém terénu, svah 70% a více. Délka svahu 250m. Nutná délka lana 100m a nástavce. Hmotnatost pro těžbu a přibližování 0,2-0,49; Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (!! manipulace není součástí této položky) Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Skládky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p> | | | | |
| 124441 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. dl.lanem + přibližování SLKT | 300 | m3 | 650 | 195 000 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|---------|
| | 49/do 2000 | | | | |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližování v horském lanovkovém terénu, svah 70% a více. Délka svahu 250m. Nutná délka lana 100m a nástavce. Hmotnost pro těžbu a přibližování 0,2-0,49; Přibližovací vzdálenost 1001-2000m. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (! manipulace není součástí této položky) Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 0,20-0,49; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p> | | | | |
| 124441 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. dl.lanem + přibližování SLKT 99/500 | 400 | m3 | 600 | 240 000 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližování v horském lanovkovém terénu, svah 70% a více. Délka svahu 250m. Nutná délka lana 100m a nástavce. Hmotnost pro těžbu a přibližování 0,5-0,99; Přibližovací vzdálenost do 500m. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (! manipulace není součástí této položky) Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p> | | | | |
| 124441 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. dl.lanem + přibližování SLKT 99/1000 | 500 | m3 | 600 | 300 000 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližování v horském lanovkovém terénu, svah 70% a více. Délka svahu 250m. Nutná délka lana 100m a nástavce. Hmotnost pro těžbu a přibližování 0,5-0,99; Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň. (! manipulace není součástí této položky) Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním) Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p> | | | | |
| 124441 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. dl.lanem + přibližování SLKT 99/do 2000 | 400 | m3 | 600 | 240 000 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližování v horském lanovkovém terénu, svah 70% a více. Délka svahu 250m. Nutná délka lana 100m a nástavce.</p> | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|-----|---------|
| | Hmotnatost pro těžbu a přibližování 0,5-0,99; Přibližovací vzdálenost 1001-2000m. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.(!! manipulace není součástí této položky)Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; dřevina = jehl.+list.; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34; | | | | |
| 124441 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. dl.lanem + přibližování SLKT 1+/500 | 300 | m3 | 600 | 180 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližování v horském lanovkovém terénu, svah 70% a více. Délka svahu 250m. Nutná délka lana 100m a nástavce. Hmotnatost pro těžbu a přibližování 1+; Přibližovací vzdálenost do 500m. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.(!! manipulace není součástí této položky)Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34; | | | | |
| 124441 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. dl.lanem + přibližování SLKT 1+/1000 | 300 | m3 | 600 | 180 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližování v horském lanovkovém terénu, svah 70% a více. Délka svahu 250m. Nutná délka lana 100m a nástavce. Hmotnatost pro těžbu a přibližování 1+; Přibližovací vzdálenost 501-1000m. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.(!! manipulace není součástí této položky)Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky.(a to v hraních nebo podle středových průměrů.)Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34; | | | | |
| 124441 | Výroba dříví na OM - těžba JMP + vykliz. dl.lanem + přibližování SLKT 1+/do 2000 | 300 | m3 | 600 | 180 000 |
| Specifikace | předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Přibližování v horském lanovkovém terénu, svah 70% a více. Délka svahu 250m. Nutná délka lana 100m a nástavce. Hmotnatost pro těžbu a přibližování 1+; Přibližovací vzdálenost 1001-2000m. Výmět se vyzdravuje na lokalitě peň.(!! manipulace není součástí této položky)Od dubna do konce září je zhotovitel povinen zajistit na vlastní náklad asanaci veškerých zbytků jehličnatého hroubí ponechaných v porostech po těžbě (chemicky s použitím obarveného smáčedla, nebo odkorněním)Pokud při výrobě není požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci na | | | | |

| | | | | | |
|-------------|---|-------|----|-----|---------|
| | <p>lokalitě OM teplickou metodou. Třídění sortimentů na více skládek podle dřevin a kvality. Sklárky musí být podloženy a začeleny. Pokud při výrobě je požadována manipulace: Příjem dříví pro fakturaci dle komodity manipulace této zakázky. (a to v hraních nebo podle středových průměrů.) Nelze fakturovat těžbu + přibližování před dokončením manipulace.; ; dřevina = jehl.+list.; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; pr. hm. pro soustřed. (m3) = 1,0+; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 34; terén soustřed. (dle kódu) = 34;</p> | | | | |
| | Manipulace | | | | |
| 126011 | Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP | 900 | m3 | 40 | 36 000 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Manipulace bez ukládání do hrámí. Sortimenty 2 až 5m. Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Příjem podle středových průměrů.;</p> | | | | |
| 126011 | Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - JMP hráně | 2 100 | m3 | 150 | 315 000 |
| Specifikace | <p>předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 50; Poznámka = Zatřídění do jakostních tříd dle knihy "Doporučená pravidla pro měření a třídění dříví", Rozměry dle pokynu lesníka. Výřezy musí být srovnány v měřitelných hraních. Hráně podle délky sortimentu, dřeviny a jakosti. Příjem podle změřené hráně.;</p> | | | | |