
Smlouva o dílo
číslo smlouvy zhotovitele: 100/2022

číslo smlouvy objednatele: 02NZv/2022

uzavřena podle ustanovení § 2586 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
mezi níže uvedenými smluvními stranami:

Název: Gornex s.r.o.
se sídlem: Vinohradská 2165/48,12000 Praha 2
rč: 27881598
DIČ:
Bankovní spojení:
zastoupena:
Tel.:

u, jednatelem

Firma je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeného u Městského soudu v Praze spisová značka
C123845
(dálejen "zhotovitel")

a

Město Jilemnice
se sídlem:
IČ:
DrČ:
Bankovní spojení:
zastoupena:
Tel.:

Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice
00275808
CZ00275808

rostou města

E-mail:
(dálejen" objednatel

I.
Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele provést řádně a včas dílo spočívající v zajištění dodání
a montáže 1 ks represivního modulu měření okamžité rychlosti vozidel SYDO Traffic Velocity Z
(dále jen "dílo"). Podrobnější předmět díla je uvedený v příloze č. 2 této smlouvy. Zhotovitel se
zavazuje provést dílo v souladu s právním řádem České republiky a v souladu s příslušnými
normami.

2. Dílo bude instalováno na silnici 1I/293 v ulici ČSL. Legií v Jilemnici, dle schváleného projektu,
jenž je připojen k této smlouvě jako příloha č. 3. Součástí díla je i instalace 3 ks vodorovného
dopravního značení příčná čára, dodání a instalace 2 ks maket represivního modulu měření
okamžité rychlosti vozidel. Makety represivního modulu a příčné čáry budou instalovány v ulici
Krkonošská a Žižkova v Jilemnici vždy v jednom směru jízdy, dle schváleného projektu (příloha
3.).

3. Objednatel se zavazuje převzít pouze dílo provedené řádně, tj. prosté jakýchkoliv vad, tedy včetně
vad nebránících užívání díla, a zaplatit cenu díla sjednanou smlouvou.

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a způsobem uvedeným v této
smlouvě a jejích přílohách.

5. Servis represivního modulu měření okamžité rychlosti vozidel a měsíční poplatky za přenos dat
z represivního modulu budou řešeny samostatnými servisními smlouvami, a to zajednotkové ceny
uvedené v příloze č. 2 této smlouvy.
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II.
C ena díla

1 . C ena díla je sjedná na jako pevná a tato je stanovena dohodou m ezi objednatelem a zhoto vit elem
na celkovou čá stku:

K č 7 06 .500,00 = částka be z D PH
K č 1 48 .3 6 5,00 = D PH
K č 8 54.8 6 5,00 = ce lko v á částka

2. K onečná cena pro zhotovitele nezahrnuje ná klady spojené s protiplněním objednatele (vi z příloha
č. 1).

3. C ena za dílo bude uhrazena tak , že zhotovitel m áná rok uplatnit cenu díla po dokončení a předá ní
díla prostého jakýchkoli vad a nedodělků , řá dným daňovým dokladem se splatností 1 4 dní .
D aňový doklad m usí obsahovat ná sledující ná ležitosti: číslo , přesné označení obj edn atel e
a zhotovitele , označení ú čtu , na který m á být fakturovaná čá stka pouká zá na , datum vy st av en í
a splatnosti výše uvedené , označení posk ytnuté služb y, fakturo vaná čá stka. B ez těchto náležitost í
je objednatel oprá vněn fakturu vrá tit a hledí se na ní , jako by jí nebylo.

III.
D oba plnění

1 . Term ín realizace je do 6 týdnů od uzavření té to sm louvy , za předpokl adu , že objednatel včas za jistí
přivedení elektrické energ ie pro napá jení zařízení.

2. V případě instalace zařízení v zim ním období je m ožné prodloužení term ínu instalace z důvodu
nepříznivých klim atických podm ínek. Term ín pln ění je m ožné prodloužit i v případ ě, pokud bud e
přerušení prací zaviněno vyšší m ocí, výskyt a vliv okolností vyšší m oci je zhoto vitel povi nen
objednateli proká zat.

IV .
Práva a povinnosti sm luvních stran

1 . Zhotovitel prohlašuje , že se v plném ro zsahu se zná m il s rozsahem a povahou díla , že js ou m u
zná m y veškeré technické , kvalitativní , kvantitativní i jiné podm ín ky nezbytné k proveden í díl a
a že disponuje takovým i kapacitam i a odborným i znalostm i , které jsou k prová dění díla ne zbyt né .

2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj ná klad , na své neb ezpečí a obstarat vš e, co je
k provedení díla potřeba.

3. Zhotovitel je povinen při prová dění prací dbá t na to , ab y nedochá zelo ke škodá m . O dpovíd á za
škodu , která vznikne v důsledku prová dění díla objedn ateli , případně třetím osobá m .

4 . Zhotovitel je povinen zachová vat v m ístě prová dění díla čistotu a pořá dek a je povin en na své
ná klady zá konným způsobem odstraňovat případné odpady , odpadní lá tky a nečistot y vz nikl é při
prová dění díla.

5 . Zjistí-li zhotovitel při prová dění díla skr yté překá žky týkající se věci , na níž m ábýt dílo pro vede no
a které objektivně znem ožňují řá dné a kvalitní pro vedení díla pod le té to sm lou vy, je zhot ovi tel
bez zbytečného dokladu po takovém zjištění toto ozná m it objednateli a písem ně m u nav rh nou t
zm ěnu díla.

6 . Zhotovitel je povinen ke dni zahá jení prací podle té to sm louv y sjednat pojištění za ško du
způsobenou svojí činností.

7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prová děném díle , a to do okam žiku řá dného předá ní díl a
prostého vad a nedodělků.

8 . D oú plného zaplacení faktury zůstá vá předm ět díl a m ajetkem zhotovitele.
9. O bjednatel m áprá vo kontroly prová dění díla.
1 0 .Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí zm ěny okolností ve sm yslu ust. § 1 76 5odst. 2 a ust. § 26 20

odst. 2 občanského zá koníku .
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V.
Záruky

1. Záruční doba je stanovena 24 měsíců na zařízení a 6 měsíců na akumulátor ode dne převzetí díla
bez vad a nedodělků, příp. ode dne odstranění veškerých vad a nedodělků, bude-li s těmito dílo
převzato.

2. Vyskytne-li se v záruční době odstranitelná vada, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit
v dohodnuté době, nejpozději však do 14 dnů ode dne uplatnění vady, bude-li to s ohledem na
technologické postupy a dodací lhůty možné. Místo pro uplatň e zhotovitele,
oznámení o výskytu vad lze taktéž zaslat e-mailem na adresu Pro uplatnění
záruky musí být na zařízení neporušená plomba od výrobce.

3. Záruka se nevztahuje na škody způsobené třetí osobou, vandalismem, krádeží a vyšší mocí.

VI. .,..,..
, ', .. I 'z ~ ~

Předání a převzetí díla; , ,~,_, ~ .•••. :
1. Po dokončení díla vyzve zhotovitel objednatele k předání a převzetí díla, a to nejméně dva (2) dny

před zahájením přejímacího řízení.
2. Objednatel je povinen dostavit se k přejímacímu řízení.
3. Smluvní strany sepíšou písemný protokol, který obsahuje datum předání a převzetí, soupis

případných vad a nedodělků, pokud na díle jsou, dobu pro jejich odstranění a podpisy pověřených
osob smluvních stran.

4. Nebudou-li při předání a převzetí díla zjištěny žádné vady a nedodělky, považuje se dílo za řádně
dokončené, prosté vad a nedodělků.

5. Budou-li při předání a převzetí díla zjištěny vady a nedodělky, zhotovitel písemného protokolu
uvede dobu, za kterou je povinen je odstranit. Po odstranění vad a nedodělků bude tato skutečnost
potvrzena písemně oběma smluvními stranami způsobem obdobným podle tohoto článku této
smlouvy. Objednatel však není povinen dílo převzít, vykazuje-li toto jakékoliv vady či nedodělky.

6. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla vzniká objednateli právo na zaplacení smluvní
pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení. Smluvní pokuta je splatná ve
lhůtě 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování zhotoviteli. Ujednáním o smluvní pokutě není
nikterak dotčeno právo objednatele na náhradu škodu, tuto je tak objednatel oprávněn žádat v plné
výši.

VII.
Ostatní ujednání

1. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Jilemnice Č. 3/80RM/2022 dne 20.4.2022.
2. Obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., a obě

smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním smlouvy, zejména na základě zákona číslo
340/2015 Sb.

3. Obsah této smlouvy je možné měnit, doplňovat a upravovat výlučně písemnými dodatky vzestupně
číslovanými a podepsanými zástupci obou smluvních stran.

4. V otázkách, které nejsou touto smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy smluvních stran
ustanovením Zákona Č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními
předpisy České republiky v platném znění.

5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, kdy zhotovitel obdrží jeden (1) stejnopis
a objednatel obdrží jeden (1) stejnopis.

6. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti
zveřejněním v registru smluv dle zákona Č. 340/2015 Sb.

7. Smluvní strany výslovně sjednaly, že pokud kterékoliv ustanovení této smlouvy nebo jeho část je
nebo se stane neplatným či nevynutitelným rozhodnutím soudu nebo jiného příslušného orgánu,
nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnost a vynutitelnost ostatních ustanovení
této smlouvy nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu této smlouvy, že toto ustanovení
nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu.

8. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu nepovažují za adhezní, neboť se měly všechny smluvní
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strany možnost vyjádřit se k jejímu obsahu.
9. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva je právním jednáním, které bylo z jejich strany

učiněno svobodně, vážně, určitě a srozumitelně a nikoli tedy v tísni či pod nátlakem a s tímto také
tuto smlouvu podepisují.

Přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy jsou:
a. Příloha Č. 1 - Protiplnění objednatele
b. Příloha Č. 2 - Nabídka Č. 22NA00060 s položkovým rozpočtem
c. Příloha Č. 3 - Projektová dokumentace

~.~.Qp22_

V

......

Iv rosta města Jilemnice

lD.~:wlL



Příloha Č . 1 - Protiplnění objednatele

So učás tí pře dm ě tuplně ní ne js o u (po kud bude vyžado vat pře dm ě tdíla):

a) ge o de tické práce
b) ze m nípráce a po kládka kabe lo vého ve de ní N N , výs tavba o dbě rného

m ís ta N N
c) o s aze ní a do dávka s to žárů
d) s vis lé do pravní znače ní
e ) o vě ře níús e kuo dČM I,příprava na o vě ře ní, as is te nce IT m ě řícího zaříze ní

výro bce
f) pro je kto vá do kum e ntace
g) dato vé pře no s y
h) U PS ko m unikační bo xy pro případné napáje ní pře s ve ře jné o s vě tle nía
ko m unikační bo x pro s tálé napáje ní



Gornex s.r.o NABíDKA Č. 22NA00060

Konečný příjemce:

Odběratel: IČ:

DIČ:

Dodavatel: 00275808
CZ00275808Gomex s.r.o.

Vinohradská 2165/48
120 00 Praha 2

Město Jilemnice
Masarykovo náměstí 82
514 01 Jilemnice

lč:27881598

Tel.:

Nabídka Č.:

Datum zápisu:

Platno do:

22NA00060

04.04.2022

31.05.2022

Cenová nabidka na dodávku a instalaci represivniho modulu Z
(stacionámi měřič rychlosti), včetně 2 ks maket represivniho modulu.

Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

0122 - represivní modul SYDO 1 ks 590000,00 590000,00 21% 123900,00 713900,00
TrafficZEUS Z
0122 - maketa represivního 2 ks 16900,00 33800,00 21% 7098,00 40898,00
modulu SYDO Traffic ZEUS Z
0122 - instalace makety SYDO 2 ks 5800,00 11 600,00 21% 2436,00 14036,00
TrafficZEUS Z
0122 - výložník pro ZE US Z- 3 ks 10900,00 32700,00 21% 6867,00 39567,00
kamera
0122 - prvotní instalace SYDO 1 ks 19000,00 19000,00 21% 3990,00 22990,00
Traffic ZEUS Z k ukazateli
rychlosti ZEUS
0122 - instalace VDZ - příčná čára 3 ks 4600,00 13800,00 21% 2898,00 16698,00
(plast)
0122 - Autoplošina doprava 200 km 28,00 5600,00 21% 1 176,00 6776,00

Součet položek 706500,00 148365,00 854865,00
CELKEM K ÚHRAD~ 854865,00

Záruky:
- 24 měsiců pro represivní modul SYDO Traffic ZEUS Z

Servis:
- záručni servis represivnlho modulu SYDO Traffic ZEUS Z (každých 6 měslců) = 5.400,- Kč /1ks
- pozáručnl servis represivnlho modulu SYDO Traffic ZEUS Z (každých 6 měslců) = 6.800,- Kč /1ks
- autodoprava speciálni auto plošiny = 28,- Kč /1 km

Měslčnl poplatky za přenos dat SIM z represivnlho modulu SYDO Traffic ZEUS Z a vzdálenou podporu represivního
modulu SYDO Traffic ZEUS Z = 5.000 Kč /1 ks

Přemístěn! represivnlho modulu SYDO Traffic ZEUS Z mezi inteligetnlmi ukazateli rychlosti ZEUS:
" demontáž + montáž = 6.800,- Kč
- autodoprava speciálnl autoplošiny = 28," Kč /1 km

Cenová nabídka neobsahuje metrologické ověření ČMI pro represivnl modul SYDO Traffic ZEUS Z pro rok 2022 +
přípravu na ůvěření
Cenová nabidka neobsahuje přípravu napájení:
" pro represivni modul SYDO Traffic ZEUS Z - nutné napájeni 24 hodin denně
- svislé dopravni značky IP31a a IP31b

Ekonomický a informační systém



Označení dodávky Množství J.cena Sleva Cena %DPH DPH Kč Celkem

Vystavil:

Ekonomickýa infonmačnísystém Strana 2 dokladu 22NAOOO60



Řešená lokalita silnice 11/293 - ulice Čsl. Legií, Jilemnice
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SMĚR STUDENEC

SMĚR CENTRUM

q.orn!~
Objednatel: Jllemnice I Investor: Jllemnlce

Vypracoval:

Dopravn( systémy
Kontroloval: Ivo Šťástka

Misto: silnice 111/293 - Jilemnice, ulice Čsl. Legií
03/2022

Akce: Stacionární měření rychlosti

I

• stávající umístění informativního ukazatele rychlosti
SYDO Traffic ZEUS - ve směru jízdy do centra

umístění stacionárního měřiče rychlosti - km cca 9,950
ve směru na centrum



Záměr stacionárního měření rychlosti s informování řidičů s předstihem za pomocí
inteligentního ukazatele rychlosti

Ze statistických výsledků měření rychlosti v úseku silnice 11/293 - ulice Čsl. Legií, vyplynulo, že 1,9 % vozidel překračuje rychlost
58 km/hod v místě pro přecházení u vlakové stanice Jilemnice. Vzhledem k tomu, že podél dotčeného úseku silnice 11/293 je vysoká
intenzita chodců, v místě se nachází místo pro přecházení, autobusová zastávka Jilemnice, pod žel. stanicí, je navrženo v daném
úseku stacionární měření rychlosti vozidel. Stacionární měření rychlosti bude probíhat vždy pouze v jednom směru jízdy.

Technologie stacionárního měření je navržena s informovaností řidičů v dostatečném předstihu tak, aby bylo docíleno snížení
překračování vozidel na co nejmenší procento v delším úseku. Řidiči z obou směrů budou nejprve informován inteligentním
ukazatelem rychlosti o aktuální rychlosti. V případě, že překročí nejvyšší dovolenou rychlost v daném úseku, bude upozorněný řidič
tím, že na displeji bude blikat aktuální rychlost ve vzdálenosti cca 150 metrů před ukazatelem. V případě, že řidič bude nadále
překračovat rychlost, bude na displeji informován ve vzdálenosti cca 70 metrů nápisem ZPOMALTE, pokud i přes toto upozornění
nadále bude překračovat rychlost, zobrazí se na displeji ve vzdálenosti cca 27 metrů registrační značka vozidla.

Ve vzdálenosti 23 metrů za stávajícím informativním ukazatelem rychlosti je navrženo umístění stacionárního měřiče tak, aby
kontrolní měření bylo v místě stávajícího místa pro přecházení. Ve směru jízdy na obec Studenec je navřeno umístění stacionárního
měřiče na stávající sloup veřejného osvětlení mezi č.p. 313 a č.p. 592. V opačném směru jízdy na centrum města je stacionární
měřič navržený na nový stožár ve vzdálenosti 35 metrů za stávajícím ukazatelem rychlosti. Stacionární měření je tedy navrženo
v místě největší frekvence chodců. Návrh uvažuje s označením úseku svislým dopravním značením IP 31A a IP 31 B a dále také s
vyznačením příčné bílé čáry na vozovce silnice ve vzdálenosti 23 metrů před stacionárním měřičem.

V prvé fázi bude měřený pouze směr do centra města.

q.orn!~
Objednatel: Jllemnlce I Investor: Jilemnice

Vypracoval:

Dopravnf systémy
Kontroloval: Ivo Šťástka

Misto: silnice 111/293 - Jilemnice, ulice Čsl. Legií
03/2022

Akce: Stacionární měření rychlosti

I



Návrh umístění zařízení - směr jízdy na centrum města

~.orn!:x
Objednatel: Jllemnice I Investor: Jilemnlce

Vypracoval:

Oopravn( systémy
Kontroloval: Ivo Šfástka

Misto: silnice 111/293 - Jilemnice, ulice Čsl. Legií
03/2022

Akce: Stacionární měření rychlosti

I

nový stožár s návrhem umístění stacionárního měřiče

stávající ukazatel rychlosti

Úsek silnice 11/293 v ulici Čsl. Legií v Jilemnici,
je páteřní pozemní komunikací na území města.
Nejvyšší povolená rychlost je 50 km/hod.

Cílem je zklidnění dopravy v daném úseku a provádění
nahodilého stacionárního měření rychlosti vždy pouze
ve vybraném směru jízdy, nikoliv obousměrně.
Navrženo je umístění dopravního značení IP31a a
IP31b z obou směrů jízdy.

návrh příčné čáry na vozovce
ve vzdálenosti 23 metrů od
stacionárního měřiče rychlosti



POHLED OD SLOUPU SMĚR STUDENEC
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SMĚR STUDENEC

POHLED NA SLOUP VE SMĚRU NA CENTRUM

2,5m
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Návrh umístění dopravního značení - směr centrum města

,
7".IId)o1' .JP31B \

)(

g x \ ,';'/I''''''

\
- \' " \

x \

\ ~-
g ,.

,
.,. \

'. '~
- '+- \

10:..•. \

StACIONÁRNí MĚŘIČ

L

\
Q

\ I.

\
\

% \
~.

mJ'
'\IP31A•..~ ,

"

f

\

/

Návrh na umístění dopravní značky IP 31A ve směru do centra města na nový
nosič za sjezd od nádraží. Návrh na umístění dopravního značení IP31B ve směru
od obce Studenec na sloup veřejného osvětlení před okružní křižovatku.
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Závěr a doporučení:

Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti dopravy a z důvodu překračování rychlosti v intravilánovém úseku silnice Il.třídy v lokalitě s vysokým
výskytem pěších, je navrženo stacionární měření rychlosti vozidel střídavě v obou směrech jízdy s prioritou měření ve směru do centra města Jilemnice.
Záměrem města je stacionární měřič umísťovat průběžně po schválených nebezpečných lokalitách v celém obvodu ORP Jilemnice.

Stacionární měření je navrženo v místě stávajícího místa pro přecházení od vlakové stanice Jilemnice. V těsné blízkosti se nachází i autobusová
zastávka příměstské dopravy. V okolí silnice 11/293 se nachází několik objektů služeb. Měření je navrženo s včasným informováním řidičů za pomocí
inteligentního radaru se zobrazením nápisu ZPOMALTE a zobrazením registrační značky vozidla v případě nedodržení nejvyšší povolené rychlosti.
Ve spojení se svislým dopravním značením IP 31A a IP 31 B se docílí výrazného snížení počtu vozidel, které překračují rychlost v celém úseku
silnice 11/293.
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Řešená lokalita silnice 11/286 - ulice Krkonošská, Jilemnice
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Záměr stacionárního měření rychlosti

Ulice Krkonošská v Jilemnici, je hlavní příjezdovou komunikací do města ze směru od Krkonoš. Silnice 11/293 je v dotčeném úseku
v přímém směrovém a podélném výškovém vedení, což svádí k překračování nejvyšší dovolené rychlosti. V úseku se nachází
přechod pro chodce, který vede z ulice Hanče a Vrbaty k autobusovým zastávkám. V místě přechodu pro chodce je navrženo
stacionární měření rychlosti vozidel. Stacionární měření rychlosti bude probíhat vždy pouze v jednom směru.

Stacionární měřič je navržený umístit na konstrukci stávajícího osvětlení přechodu pro chodce tak, aby měření rychlosti bylo
provedeno ve vzdálenosti 23 metrů před přechodem pro chodce. Stacionární měření je tedy navrženo v místě největší frekvence
chodců a to z důvodu jejich ochrany. Návrh uvažuje s označením úseku svislým dopravním značením IP 31A a IP 31 B a dále také
s vyznačením příčné bílé čáry na vozovce silnice ve vzdálenosti 23 metrů před stacionárním měřičem.

V prvé etapě bude měření probíhat a případně makety budou instalovány ze směru od centra města k místní části Hrabačov.
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Návrh umístění zařízení - směr jízdy na Hrabačov

Úsek silnice 11/286 v ulici Krkonošská,
je páteřní pozemní komunikací na území města.
Nejvyšší povolená rychlost je 50 km/hod.

Cílem je zklidnění dopravy v daném úseku a provádění
nahodilého stacionárního měření rychlosti vždy pouze
ve vybraném směru jízdy, nikoliv obousměrně.
Navrženo je umístění dopravního značení IP31a a
IP31b z obou směrů jízdy.

návrh příčné čáry na vozovce
ve vzdálenosti 23 metrů od
stacionárního měřiče rychlosti
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Návrh umístění zařízení - směr jízdy na centrum města
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nový stožár s návrhem umístění stacionárního měřiče

Úsek silnice 11/286 v ulici Krkonošská v Jilemnici,
je páteřní pozemní komunikací na území města.
Nejvyšší povolená rychlost je 50 km/hod.

Cílem je zklidnění dopravy v daném úseku a provádění
nahodilého stacionárního měření rychlosti vždy pouze
ve vybraném směru jízdy, nikoliv obousměrně.
Navrženo je umístění dopravního značení IP31a a
IP31b z obou směrů jízdy.

návrh příčné čáry na vozovce
ve vzdálenosti 23 metrů od
stacionárního měřiče rychlosti



POHLED NA MĚŘIČ SMĚR HRABAČOV

PŘíPRAVA NAPÁJENí RADARU
NASLOUPUVO
NAPÁJENí TRVALÉ 230V/50Hz
PRŮŘEZ VODiČE 3x1,5 CYKY
ZAKONČENí V ROZVODNÉ KRABICI
VÝŠKA OD PATY SLOUPU CCA 3,5 m
JISTIČ 10A(B)

POHLED OD MĚŘiČE VE SMĚRU NA HRABAČOV
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03/2022



POHLED NA MĚŘIČ SMĚR CENTRUM

PŘíPRAVA NAPÁJENí RADARU
NASLOUPUVO
NAPÁJENí TRVALÉ 230V/50Hz
PRŮŘEZ VODiČE 3x1 ,5 CYKY
ZAKONČENI V ROZVODNÉ KRABICI
vÝŠKA OD PATY SLOUPU CCA 3,5 m
JISTIČ 10A(B)

POHLED OD MĚŘiČE VE SMĚRU NA CENTRUM
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Návrh umístění dopravního značení - směr centrum města
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Návrh na umístění dopravní značky IP 31A ve směru do centra města na stávající
sloup veřejného osvětlení naproti výjezdu z autobusové zastávky.
Návrh na umístění dopravního značení IP31B ve směru do centra města na
nový nosič před č.p. 762.
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Návrh umístění dopravního značení - směr Hrabačov
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Návrh na umístění dopravní značky IP 31A ve směru na Hrabačov na stávající
sloup veřejného osvětlení před č.p. 722.
Návrh na umístění dopravního značení IP31 B ve směru na Hrabačov na
stávající sloup veřejného osvětlení u autobusové zastávky Hrabačov, křiž.
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Závěr a doporučení:

Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti dopravy a z důvodu překračování rychlosti v intravilánovém úseku silnice Il.třídy v lokalitě přechodu
pro chodce, je navrženo stacionární měření rychlosti vozidel střídavě v obou směrech jízdy s prioritou měření ve směru od centra města.
Záměrem města je stacionární měřič umísťovat průběžně po schválených nebezpečných lokalitách v celém obvodu ORP Jilemnice.

Stacionární měření je navrženo v místě stávajícího přechodu pro chodce spojující ulici Hanče a Vrbaty s autobusovou zastávkou Hrabačov, křižovatka.
V okolí silnice 11/286 se nachází objekty bydlení. Měření je navrženo s včasným informováním řidičů za pomocí svislých dopravních značek IP 31A a
IP 31 S, čímž se docílí výrazného snížení počtu vozidel, které překračují rychlost v celém řešeném úseku silnice 11/286.
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Akce: Stacionární měření rychlosti

I



t ~ .. II.~-- SMĚR STUDENEC
• . ~

~ 'X
~ .•..

1<

\.. +-

T~ ..~
.i J I"

,..~~~ , 'fo \
'\ \

rI( ti

• ~
~ { f

'"
....•

••',;I
~

~
~J: _d" SMĚR LOMNICE NAD POPELKOU.•..

~ t.ttvn .~ )(
,'1',.:1 u )t'

0:1 \ \., \\,.!.

.,.1)1 ••••••.•• W\!i 1Ior.!'w. x-

c i
." .....•

,:10
!#'*..

Řešená lokalita silnice 11/286 - ulice Žižkova, Jilemnice
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o umístění stacionárního měřiče rychlosti - km cca 30,800
v obou směrech jízdy



Záměr stacionárního měření rychlosti

Ulice Žižkova v Jilemnici, je hlavní příjezdovou komunikací ze směru od Lomnice nad Popelkou a Turnova. Silnice 11/293 je
v dotčeném úseku v přímém směrovém a podélném výškovém vedení, což svádí k překračování nejvyšší dovolené rychlosti.
Úsek silnice je vedený v oboustranné husté zástavbě, na silnici II. třídy se napojuje v dotčeném úseku několik místních komunikací.
V úseku se nachází několik přechodů pro chodce. V těsné blízkosti silnice se nachází budova Gymnázia, Střední odborné školy,
autobusové nádraží, sportovní areál a pečovatelský dům. Stacionární měření rychlosti je navrženo v místě jednoho přechodu pro
chodce, konkrétně u budovy školy. Měření bude probíhat vždy pouze v jednom směru jízdy.

Stacionární měřič je ze směru od obce Studenec navržený umístit na konstrukci stávajícího osvětlení přechodu pro chodce tak,
aby měření rychlosti probíhalo ve vzdálenosti 23 metrů před přechodem pro chodce. Z opačného směru od Lomnice nad
Popelkou je měřič navržený umístit na sloup veřejného osvětlení za přechodem pro chodce ve směru na obec Studenec tak, aby
byla měřená rychlost přímo v těsném sousedství přechodu pro chodce. Stacionární měření je tedy navrženo v místě největší
frekvence chodců (dětí) a to z důvodu jejich ochrany. Návrh uvažuje s označením úseku svislým dopravním značením IP 31A a
IP 31 B a dále také s vyznačením příčné bílé čáry na vozovce silnice ve vzdálenosti 23 metrů před stacionárním měřičem.

V první etapě bude stacionární měření, a umístění maket prováděno ze směru do centra města, od města Lomnice nad Popelkou,
na obec Studenec.
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Návrh umístění zařízení - směr jízdy na obec Studenec

Úsek silnice 11/286 v ulici Žižkova, je páteřní pozemní
komunikací na území města.
Nejvyšší povolená rychlost je 50 km/hod.

Cílem je zklidnění dopravy v daném úseku a provádění
nahodilého stacionárního měření rychlosti vždy pouze
ve vybraném směru jízdy, nikoliv obousměrně.
Navrženo je umístění dopravního značení IP31a a
IP31b z obou směrů jízdy.

návrh příčné čáry na vozovce
ve vzdálenosti 23 metrů od
stacionárního měřiče rychlosti
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Návrh umístění zařízení - směr jízdy na Lomnici nad Popelkou

Úsek silnice 11/286 v ulici Krkonošská v Jilemnici,
je páteřní pozemní komunikací na území města.
Nejvyšší povolená rychlost je 50 km/hod.

Cílem je zklidnění dopravy v daném úseku a provádění
nahodilého stacionárního měření rychlosti vždy pouze
ve vybraném směru jízdy, nikoliv obousměrně.
Navrženo je umístění dopravního značení IP31a a
IP31b z obou směrů jízdy.

návrh příčné čáry na vozovce
ve vzdálenosti 23 metrů od
stacionárního měřiče rychlosti
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návrh umístění stacionárního měřiče rychlosti



POHLED NA MĚŘIČ SMĚR STUDENEC

PŘíPRAVA NAPÁJENí RADARU
NASLOUPUVO
NAPÁJENí TRVALÉ 230V/50Hz
PRŮŘEZ VODiČE 3)(1,5 CYKY
ZAKONČENí V ROZVODNÉ KRABICI
VÝ$KA OD PATY SLOUPU CCA 3,5 m
JISTIČ 10A(B)

DETAILNí POHLED SMĚR STUDENEC
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POHLED NA MĚŘIČ SMĚR LOMNICE

PŘíPRAVA NAPÁJENí RADARU
NA SLOUPU VO
NAPÁJENí TRVALÉ 230V/50Hz
PROŘEZ VODiČE 3x1 ,5 CYKY
ZAKONČENí V ROZVODNÉ KRABICI
VÝŠKA OD PATY SLOUPU CCA 3,5 m
JISTIČ 10A(B)

POHLED OD LOMNICE
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Návrh umístění dopravního značení - směr Lomnice nad Popelkou
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Návrh na umístění dopravní značky IP 31A ve směru na Lomnici nad Popelkou
na nový nosič u č.p. 388. Návrh na umístění dopravního značení IP31B ve směru
na Lomnici nad Popelkou na nový nosič před okružní křižovatku Hraběnka.
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Vypracoval:

Dopravn ( systémy
Kontroloval: Ivo Šfástka

Misto: silnice 111/286 - Jilemnice, ulice Žižkova
03/2022

Akce: Stacionární měření rychlosti
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Návrh umístění dopravního značení - směr obec Studenec
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Návrh na umístění dopravní značky IP 31A ve směru na obec Studenec na
stávající sloup veřejného osvětlení u č.p. 352.
Návrh na umístění dopravního značení IP31B ve směru na obec Studenec na
stávající sloup veřejného osvětlení před křižovatku s Poštovní ulicí.
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Závěr a doporučení:

Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti a plynulosti dopravy a z důvodu překračování rychlosti v intravilánovém úseku silnice lI.třídy v lokalitě přechodu
pro chodce, je navrženo stacionární měření rychlosti vozidel střídavě v obou směrech jízdy. Záměrem města je stacionární měřič umísťovat průběžně
po schválených nebezpečných lokalitách v celém obvodu ORP Jilemnice.

Stacionární měření je navrženo v místě stávajícího přechodu pro chodce u budovy školy a autobusového nádraží. Předmětný přechod je nejvíce
využívaným přechodem v řešeném úseku silnice. Měření je navrženo s včasným informováním řidičů za pomocí svislých dopravních značek IP 31Aa
IP 31 B, čímž se docílí výrazného snížení počtu vozidel, které překračují rychlost v celém řešeném úseku silnice 11/286. Dopravní značení je umístěno
z každé strany před dalšími okolními přechody pro chodce tak, aby vytvořilo psychologický efekt na řidiče, že jsou v úseku s vysokým počtem
pěších.
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