
A B C
HSV Dodávky 71 994,65 0,00 0,00

Montáž 120 317,60 0,00 0,00

PSV Dodávky 361 068,83 0,00 0,00

Montáž 160 862,15 0,00

"M" Dodávky 8 901,82 0,00

Montáž 17 639,18 0,00

0,00

14 620,01

755 404,25 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

793 784,25 119 067,64 793 784,25

0,00 0,00 912 851,89

Poznámka:

Krycí list položkového rozpočtu

Název stavby:

Program Ukrajina - rozšíření 
veřejných ubytovacích kapacit v 
domě na ul. Nádražní 886/47, Nový 
Jičín

Objednatel: Město Nový Jičín IČ/DIČ: 00298212/CZ00298212

28980697

Druh stavby: I. etapa – bytová jednotka č.1 Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: Nádražní 47, Nový Jičín Zhotovitel: NH stavby s.r.o. IČ/DIČ:

03.05.2022

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek:

JKSO: 0 Zpracoval: 0 Datum:

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště
Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

31 Zdi podpěrné a volné    1 758,49 4 340,51 6 099,00 0,94

1 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 17,52 250,00 812,16 3 567,84 4 380,00 0,04 0,66 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

2 310236261RT1 Zazdívka otvorů pl. 0,09 m2 cihlami, tl. zdi 60 cm kus 3,00 573,00 946,33 772,67 1 719,00 0,09 0,28 RTS II / 2019

s použitím suché maltové směsi
RTS komentář:

34 Stěny a příčky    18 112,48 38 498,35 56 610,83 0,89

3 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 62,15 829,00 16 249,60 35 272,75 51 522,35 0,01 0,76 RTS II / 2019

desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

RTS komentář:

Poznámka:
4 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 4,20 877,00 1 315,81 2 367,59 3 683,40 0,01 0,05 RTS II / 2019

desky tl. 12,5 mm, bez izolace, do prostoru se 

zvýšenou vzdušnou vlhkostí
RTS komentář:

Poznámka:
5 342256251RT3 Příčka z tvárnic pórobetonových tl.  50 mm m2 1,56 543,00 428,92 418,16 847,08 0,04 0,06 RTS II / 2019

P2-500, 500x250x50 mm

Poznámka:
6 340235212RT2 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm kus 4,00 139,50 118,15 439,85 558,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

s použitím suché maltové směsi
RTS komentář:

60 Omítky ze suchých směsí    4 735,11 24 687,39 29 422,50 1,01

7 602011112RT5 Omítka jádrová, nanášená ručně m2 17,73 350,00 2 399,87 3 805,63 6 205,50 0,04 0,62 RTS II / 2019

tloušťka vrstvy 20 mm
RTS komentář:

Poznámka:
8 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní, nanášený ručně m2 154,78 150,00 2 335,24 20 881,76 23 217,00 0,00 0,39 RTS II / 2019

tloušťka vrstvy 2 mm

Položkový rozpočet
Název stavby: Program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích 

kapacit v domě na ul. Nádražní 886/47, Nový Jičín Doba výstavby:  Objednatel: Město Nový Jičín

Lokalita: Nádražní 47, Nový Jičín Konec výstavby:  Zhotovitel: NH stavby s.r.o.

Druh stavby: I. etapa – bytová jednotka č.1 Začátek výstavby:  Projektant:  

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Položka je kalkulována bez pomocného lešení a bez odsekání vadných cihel.
(2,10*2+2,00*2)*2,00-(0,70*2,00+1,10*1,15) 

2,70+0,40*1,40

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a 
montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce 
se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k 

JKSO: Zpracováno dne: 03.05.2022 Zpracoval:

10% z 177,285

4,60*2,60+2,40*2,00+5,10*4,90+5,10*4,00

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a 
montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce 
se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k 
2,10*2,00 - koupelna

podezdívka vany

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Omítka ze suché směsi, vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového zdiva. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy 
se sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.



RTS komentář:

Poznámka:

61 Úprava povrchů vnitřní    234,39 2 047,01 2 281,40 0,06

9 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 24,40 93,50 234,39 2 047,01 2 281,40 0,00 0,06 RTS II / 2019

s použitím suché maltové směsi
63 Podlahy a podlahové konstrukce    22 065,57 7 791,93 29 857,50 1,18

10 632411110RT1 Samonivelační stěrka,ruč.zpracování tl.10 mm m2 66,35 450,00 22 065,57 7 791,93 29 857,50 0,02 1,18 RTS II / 2019

samonivelační polymercementová stěrka 20 MPa
RTS komentář:

Poznámka:
64 Výplně otvorů    7 479,06 5 370,94 12 850,00 0,33

11 642944121RU2 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00 2 500,00 1 442,77 1 057,23 2 500,00 0,07 0,07 RTS II / 2019

včetně dodávky zárubně  60x197x16 cm
RTS komentář:

12 642944121RU4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 3,00 2 500,00 4 370,33 3 129,67 7 500,00 0,06 0,19 RTS II / 2019

včetně dodávky zárubně  80x197x16 cm
RTS komentář:

13 642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00 2 850,00 1 665,95 1 184,05 2 850,00 0,07 0,07 RTS II / 2019

včetně dodávky zárubně  90x197x16 cm
RTS komentář:

711 Izolace proti vodě    20 154,32 44 755,70 64 910,03 0,74

14 711404101R00 Výztužná stěrka s armovací tkaninou m2 176,29 250,00 11 334,33 32 738,17 44 072,50 0,00 0,67 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

15 711210010RA0 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m2 19,20 350,00 3 752,74 2 967,26 6 720,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

Poznámka:
16 711212111R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 176,29 75,60 5 067,26 8 260,27 13 327,52 0,00 0,04 RTS II / 2019

17 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,74 1 070,00 0,00 790,00 790,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

713 Izolace tepelné    22 575,47 7 805,37 30 380,84 0,35

18 713110010RAD Izolace tepelné stropu spodem, minerální vata m2 66,35 442,00 22 431,70 6 895,00 29 326,70 0,01 0,35 RTS II / 2019

tloušťka 16 cm
Poznámka:

19 713134211RO3 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů m2 4,20 113,00 143,76 330,84 474,60 0,00 0,00 RTS II / 2019

parotěsná fólie 110 g/m2
Poznámka:

20 713391192R00 Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 8,30 28,60 0,00 237,38 237,38 0,00 0,00 RTS II / 2019

21 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,35 977,00 0,00 342,16 342,16 0,00 0,00 RTS II / 2019

722 Vnitřní vodovod    153,67 306,92 460,59 0,00

22 722172731R00 Potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20 m 2,00 230,00 153,67 306,33 460,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

23 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,00 665,00 0,00 0,59 0,59 0,00 0,00 RTS II / 2019

723 Vnitřní plynovod    305,21 1 227,37 1 532,58 0,01

24 723140801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek přesných DN 8 m 12,80 42,50 0,00 544,00 544,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

25 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00 274,50 0,00 274,50 274,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

26 733121111R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 25 x 2,6 mm m 2,00 352,50 305,21 399,79 705,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

Omítka ze suché směsi, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.
(5,10*2+4,00*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)*2-((1,20*1,80)*2+0,90*2,00) 

(5,10*2+4,90*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)*2-((1,20*1,80)*2+(0,90*2,00)*2) 

(2,40*2+2,00*2)*2,80+((2,00*2+0,9)*0,30)-((0,90*2,00)*2+(0,70*2,00)+(1,00*2,00) 

(2,60*2+4,60*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)-((1,20*1,80)+(0,90*2,00)-(2,70*1,40) 

(2,10*2+2,00*2)*0,80+((0,70*2+1,20)*0,22)-((0,70*1,20)+(0,70*2,00)

Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou a její rozprostření.
4,60*2,60+2,40*2,00+5,10*4,90+5,10*4,00+2,10*2,00

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 60x197x16. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 80x197x16. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 90x197x16. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

Rozmíchání stěrkové směsi s vodou a rozetření na již očištěný a spádově vyrovnaný podklad.
(5,10*2+4,00*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)*2-((1,20*1,80)*2+0,90*2,00) 

(5,10*2+4,90*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)*2-((1,20*1,80)*2+(0,90*2,00)*2) 

(2,40*2+2,00*2)*2,80+((2,00*2+0,9)*0,30)-((0,90*2,00)*2+(0,70*2,00)+(1,00*2,00) 

(2,60*2+4,60*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)-((1,20*1,80)+(0,90*2,00) 

(2,10*2+2,00*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)-((1,80*1,20)+(0,70*2,00)

(2,10*2,00)+(2,10*2+2,00*2)*2,00-(0,70*2,00)

4,60*2,60+2,40*2,00+5,10*4,90+5,10*4,00+2,10*2,00

podhled v koupelně



27 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,01 667,00 0,00 9,08 9,08 0,00 0,00 RTS II / 2019

725 Zařizovací předměty    23 902,79 7 994,26 31 897,05 0,73

28 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00 190,00 0,00 190,00 190,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

29 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 156,00 0,00 156,00 156,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

30 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00 88,70 0,00 177,40 177,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

31 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 1,00 46,60 0,00 46,60 46,60 0,00 0,00 RTS II / 2019

32 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00 265,50 0,00 265,50 265,50 0,02 0,02 RTS II / 2019

33 725290030RA0 Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění kus 1,00 1 222,00 24,01 1 197,99 1 222,00 0,39 0,39 RTS II / 2019

34 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 1,00 8,60 0,00 8,60 8,60 0,00 0,00 RTS II / 2019

35 725610810R00 Demontáž plynového sporáku soubor 1,00 126,50 0,00 126,50 126,50 0,07 0,07 RTS II / 2019

36 725514802R00 Demontáž ohřívače plynového 16 litrů soubor 1,00 173,50 0,00 173,50 173,50 0,02 0,02 RTS II / 2019

37 725650805R00 Demontáž těles otopných plynových podokenních soubor 3,00 291,50 0,00 874,50 874,50 0,04 0,13 RTS II / 2019

38 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 1,00 332,50 139,43 193,07 332,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

39 725825114RT1 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 1,00 2 380,00 2 142,19 237,81 2 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

standardní
40 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 1,00 2 065,00 1 771,68 293,32 2 065,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

standardní
41 55144162 Sprchová sada kus 1,00 2 500,00 2 500,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
42 725825111RT1 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 1,00 2 540,00 2 302,36 237,64 2 540,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

standardní
43 725814125R00 Ventil pračkový DN 20 soubor 2,00 608,00 1 075,84 140,16 1 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

44 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé soubor 1,00 1 978,00 1 326,54 651,46 1 978,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

45 725860211R00 Sifon umyvadlový, 5/4 " přípoj pračka kus 1,00 551,00 416,68 134,32 551,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

46 725200040RA0 Montáž zařizovacích předmětů - vana kus 1,00 2 680,00 676,88 2 003,12 2 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

47 55421009.A Vana akrylátová bílá 160x70x41 cm 140 l kus 1,00 6 500,00 6 500,00 0,00 6 500,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

48 725860192R00 Sifon vanový, D 40, 50 mm kus 1,00 362,50 229,33 133,17 362,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

49 725013138RT1 Klozet kombi,nádrž s armat.odpad svislý,bílý soubor 1,00 5 500,00 4 797,85 702,15 5 500,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

včetně sedátka v bílé barvě
RTS komentář:

50 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,07 751,00 0,00 51,45 51,45 0,00 0,00 RTS II / 2019

728 Vzduchotechnika    3 310,00 1 167,00 4 477,00 0,00

51 728114111R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm m 6,00 194,50 0,00 1 167,00 1 167,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

52 55364031 Hlavice odkouření d 80 mm kus 1,00 350,00 350,00 0,00 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
53 286190130 Patní koleno 87° kus 1,00 860,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

54 28611904 Trubka PVC, d = 80 mm, tl. stěny 3 mm, délka 2 m m 6,00 350,00 2 100,00 0,00 2 100,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
731 Kotelny    84 922,48 4 221,57 89 144,05 0,04

55 731249121R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 12 kW soubor 1,00 3 595,00 38,44 3 556,56 3 595,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

56 4841731525 Kotel plynový  kondenzační kus 1,00 70 000,00 70 000,00 0,00 70 000,00 0,04 0,04 RTS II / 2019

RTS komentář:

57 731412221R00 Odkouření koaxiální vodorovné 80/125 mm PP dl.1,0m sada 1,00 5 560,00 5 065,04 494,96 5 560,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

58 484813501 Přísluš. Dle typu kotle -prům.80/125mm,připojení ma kominkus 1,00 6 330,00 6 330,00 0,00 6 330,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
59 484813512 Přísluš. Dle typu kotle -prům.80/125mm,revizní otvor kus 1,00 1 796,00 1 796,00 0,00 1 796,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
60 484813509 Přísluš. Dle typu kotle -prům.80/125mm,koleno 87° kus 1,00 1 190,00 1 190,00 0,00 1 190,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

sprchová sada: 3-funkční ruční sprcha d 100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud) , systém proti tvorbě vodního kamene otočný držák sprchy hadice 1250 mm

Klozet kombinační, odpad svislý, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě včetně sedátka.

Svou konstrukcí umožňuje jak odvod spalin, tak přisávání vzduchu přes komínové těleso do spotřebiče. Připevňuje se na poslední rouru PVC, která se zkrátí na potřebnou velikost. Je nutné ji 

PVC sací potrubí (polyvinyl chlorid, PVC-U), šedé, samozhášecí  80 x 3,0 x 2000 mm

Závěsné kondenzační kotle v provedení pro vytápění o výkonech 14,  20, 25, 30 a 35 kW doplněné kombinovanými kotli s průtokovou přípravou  teplé vody o výkonech 20 a 25 kW.  Vybavení 
kotlů - integrální kondenzační výměník z nerezové oceli - elektronicky řízený modul vybavený nerezovým hořákem  a ventilátorem s plynule regulovatelnými otáčkami pro optimální spalování - 
hodnota NOx ve spalinách pod 35 mg/m3 - hodnota CO ve spalinách pod 15 mg/m3 - normovaná účinnost 108 % - plynulá regulace výkonu - řízené vysoce účinné oběhové čerpadlo - expanzní 
nádoba 10l - automatický odvzdušňovač - odvaděč kondenzátu - vestavěná regulace nepřímotopného zásobníku (jen modely VU) - vestavěný trojcestný přepínací ventil - automatický 
režimu kotle) - velmi nízká spotřeba el. energie - možnost vestavby ekvitermní regulace přímo do panelu kotle  -

Systém odkouření pro kondenzační kotle, systém odkouření pr.80/125 mm připojení na komíny

Systém odkouření pro kondenzační kotle, systém odkouření pr.80/125 mm revizní otvor 0,25 m, pr. 80/125 mm

Systém odkouření pro kondenzační, systém odkouření pr.80/125 mm koleno 87°, pr. 80/125 mm



61 484813505 Přísluš. Dle typu kotle -prům.80/125mm, adaptér spalinovýkus 1,00 503,00 503,00 0,00 503,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
62 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,04 4 805,00 0,00 170,05 170,05 0,00 0,00 RTS II / 2019

734 Armatury    33 471,78 14 852,51 48 324,29 0,37

63 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat. kus 6,00 391,50 2 123,52 225,48 2 349,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

64 723164104R00 Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm m 4,00 284,50 222,70 915,30 1 138,00 0,01 0,02 RTS II / 2019

RTS komentář:

65 19632893.A Trubka měděná E Cu 99,99 polotvrd. 22x1mm m 4,12 300,00 1 236,00 0,00 1 236,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Poznámka:
66 19633007 Koleno 90° 22mm s konci na vnitř.vněj pájení kus 2,00 350,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
67 19633019 T-kus  22 mm s konci na vnitřní pájení kus 2,00 350,00 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
68 1963302853 Nátrubek s konci na vnitř.pájení, 22x18,red kus 4,00 350,00 1 400,00 0,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
69 723164103R00 Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm m 38,40 272,00 1 870,57 8 574,23 10 444,80 0,01 0,23 RTS II / 2019

RTS komentář:

70 19632892.B Trubka měděná E Cu 99,99 polotvrd. 18x1mm m 39,55 272,00 10 757,60 0,00 10 757,60 0,00 0,02 RTS II / 2019

Poznámka:
71 1963302852 Nátrubek s konci na vnitř.pájení, 18x15,red kus 6,00 300,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
72 283771020 Izolace potrubí  18x13 mm šedočerná m 15,60 17,80 277,68 0,00 277,68 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

73 19633018 T-kus 18 mm s konci na vnitřní pájení kus 8,00 300,00 2 400,00 0,00 2 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
74 19633006 Koleno 90° 18mm s konci na vnitř.vněj pájení kus 4,00 300,00 1 200,00 0,00 1 200,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
75 723164102R00 Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm m 13,50 256,50 522,41 2 940,34 3 462,75 0,01 0,08 RTS II / 2019

RTS komentář:

76 19632891.B Trubka měděná E Cu 99,99 polotvrd. 15x1mm m 13,90 275,00 3 822,50 0,00 3 822,50 0,00 0,01 RTS II / 2019

Poznámka:
77 19633004 Koleno 90° 15mm s konci na vnitř.vněj pájení kus 6,00 300,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
78 734263312R00 Šroubení topenářské, přímé, DN 15 kus 12,00 152,50 1 311,39 518,61 1 830,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

79 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 6,00 89,30 21,92 513,88 535,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

80 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,00 112,00 9,76 214,24 224,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

81 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.  DN 20 kus 3,00 314,00 608,07 333,93 942,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

82 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 kus 2,00 191,50 293,75 89,25 383,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

83 734289114R00 Montáž odvaděče kondenzátu DN 20 kus 1,00 186,50 82,90 103,60 186,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

84 286156605 Trubka odpadní hrdlová  32x2,0x2000 mm kus 2,00 155,50 311,00 0,00 311,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

85 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,37 1 142,00 0,00 423,66 423,66 0,00 0,00 RTS II / 2019

735 Otopná tělesa    32 945,70 5 045,96 37 991,66 0,30

86 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 1,00 412,50 32,36 380,14 412,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

87 484518112 Těleso otopné trubkové 1500.600 kus 1,00 2 765,00 2 765,00 0,00 2 765,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

RTS komentář:

na vnitřní a vnější pájení tvarovka pájecí, měď,  MĚDĚNÉ KOLENO 90° S KONCI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PÁJENÍ

tvarovka pájecí, měď,   MĚDĚNÝ T KUS S KONCI NA VNITŘNÍ PÁJENÍ

Trubková otopné těleso vyrobena z uzavřených ocelových profilů a rovných profilů s kruhovým průřezem.  Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa.  Otopná 

Systém odkouření pro kondenzační kotle, systém odkouření pr.80/125 mm spalinový adaptér pro systém pr.80/125 mm, PP-možnost delších délek odkouření

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položky 72316 5102. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

4,00+3%

tvarovka pájecí, měď  měděný nátrubek redukční s konci na vnitřní pájení

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položky 72316 5102. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

38,4+3%

tvarovka pájecí, měď  měděný nátrubek redukční s konci na vnitřní pájení

trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení  Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů 
studené vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů

tvarovka pájecí, měď, MĚDĚNÝ T KUS S KONCI NA VNITŘNÍ PÁJENÍ

upevnění Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.

na vnitřní a vnější pájení tvarovka pájecí, měď,  MĚDĚNÉ KOLENO 90° S KONCI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PÁJENÍ

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položky 72316 5102. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

13,5+3%

na vnitřní a vnější pájení tvarovka pájecí, měď, MĚDĚNÉ KOLENO 90° S KONCI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PÁJENÍ

Třívrstvý plastový potrubní systém odhlučněné gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů.  Vnější vrstva– modrý PP homopolymer  - Vysoká odolnost proti nepříznivému 
působení okolních vlivů - Odolnost proti mechanickému poškození  Středová vrstva– minerálně zesílený PP kopolymer - Garance antihlukových vlastností  Vnitřní vrstva– bílý PP kopolymer - 
Vynikající hydraulické vlastnosti - Vysoká chemická a tepelná odolnost - Bílý vnitřní povrch = snadná inspekce  Úroveň hluku 18 dB(A) Hustota 1–1,2 g/cm3 Obvodová tuhost min. 5 kN/m2 



Poznámka:
88 735159111R00 Montáž panelových těles do délky 1600 mm kus 6,00 483,50 631,46 2 269,54 2 901,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

89 48457583.A Těleso otopné des. v. 600 dl. 1200 kus 2,00 4 750,00 9 500,00 0,00 9 500,00 0,04 0,09 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
90 48457584.A Těleso otopné des., v. 600 dl. 1400 kus 4,00 5 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,05 0,20 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
91 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 6,00 29,40 0,00 176,40 176,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

92 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 4,80 14,70 0,00 70,56 70,56 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
93 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,29 1 354,00 0,00 393,20 393,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

94 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles kus 6,00 295,50 16,88 1 756,12 1 773,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

764 Konstrukce klempířské    1 088,55 4 352,89 5 441,44 0,03

95 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 7,20 60,50 0,00 435,60 435,60 0,00 0,01 RTS II / 2019

z plechu pozinkovaného
RTS komentář:

Poznámka:
96 764908301RT3 oplechování parapetů, rš 200 mm m 7,20 686,00 1 088,55 3 850,65 4 939,20 0,00 0,02 RTS II / 2019

plech FOP/PO tl.0,6 mm

RTS komentář:
97 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,03 2 080,00 0,00 66,64 66,64 0,00 0,00 RTS II / 2019

766 Konstrukce truhlářské    127 117,93 18 993,56 146 111,50 0,71

98 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00 450,50 0,00 450,50 450,50 0,17 0,17 RTS II / 2019

RTS komentář:
99 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 1,00 52,20 0,00 52,20 52,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

100 766825821R00 Demontáž vestavěných skříní 2křídlových kus 1,00 218,50 0,00 218,50 218,50 0,11 0,11 RTS II / 2019

Poznámka:
101 766662112R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm kus 4,00 490,50 0,00 1 962,00 1 962,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

102 61160192 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak C kus 3,00 1 490,00 4 470,00 0,00 4 470,00 0,02 0,05 RTS II / 2019

RTS komentář:
103 61160132 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak. C kus 1,00 1 490,00 1 490,00 0,00 1 490,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

RTS komentář:
104 54914624 Dveřní kování kus 4,00 450,00 1 800,00 0,00 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
105 766662122R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm kus 1,00 497,50 0,00 497,50 497,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

106 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm kus 1,00 3 655,00 3 655,00 0,00 3 655,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

RTS komentář:
107 54914686 Bezpečnostní kování kus 1,00 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

108 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,09 948,00 0,00 82,80 82,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

109 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 6,00 1 503,00 618,69 8 399,31 9 018,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

110 61143832 Okno plastové dvoukřídlé 120 x 180 cm O+OS bílé kus 6,00 8 560,00 51 360,00 0,00 51 360,00 0,04 0,22 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
111 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 5,00 261,00 28,58 1 276,42 1 305,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

112 60775512 Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie bílá m 6,00 192,50 1 155,00 0,00 1 155,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:

1x kuchyně, 1x koupelna

dvoudeskové ocelové otopné těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou, s možností pravého spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné 
soustavy s nuceným oběhem, výkon 2999 W.  cena včetně uchycení
obytné pokoje

Měrnou jednotkou je otopná plocha těles.

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m 
1,2*6

dvoudeskové ocelové otopné těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou, s možností pravého spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné 
soustavy s nuceným oběhem, výkon 2570 W.  cena včetně uchycení

koupelna

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 

zpracováno z 5 komorových profilů se třemi těsněními  zasklení izolačním dvojsklem s  Ug=1,1Wm2K celoobvodové kování s 1 bezpečnostním prvkem a mikroventilací v ceně hloubka 70 mm 
barva: vnější i vnitřní bílá zasklení: 4 - 16 - 4t, k = 1,1
okno v koupelně bude opatřeno skly s ornamentem typ "kůra" a ventilační klapkou

MATERIÁL: povrch - laminátová fólie  jádro - komůrkové ušlechtilé PVC SPODNÍ STRANA: PVC DÉLKA TYČE: 6000 mm ŠÍŘE: 250 mm TLOUŠŤKA: 20 mm  Vnitřní plastové parapety 
vyrábíme extruzí PVC v délce 6m. Povrch je chráněn PVC nebo CPL fólií (odolná proti mechanickému poškození). Fólie nabízíme jak ve standardní bílé, tak v imitaci mramoru či různých 
dekorech dřev. Profil parapetu zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost. Parapety jsou opatřeny plastovou boční krytkou. Šířka od 100 do 600 mm  Fólie bílá
1,2*5

Dodávka a montáž oplechování parapetu z plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou PE (polyester). RŠ 200 mm.

Pro volbu položky demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.

špajzová skříň

C = vložkový zámek

Klasické vnitřní dveře s voštinovou konstrukcí. Vhodné jak do kovových tak dřevěných obložkových zárubní.  C = vložkový zámek

interiérové kování  klika - klika



113 60775550.A Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá kus 10,00 21,50 215,00 0,00 215,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
114 61581624.AR linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm soubor 1,00 23 290,00 23 290,00 0,00 23 290,00 0,06 0,06 RTS II / 2019

115 766812115R00
Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 2100 
do 2400 mm mm

kus
1,00 5 090,00 0,00 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

116 7631132AA Dodávka a montáž kuchyňského sporáku kombi kus 1,00 6 500,00 5 992,19 507,81 6 500,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

117 7631135AA D+M digestoř cirkulační kus 1,00 3 500,00 3 043,48 456,52 3 500,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)    0,00 208,00 208,00 0,00

118 767584811R00 Demontáž doplňků podhledů-vzduchotech.mřížek kus 2,00 104,00 0,00 208,00 208,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Poznámka:
771 Podlahy z dlaždic    3 685,08 3 434,49 7 119,57 0,09

119 771315111R00 Penetrace cement.a anhydrit.podkladu, P201 m2 66,35 54,30 1 891,13 1 711,68 3 602,81 0,00 0,02 RTS II / 2019

RTS komentář:
120 771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm m2 2,93 650,00 239,95 1 664,55 1 904,50 0,00 0,01 RTS II / 2019

do tmele, dlažba ve specifikaci
Poznámka:

121 597623142 Dlaždice 30x30 cm, šedá mat m2 3,37 450,00 1 516,50 0,00 1 516,50 0,02 0,06 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

122 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 2,93 12,80 37,50 0,00 37,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

123 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,09 654,00 0,00 58,26 58,26 0,00 0,00 RTS II / 2019

775 Podlahy vlysové a parketové    0,00 3 712,90 3 712,90 1,13

124 775511800R00 Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt m2 45,39 81,80 0,00 3 712,90 3 712,90 0,03 1,13 RTS II / 2019

Poznámka:
776 Podlahy povlakové    25 788,52 17 530,08 43 318,60 0,24

125 776510010RA0 Demontáž povlakových podlah z nášlapné plochy m2 9,66 119,50 0,00 1 154,37 1 154,37 0,00 0,01 RTS II / 2019

RTS komentář:
126 776521100RU3 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren m2 62,15 584,00 23 979,92 12 315,68 36 295,60 0,00 0,23 RTS II / 2019

včetně podlahoviny tl. 1,5 mm
Poznámka:

127 776994121R00 Svařování (lepení) povlakových podlah za studena m 5,10 30,90 35,25 122,34 157,59 0,00 0,00 RTS II / 2019

128 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 53,20 105,00 1 773,35 3 812,65 5 586,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky soklíku PVC
129 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,23 544,00 0,00 125,04 125,04 0,00 0,00 RTS II / 2019

781 Obklady (keramické)    11 606,39 10 205,97 21 812,36 0,50

130 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 18,21 650,00 1 958,06 9 877,14 11 835,20 0,00 0,09 RTS II / 2019

Poznámka:
131 597813746 Obkládačka 30x60 cm šedá mat m2 20,94 450,00 9 422,55 0,00 9 422,55 0,02 0,41 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

132 781419705RT3 Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad m2 18,21 12,40 225,78 0,00 225,78 0,00 0,01 RTS II / 2019

133 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,50 654,00 0,00 328,83 328,83 0,00 0,00 RTS II / 2019

783 Nátěry    420,71 1 630,10 2 050,81 0,00

134 783220010RAB Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2 2,58 195,50 71,46 432,93 504,39 0,00 0,00 RTS II / 2019

základní a jednonásobný krycí
135 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 16,70 92,60 349,25 1 197,17 1 546,42 0,00 0,00 RTS II / 2019

784 Malby    1 945,89 22 313,59 24 259,48 0,05

136 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 177,29 38,80 18,64 6 860,02 6 878,66 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
137 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 221,13 21,50 1 008,56 3 745,73 4 754,30 0,00 0,02 RTS II / 2019

RTS komentář:

Oboustranná plastová krytka, bílá Šířka 400 mm

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,001 t/m2 

4,60*2,60+2,40*2,00+5,10*4,90+5,10*4,00

2,30+0,40*1,40+(2,00*2+2,10*2)*2,00+(1,10*2+1,2)*0,22-1,10*1,20-0,70*2,00

glazované keramické obkladové prvky
18,208+15%

Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb.

větrací mřížky ve špajzové skříni

Položka je určena pro méně soudržné nasákavé podklady.

2,10*2,00-1,70*0,75

glazované hutné keramické dlaždice
2,93*1,15

5,1*4,9+5,1*4,0

Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje 

součástí kuchyňské linky bude pracovní deska, dřez s odkapávačem vč. sifonu 



Poznámka:

138 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 221,13 57,10 918,69 11 707,83 12 626,52 0,00 0,03 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 11 100,00 11 100,00 0,00

139 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 4,00 350,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
140 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 3,00 450,00 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Revize

RTS komentář:

141 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 16,00 350,00 0,00 5 600,00 5 600,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
142 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 3,00 450,00 0,00 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Revize plynového zařízení
RTS komentář:

143 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 4,00 350,00 0,00 1 400,00 1 400,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Topná zkouška

demontáže polic, garnýží, věšáků apod. jinde nespecifikovaných

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých 
cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně 
odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých 
cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně 
odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 
demontáž stávajících elektrorozvodů

(5,10*2+4,00*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)*2-((1,20*1,80)*2+0,90*2,00) 

(5,10*2+4,90*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)*2-((1,20*1,80)*2+(0,90*2,00)*2) 

(2,40*2+2,00*2)*2,80+((2,00*2+0,9)*0,30)-((0,90*2,00)*2+(0,70*2,00)+(1,00*2,00) 

(2,60*2+4,60*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)-((1,20*1,80)+(0,90*2,00)-(2,70*1,40) 

(2,10*2+2,00*2)*0,80+((0,70*2+1,20)*0,22)-((0,70*1,20)+(0,70*2,00) 

4,60*2,60+2,40*2,00+5,10*4,90+5,10*4,00+2,10*2,00

Klasický tekutý malířský nátěr pro nenáročné aplikace. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.
(5,10*2+4,00*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)*2-((1,20*1,80)*2+0,90*2,00) 

(5,10*2+4,90*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)*2-((1,20*1,80)*2+(0,90*2,00)*2) 

(2,40*2+2,00*2)*2,80+((2,00*2+0,9)*0,30)-((0,90*2,00)*2+(0,70*2,00)+(1,00*2,00) 

(2,60*2+4,60*2)*2,80+((1,80*2+1,20)*0,22)-((1,20*1,80)+(0,90*2,00)-(2,70*1,40) 

(2,10*2+2,00*2)*0,80+((0,70*2+1,20)*0,22)-((0,70*1,20)+(0,70*2,00) 

4,60*2,60+2,40*2,00+5,10*4,90+5,10*4,00+2,10*2,00

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých 
cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně 
odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých 
cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně 
odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 



RTS komentář:

94 Lešení a stavební výtahy    2 620,78 5 142,17 7 762,95 0,08

144 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 66,35 117,00 2 620,78 5 142,17 7 762,95 0,00 0,08 RTS II / 2019

95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách   0,00 371,56 371,56 0,00

145 952902110R00 Čištění zametáním v místnostech a chodbách m2 66,35 5,60 0,00 371,56 371,56 0,00 0,00 RTS II / 2019

96 Bourání konstrukcí    564,01 17 943,64 18 507,65 2,04

146 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 5,00 18,10 0,00 90,50 90,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
147 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 8,80 410,50 264,42 3 347,98 3 612,40 0,08 0,68 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:

148 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 0,19 958,00 5,97 172,22 178,19 1,95 0,36 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

149 965100032RAA Bourání dlažeb keramických m2 11,30 121,00 0,00 1 367,30 1 367,30 0,02 0,23 RTS II / 2019

bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm
RTS komentář:

Poznámka:
150 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 5,30 27,90 0,00 147,87 147,87 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
151 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 7,80 36,90 0,00 287,82 287,82 0,01 0,09 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

152 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 12,00 10,90 0,00 130,80 130,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
153 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 12,42 213,50 293,63 2 358,04 2 651,67 0,05 0,68 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
154 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 3,96 341,50 0,00 1 352,32 1 352,32 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
155 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 3,96 728,00 0,00 2 882,83 2 882,83 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
156 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 3,96 244,00 0,00 966,22 966,22 0,00 0,00 RTS II / 2019

157 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 3,96 17,10 0,00 67,71 67,71 0,00 0,00 RTS II / 2019

158 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 2,01 1 200,00 0,00 2 407,45 2 407,45 0,00 0,00 RTS II / 2019

159 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,30 1 200,00 0,00 1 565,36 1 565,36 0,00 0,00 RTS II / 2019

160 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 0,53 1 475,00 0,00 778,20 778,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
161 979990181R00 Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina t 0,01 2 175,00 0,00 21,01 21,01 0,00 0,00 RTS II / 2019

97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    1 090,56 13 065,21 14 155,77 2,52

162 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 17,28 119,50 0,00 2 064,96 2 064,96 0,07 1,18 RTS II / 2019

RTS komentář:

0,60*3,10*0,10 

špajzová skříň

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,020 t/m2 
2,00*2,40+2,00*2,10+2,30*1,00

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.  Položka je určena pro soklíky rovné i šikmé z keramické dlažby do tl. 15 mm a výšky do 

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých 
cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně 
odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně 
položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla 

Obklady, dlažby, umyvadla, klozety atd.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
1,3*6

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně 
položkami souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.
1,15*1,80*6

Včetně případného složení na staveništní deponii.

1,00*2,00*1 

0,90*2,00*3 

0,70*2,00*1

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.



Poznámka:

163 978013121R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 % m2 173,01 10,90 0,00 1 885,81 1 885,81 0,00 0,69 RTS II / 2019

RTS komentář:
164 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,04 4 500,00 1,43 178,57 180,00 1,80 0,07 RTS II / 2019

RTS komentář:
165 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 2,00 140,50 25,30 255,70 281,00 0,02 0,04 RTS II / 2019

RTS komentář:
166 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 84,00 116,00 1 063,84 8 680,16 9 744,00 0,01 0,55 RTS II / 2019

RTS komentář:
H00 Běžné stavební práce    0,00 1 737,15 1 737,15 0,00

167 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 4,31 403,50 0,00 1 737,15 1 737,15 0,00 0,00 RTS II / 2019

M21 Elektromontáže    22 236,02 17 080,18 39 316,20 0,08

168 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 135,00 40,00 1 616,55 3 783,45 5 400,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

včetně dodávky kabelu
169 210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 110,00 45,00 2 022,73 2 927,27 4 950,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

včetně dodávky kabelu
170 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 15,00 50,00 308,06 441,94 750,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky kabelu
171 210800547RT1 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 20,00 50,00 260,39 739,61 1 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky vodiče CY 6
172 210201511R00 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 5,00 450,00 0,00 2 250,00 2 250,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

173 34818210 Svítidlo bytové kus 5,00 450,00 2 250,00 0,00 2 250,00 0,01 0,03 RTS II / 2019

174 210201518R00 Svítidlo LED podlinkové kus 1,00 500,00 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

175 348VD LED Podlinkové svítidlo 6W/230V 4000K kus 1,00 500,00 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 Vlastní
176 210010348RT2 Krabice bezhalogenová KU, bez zapojení, kruhová kus 30,00 99,30 679,35 2 299,65 2 979,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky KU 68
177 210111014RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) kus 9,00 300,00 1 793,78 906,22 2 700,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky zásuvky a rámečku
178 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 6,00 300,00 1 091,76 708,24 1 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky zásuvky a rámečku
179 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 4,00 250,00 761,91 238,09 1 000,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
RTS komentář:

180 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 2,00 250,00 367,29 132,71 500,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
RTS komentář:

181 35442150 Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm kus 6,00 13,20 79,20 0,00 79,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

182 222261221R00 Skupinový držák M 15 kus 40,00 21,30 0,00 852,00 852,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

183 210172208R00 Montáž rozvaděče do skříně kus 1,00 800,00 0,00 800,00 800,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

184 357VD Rozvodnice bytová RB 3.N.P-P, kompletní vybavení komplet 1,00 3 500,00 3 500,00 0,00 3 500,00 0,00 0,00 Vlastní
185 210140650R00 Termostat prostorový kus 1,00 501,00 0,00 501,00 501,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

186 405412012 Regulátor ekvitermní dle druhu kotle kus 1,00 7 005,00 7 005,00 0,00 7 005,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

M23 Montáže potrubí    0,00 559,00 559,00 0,00

187 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 55,90 10,00 0,00 559,00 559,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

793 784,25

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

displejem - závěsná lišta pro montáž termostatu na zeď - radiový přijímač - kabelové venkovní čidlo

Celkem:

Strojek s bezšroubovými svorkami

Strojek s bezšroubovými svorkami

 Zemnicí svorka ZSA 16  Technické parametry  Použití na kovové předměty (trubky apod.)  Js 1/2" - 2"  Připojitelnost vodičů [mm2]  Cu (D-plný tuhý vodič)  2,5 - 16  Cu (L-slaněný vodič)  4 - 16  
Utahovací moment šroubu [Nm]  3  Hmotnost [g]  46  Balení (ks)  300 

 Bezdrátový eBus ekvitermní regulátor pro jeden přímý topný okruh a přípravu TV v nepřímotopném zásobníku. K instalaci na zeď nebo volně stojící v referenční místnosti, radiový přijímač lze 
vložit přímo do čelního panelu kotle, nebo na zeď.  Popis výrobku: Reguluje výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému a teplotě místnosti dle 
zvolené křivky. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s možností nastavení tří časových oken na jednotlivé dny v týdnu. Možnost programování teploty a času i pro ohřev teplé 
vody.  Při instalaci v referenční místnosti lze aktivovat prostorové čidlo snímající teplotu a regulátor tak umožňuje zpětnou vazbu s následnou korekcí topné křivky.  Ekvitermní regulace 

2,30+0,40*1,40 - kuchyně 
(2,10*2+2,00*2)*1,80-(0,70*1,80) - koupelna

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.



Poznámka:



Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00
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