
A B C
HSV Dodávky 83 529,79 0,00 0,00

Montáž 173 023,87 0,00 0,00

PSV Dodávky 242 011,06 0,00 0,00

Montáž 203 511,46 0,00

"M" Dodávky 14 727,53 0,00

Montáž 24 662,97 0,00

0,00

28 533,10

769 999,78 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

798 379,78 119 756,97 798 379,78

0,00 0,00 918 136,75

Poznámka:
Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.

ORN celkem

ORN celkem z obj.

Základ 0%

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava

Kulturní památka Územní vlivy
Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

Začátek výstavby:  Konec výstavby:  Položek:

JKSO: 0 Zpracoval: 0 Datum:

28980697

Druh stavby: I. etapa – bytová jednotka č.2 Projektant:  IČ/DIČ:

Lokalita: Nádražní 47, Nový Jičín Zhotovitel: NH stavby s.r.o. IČ/DIČ:

Krycí list položkového rozpočtu

Název stavby:

Program Ukrajina - rozšíření 
veřejných ubytovacích kapacit v 
domě na ul. Nádražní 886/47, Nový 
Jičín

Objednatel: Město Nový Jičín IČ/DIČ: 00298212/CZ00298212



Č Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Cenová
   Rozměry   (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

31 Zdi podpěrné a volné    755,40 3 318,51 4 073,91 0,67

1 319201311R00 Vyrovnání povrchu zdiva maltou tl.do 3 cm m2 17,79 229,00 755,40 3 318,51 4 073,91 0,04 0,67 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

34 Stěny a příčky    20 561,02 42 883,96 63 444,99 1,05

2 342264051RT1 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 68,92 829,00 18 019,67 39 115,01 57 134,68 0,01 0,84 RTS II / 2019

desky standard tl. 12,5 mm, bez izolace

RTS komentář:

Poznámka:
3 342264051RT3 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 2,88 877,00 902,27 1 623,49 2 525,76 0,01 0,03 RTS II / 2019

desky tl. 12,5 mm, bez izolace, do prostoru se zvýšenou 
vzdušnou vlhkostí

RTS komentář:

Poznámka:
4 342264051RT2 Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. m2 2,44 846,00 680,32 1 379,69 2 060,01 0,01 0,03 RTS II / 2019

desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace
RTS komentář:

Poznámka:
5 342256251RT3 Příčka z tvárnic pórobetonových tl.  50 mm m2 0,96 543,00 263,95 257,33 521,28 0,04 0,04 RTS II / 2019

P2-500, 500x250x50 mm

Poznámka:
6 342256254RT3 Příčka z tvárnic pórobetonových tl. 125 mm m2 1,04 893,00 635,74 288,51 924,26 0,09 0,10 RTS II / 2019

P2-500, 500x250x125 mm

Poznámka:
7 340235212RT2 Zazdívka otvorů 0,0225 m2 cihlami, tl.zdi nad 10cm kus 2,00 139,50 59,07 219,93 279,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

s použitím suché maltové směsi
RTS komentář:

60 Omítky ze suchých směsí    14 779,31 42 908,67 57 687,97 3,11

8 602011112RT5 Omítka jádrová, nanášená ručně m2 74,96 418,50 12 132,28 19 238,90 31 371,18 0,04 2,62 RTS II / 2019

tloušťka vrstvy 20 mm

V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a 
montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce 
se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k cenám 
1,60*1,80 - koupelna

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a 
montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce 
se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k cenám 
1,00*1,00+2,05*0,70 - spíž 

podezdívka vany

nika WC

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Položka je kalkulována bez pomocného lešení a bez odsekání vadných cihel.
pod keramický obklad

Položka je určena pro podhled sádrokartonový na zavěšenou ocelovou konstrukci, z desek tl. 12,5 mm. V položce jsou zakalkulovány náklady na zřízení nosné konstrukce podhledu, dodávku a 
montáž desek tl. 12,5 mm včetně úpravy spár a rohů. V položce není zakalkulována povrchová úprava podhledu. V položce není zakalkulována dodávka ani montáž tepelné izolace. Tyto práce 
se oceňují dle sborníku 800 - 713 Izolace tepelné. Při použití desek jiné tloušťky než 12,5 mm a při provádění ploch jednotlivě do 10 m2 se použijí položky souboru 34226 - 409 Příplatky k cenám 
2,30*5,15+4,90*5,15+4,90*4,50+0,80*0,90+1,55*0,90+(1,90*1,00+1,65*3,50)

JKSO: Zpracováno dne: 03.05.2022 Zpracoval:

Lokalita: Nádražní 47, Nový Jičín Konec výstavby:  Zhotovitel:  

Druh stavby: I. etapa – bytová jednotka č.2 Začátek výstavby:  Projektant:  

Položkový rozpočet
Název stavby: Program Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích 

kapacit v domě na ul. Nádražní 886/47, Nový Jičín Doba výstavby:  Objednatel: Město Nový Jičín



RTS komentář:

Poznámka:
9 602011141RT1 Štuk na stěnách vnitřní,nanášený ručně m2 196,39 134,00 2 647,03 23 669,76 26 316,80 0,00 0,49 RTS II / 2019

tloušťka vrstvy 2 mm
RTS komentář:

Poznámka:

61 Úprava povrchů vnitřní    322,76 2 818,84 3 141,60 0,08

10 612409991RT2 Začištění omítek kolem oken,dveří apod. m 33,60 93,50 322,76 2 818,84 3 141,60 0,00 0,08 RTS II / 2019

s použitím suché maltové směsi
63 Podlahy a podlahové konstrukce    23 737,59 20 151,59 43 889,19 7,92

11 632451033R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm m2 74,24 278,50 9 632,58 11 041,87 20 674,45 0,10 7,33 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
12 632411105R00 Samonivelační stěrka, ruč.zpracování tl.5 mm m2 66,81 347,50 14 105,01 9 109,73 23 214,74 0,01 0,60 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

64 Výplně otvorů    10 571,27 9 548,73 20 120,00 0,46

13 642944121RT2 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 4,00 2 790,00 5 700,38 5 459,62 11 160,00 0,07 0,26 RTS II / 2019

včetně dodávky zárubně  60x197x11 cm
RTS komentář:

14 642944121RT4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 2,00 2 850,00 2 965,27 2 734,73 5 700,00 0,07 0,13 RTS II / 2019

včetně dodávky zárubně  80x197x11 cm
RTS komentář:

15 642944121RU5 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 kus 1,00 3 260,00 1 905,62 1 354,38 3 260,00 0,07 0,07 RTS II / 2019

včetně dodávky zárubně  90x197x16 cm
RTS komentář:

711 Izolace proti vodě    26 602,12 61 923,15 88 525,27 1,00

16 711170101R00 Odstr.izolace proti vlhkosti vodorovná fólie,volně m2 47,29 16,00 0,00 756,56 756,56 0,00 0,07 RTS II / 2019

17 711404101R00 Výztužná stěrka s armovací tkaninou m2 223,42 288,00 16 547,59 47 796,21 64 343,81 0,00 0,85 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

18 711210010RA0 Nátěr hydroizolační těsnicí hmotou m2 20,36 319,50 3 632,68 2 872,34 6 505,02 0,00 0,03 RTS II / 2019

Poznámka:
19 711212111R00 Penetrace podkladu nátěrem m2 223,42 75,60 6 421,84 10 468,41 16 890,25 0,00 0,05 RTS II / 2019

Rozmíchání stěrkové směsi s vodou a rozetření na již očištěný a spádově vyrovnaný podklad.
(2,30*2+5,15*2)*2,80-(1,15*1,80+0,80*2,00+0,90*2,00)+((1,15+1,80*2)*0,22)+4,80*0,30+4,90*0,45 

(4,90*2+5,15*2)*2,80-(1,15*1,80*2+0,80*2,00+0,90*2,00)+((1,15+1,80*2)*0,22)*2+4,90*0,45 

(4,50*2+4,90*2)*2,80-(1,15*1,80*2+0,90*2,00*2)+((1,15+1,80*2)*0,22)*24,90*0,30 

(2,55+3,50+1,65+2,50+1,90+1,00)*2,80-(0,90*2,00+0,90*2,00+0,70*2,00*4+1,00*2,00) 

(0,80*2+0,90*2)*2,80-(0,70*2,00) 

(1,55*2+0,90*2)*2,80-(1,15*1,80+0,70*2,00)+((1,15+1,80*2)*0,22) 

(2,05+0,70+1,05+1,00+1,00+1,70)*2,80-(0,7*2+0,95*1,8)+((0,95+1,80*2)*0,22 

(1,60*2+1,80*2)*2,80-(0,70*2,00+0,80*0,80)+((0,80*4)*0,15)

koupelna - pod keramickou dlažbu a obklad

2,30*5,15+4,90*5,15+4,90*4,50+0,80*0,90+1,55*0,90+(1,00*1,00+2,05*0,70)+1,80*1,60+(1,90*1,00+1,65*3,50)

Položka obsahuje rozmíchání suché směsi s vodou a její rozprostření.
2,30*5,15+4,90*5,15+4,90*4,50+(1,90*1,00+1,65*3,50)

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 60x197x11. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 80x197x11. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

V položce jsou zakalkulovány i náklady na dodávku ocelové zárubně 90x197x16. V položce jsou zakalkulovány náklady na pomocné pracovní lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 

Omítka ze suché směsi, vhodná pro vnitřní i vnější použití včetně pórobetonového zdiva. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy 
se sčítají.  V položce nejsou zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.
30% z 249,87

Omítka ze suché směsi, vhodná pro vnitřní použití. Položka je kalkulována jako jedna z vrstev omítkové skladby. Položky za jednotlivé požadované vrstvy se sčítají.  V položce nejsou 
zakalkulovány náklady na pomocné lešení, náklady na použití rohových lišt a armovací skelné tkaniny.
(2,30*2+5,15*2)*2,80-(1,15*1,80+0,80*2,00+0,90*2,00)+((1,15+1,80*2)*0,22)+4,80*0,30+4,90*0,45 

(4,90*2+5,15*2)*2,80-(1,15*1,80*2+0,80*2,00+0,90*2,00)+((1,15+1,80*2)*0,22)*2+4,90*0,45 

(4,50*2+4,90*2)*2,80-(1,15*1,80*2+0,90*2,00*2)+((1,15+1,80*2)*0,22)*24,90*0,30 

(2,55+3,50+1,65+2,50+1,90+1,00)*2,80-(0,90*2,00+0,90*2,00+0,70*2,00*4+1,00*2,00) 

(0,80*2+0,90*2)*2,80-(0,70*2,00) 

(1,55*2+0,90*2)*2,80-(1,15*1,80+0,70*2,00)+((1,15+1,80*2)*0,22) 

(2,05+0,70+1,05+1,00+1,00+1,70)*2,80-(0,7*2+0,95*1,8)+((0,95+1,80*2)*0,22 

(1,60*2+1,80*2)*2,80-(0,70*2,00+0,80*0,80)+((0,80*4)*0,15) 

-27,022 

Položka je určena pro vyrovnávací potěr z cementové malty provedený v ploše na stropech z prefabrikovaných dílců jako podklad pod izolaci, pod podlahové konstrukce apod., na mazaninách 
jen jako podklad pod izolaci proti vodě, jako ochrana izolace shora tvořící lože při kladení plošných prefa panelů (např. v kanálech), hlazený dřevěným hladítkem anebo podlévání provizorně 



20 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,03 1 070,00 0,00 29,63 29,63 0,00 0,00 RTS II / 2019

713 Izolace tepelné    25 196,06 8 851,38 34 047,44 0,39

21 713110010RAD Izolace tepelné stropu spodem, minerální vata m2 74,24 442,00 25 097,48 7 714,39 32 811,87 0,01 0,39 RTS II / 2019

tloušťka 16 cm
Poznámka:

22 713134211RO3 Montáž parozábrany na stěny s přelepením spojů m2 2,88 113,00 98,58 226,86 325,44 0,00 0,00 RTS II / 2019

parotěsná fólie 110 g/m2
Poznámka:

23 713391192R00 Těsnění spojů trvale plastickým tmelem m 18,20 28,60 0,00 520,52 520,52 0,00 0,00 RTS II / 2019

24 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,40 977,00 0,00 389,61 389,61 0,00 0,00 RTS II / 2019

722 Vnitřní vodovod    537,84 1 074,20 1 612,05 0,00

25 722172731R00 Potrubí z PPR Ekoplastik, D 20 x 3,4 mm, PN 20 m 7,00 230,00 537,84 1 072,16 1 610,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

26 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,00 665,00 0,00 2,05 2,05 0,00 0,00 RTS II / 2019

723 Vnitřní plynovod    625,68 1 402,60 2 028,29 0,02

27 723140801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek přesných DN 8 m 6,90 42,50 0,00 293,25 293,25 0,00 0,00 RTS II / 2019

28 723190909R00 Zkouška tlaková  plynového potrubí kus 1,00 274,50 0,00 274,50 274,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

29 733121111R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 25 x 2,6 mm m 4,10 352,50 625,68 819,57 1 445,25 0,01 0,02 RTS II / 2019

30 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m t 0,02 667,00 0,00 15,29 15,29 0,00 0,00 RTS II / 2019

725 Zařizovací předměty    16 102,25 7 620,90 23 723,15 0,66

31 725310823R00 Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě soubor 1,00 190,00 0,00 190,00 190,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

32 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,00 156,00 0,00 156,00 156,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

33 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,00 88,70 0,00 177,40 177,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

34 725810811R00 Demontáž ventilu výtokového nástěnného kus 2,00 46,60 0,00 93,20 93,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

Poznámka:
35 725290010RA0 Demontáž klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00 265,50 0,00 265,50 265,50 0,02 0,02 RTS II / 2019

36 725290030RA0 Demontáž vany rohové, včetně baterie a obezdění kus 1,00 1 222,00 24,01 1 197,99 1 222,00 0,39 0,39 RTS II / 2019

37 725840860R00 Demontáž ramene sprchy kus 1,00 8,60 0,00 8,60 8,60 0,00 0,00 RTS II / 2019

38 725610810R00 Demontáž plynového sporáku soubor 1,00 126,50 0,00 126,50 126,50 0,07 0,07 RTS II / 2019

39 725650800R00 Demontáž těles otopných plynových skřínových soubor 2,00 139,50 0,00 279,00 279,00 0,03 0,06 RTS II / 2019

40 725514802R00 Demontáž ohřívače plynového 16 litrů soubor 1,00 173,50 0,00 173,50 173,50 0,02 0,02 RTS II / 2019

41 725980113R00 Dvířka vanová 300 x 300 mm kus 1,00 332,50 139,43 193,07 332,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

42 725825114RT1 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 1,00 2 380,00 2 142,19 237,81 2 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

standardní
43 725845111RT1 Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství kus 1,00 2 065,00 1 771,68 293,32 2 065,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

standardní
44 55144162 Sprchová sada kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
45 725825111RT1 Baterie umyvadlová nástěnná ruční kus 1,00 2 540,00 2 302,36 237,64 2 540,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

standardní
46 725814125R00 Ventil pračkový DN 20 soubor 2,00 608,00 1 075,84 140,16 1 216,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Poznámka:
47 725017162R00 Umyvadlo na šrouby, 55 x 45 cm, bílé soubor 1,00 1 978,00 1 326,54 651,46 1 978,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

48 725860211R00 Sifon umyvadlový, 5/4 " přípoj pračka kus 1,00 551,00 416,68 134,32 551,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

49 725200040RA0 Montáž zařizovacích předmětů - vana kus 1,00 2 680,00 676,88 2 003,12 2 680,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

50 55421009.A Vana akrylátová bílá 160x70x41 cm 140 l kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

51 725860192R00 Sifon vanový, D 40, 50 mm kus 1,00 362,50 229,33 133,17 362,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

52 725013138RT1 Klozet kombi, nádrž s armat.odpad svislý,bílý soubor 1,00 6 875,00 5 997,31 877,69 6 875,00 0,03 0,03 RTS II / 2019

včetně sedátka v bílé barvě
RTS komentář:

53 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,07 751,00 0,00 51,45 51,45 0,00 0,00 RTS II / 2019

728 Vzduchotechnika    860,00 1 167,00 2 027,00 0,00

54 728114111R00 Montáž potrubí plastového kruhového do d 100 mm m 6,00 194,50 0,00 1 167,00 1 167,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

55 55364031 Hlavice odkouření d 80 mm kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

sprchová sada: 3-funkční ruční sprcha d 100 mm (déšť / tropický déšť / masážní proud) , systém proti tvorbě vodního kamene otočný držák sprchy hadice 1250 mm

1x koupelna, 1x WC

Klozet kombinační, odpad svislý, nádrž s úspornou armaturou, v bílé barvě včetně sedátka.

2,30*5,15+4,90*5,15+4,90*4,50+0,80*0,90+1,55*0,90+(1,00*1,00+2,05*0,70)+1,80*1,60+(1,90*1,00+1,65*3,50)

1,60*1,80 - podhled v koupelně 

1x koupena, 1x WC



RTS komentář:
56 286190130 Patní koleno 87° kus 1,00 860,00 860,00 0,00 860,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

57 28611904 Trubka PVC, d = 80 mm, tl. stěny 3 mm, délka 2 m m 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
731 Kotelny    21 177,52 4 716,53 25 894,05 0,04

58 731249121R00 Montáž kotle ocel.teplov.,kapalina/plyn do 12 kW soubor 1,00 3 595,00 38,44 3 556,56 3 595,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

59 4841731525 Kotel plynový kondenzační kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 RTS II / 2019

RTS komentář:

60 731412221R00 Odkouření koaxiální vodorovné 80/125 mm PP dl.1,0m sada 2,00 5 560,00 10 130,08 989,92 11 120,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

61 484813501 Přísluš. Dle typu kotle -prům.80/125mm,připojení ma kominkus 1,00 6 330,00 6 330,00 0,00 6 330,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
62 484813512 Přísluš. Dle typu kotle -prům.80/125mm,revizní otvor kus 1,00 1 796,00 1 796,00 0,00 1 796,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
63 484813509 Přísluš. Dle typu kotle -prům.80/125mm,koleno 87° kus 2,00 1 190,00 2 380,00 0,00 2 380,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
64 484813505 Přísluš. Dle typu kotle -prům.80/125mm, adaptér spalinovýkus 1,00 503,00 503,00 0,00 503,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
65 998731101R00 Přesun hmot pro kotelny, výšky do 6 m t 0,04 4 805,00 0,00 170,05 170,05 0,00 0,00 RTS II / 2019

734 Armatury    9 117,63 17 623,40 26 741,03 0,44

66 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat. kus 7,00 391,50 2 477,44 263,06 2 740,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

67 723164104R00 Montáž potrubí z měděných trubek D 22 mm m 9,90 284,50 551,19 2 265,36 2 816,55 0,01 0,06 RTS II / 2019

RTS komentář:

68 19632893.A Trubka měděná E Cu 99,99 polotvrd. 22x1mm m 10,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

Poznámka:
69 19633007 Koleno 90° 22mm s konci na vnitř.vněj pájení kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
70 19633019 T-kus 22 mm s konci na vnitřní pájení kus 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
71 283771031 Izolace potrubí 22x13 mm šedočerná m 8,65 18,90 163,49 0,00 163,49 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

72 1963302853 Nátrubek s konci na vnitř.pájení, 22x18,red kus 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
73 723164103R00 Montáž potrubí z měděných trubek D 18 mm m 37,40 272,00 1 821,85 8 350,95 10 172,80 0,01 0,22 RTS II / 2019

RTS komentář:

74 19632892.B Trubka měděná E Cu 99,99 polotvrd. 18x1mm m 38,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 RTS II / 2019

Poznámka:
75 19633006 Koleno 90° 18mm s konci na vnitř.vněj pájení kus 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
76 19633018 T-kus 18 mm s konci na vnitřní pájení kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
77 1963302852 Nátrubek s konci na vnitř.pájení, 18x15,red kus 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
78 283771020 Izolace potrubí 18x13 mm šedočerná m 35,72 17,80 635,82 0,00 635,82 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

37,4+3%

na vnitřní a vnější pájení tvarovka pájecí, měď, MĚDĚNÉ KOLENO 90° S KONCI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PÁJENÍ

tvarovka pájecí, měď,  MĚDĚNÝ T KUS S KONCI NA VNITŘNÍ PÁJENÍ

tvarovka pájecí, měď  měděný nátrubek redukční s konci na vnitřní pájení

trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení  Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené 
vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů

9,9+3%

na vnitřní a vnější pájení tvarovka pájecí, měď,  MĚDĚNÉ KOLENO 90° S KONCI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PÁJENÍ

tvarovka pájecí, měď,  MĚDĚNÝ T KUS S KONCI NA VNITŘNÍ PÁJENÍ

trubice dutého profilu z pěnového polyetylenu v základním provedení s podélným nářezem pro další dělení  Použití: - pro izolace již namontovaných potrubních rozvodů - izolace rozvodů studené 
vody (tl. 6, 9 mm a více) - izolace rozvodů teplé užitkové vody (tl. 9, 13 mm a více) - izolace ústředního vytápění (tl. 13, 20, 25 mm) - termoakustická izolace sanitárních rozvodů

tvarovka pájecí, měď  měděný nátrubek redukční s konci na vnitřní pájení

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položky 72316 5102. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

režimu kotle) - velmi nízká spotřeba el. energie - možnost vestavby ekvitermní regulace přímo do panelu kotle  -

Systém odkouření pro kondenzační kotle, systém odkouření pr.80/125 mm připojení na komíny

Systém odkouření pro kondenzační kotle, systém odkouření pr.80/125 mm revizní otvor 0,25 m, pr. 80/125 mm

Systém odkouření pro kondenzační kotle, systém odkouření pr.80/125 mm koleno 87°, pr. 80/125 mm

Systém odkouření pro kondenzační kotle, systém odkouření pr.80/125 mm spalinový adaptér pro systém pr.80/125 mm, PP-možnost delších délek odkouření

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položky 72316 5102. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.

Svou konstrukcí umožňuje jak odvod spalin, tak přisávání vzduchu přes komínové těleso do spotřebiče. Připevňuje se na poslední rouru PVC, která se zkrátí na potřebnou velikost. Je nutné ji 

PVC sací potrubí (polyvinyl chlorid, PVC-U), šedé, samozhášecí  80 x 3,0 x 2000 mm

Závěsné kondenzační kotle v provedení pro vytápění o výkonech 14,  20, 25, 30 a 35 kW doplněné kombinovanými kotli s průtokovou přípravou  teplé vody o výkonech 20 a 25 kW.  Vybavení 
kotlů - integrální kondenzační výměník z nerezové oceli - elektronicky řízený modul vybavený nerezovým hořákem  a ventilátorem s plynule regulovatelnými otáčkami pro optimální spalování - 
hodnota NOx ve spalinách pod 35 mg/m3 - hodnota CO ve spalinách pod 15 mg/m3 - normovaná účinnost 108 % - plynulá regulace výkonu - řízené vysoce účinné oběhové čerpadlo - expanzní 
nádoba 10l - automatický odvzdušňovač - odvaděč kondenzátu - vestavěná regulace nepřímotopného zásobníku (jen modely VU) - vestavěný trojcestný přepínací ventil - automatický 



79 723164102R00 Montáž potrubí z měděných trubek D 15 mm m 19,70 256,50 762,34 4 290,71 5 053,05 0,01 0,12 RTS II / 2019

RTS komentář:

80 19632891.B Trubka měděná E Cu 99,99 polotvrd. 15x1mm m 20,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

Poznámka:
81 19633004 Koleno 90° 15mm s konci na vnitř.vněj pájení kus 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
82 19633016 T-kus 15 mm s konci na vnitřní pájení kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
83 734263312R00 Šroubení topenářské, přímé, DN 15 kus 14,00 152,50 1 529,95 605,05 2 135,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

84 734209113R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2 kus 7,00 89,30 25,57 599,53 625,10 0,00 0,00 RTS II / 2019

85 734209114R00 Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4 kus 2,00 112,00 9,76 214,24 224,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

86 734233112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 3,00 314,00 608,07 333,93 942,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

87 734293312R00 Kohout kulový vypouštěcí, DN 15 kus 2,00 191,50 293,75 89,25 383,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

88 734289114R00 Montáž odvaděče kondenzátu DN 20 kus 1,00 186,50 82,90 103,60 186,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

Poznámka:
89 286156605 Trubka odpadní hrdlová 32x2,0x2000 mm kus 1,00 155,50 155,50 0,00 155,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

90 998734101R00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,44 1 142,00 0,00 507,73 507,73 0,00 0,00 RTS II / 2019

735 Otopná tělesa    3 445,70 5 022,74 8 468,44 0,25

91 735179110R00 Montáž otopných těles koupelnových (žebříků) kus 1,00 412,50 32,36 380,14 412,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

92 484518112 Těleso otopné trubkové 1500.600 kus 1,00 2 765,00 2 765,00 0,00 2 765,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
93 735159111R00 Montáž panelových těle do délky 1600 mm kus 6,00 483,50 631,46 2 269,54 2 901,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

94 48457584.A Těleso otopné des. v. 600 dl. 1400 kus 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
95 48457583.A Těleso otopné des. v. 600 dl. 1200 kus 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,13 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
96 48457419 Těleso otopné des. v. 600 dl. 400 kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
97 735191905R00 Oprava - odvzdušnění otopných těles kus 7,00 29,40 0,00 205,80 205,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

98 735191910R00 Napuštění vody do otopného systému - bez kotle m2 4,98 14,70 0,00 73,21 73,21 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
99 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 0,25 1 354,00 0,00 337,93 337,93 0,00 0,00 RTS II / 2019

100 735156920R00 Tlakové zkoušky otopných těles kus 6,00 295,50 16,88 1 756,12 1 773,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

764 Konstrukce klempířské    997,84 4 092,98 5 090,82 0,03

101 764900050RAA Demontáž oplechování parapetů m 8,20 60,50 0,00 496,10 496,10 0,00 0,01 RTS II / 2019

z plechu pozinkovaného
RTS komentář:

jednodeskové ocelové otopné těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou, s možností pravého spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné 
soustavy s nuceným oběhem, výkon 509 W.  cena včetně uchycení
WC

Měrnou jednotkou je otopná plocha těles.

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,002 t/m 

upevnění Dodávaná souprava pro upevnění otopného tělesa na stěnu obsahuje 4 ks speciálních konzol z plastu, vruty, hmoždinky a návod na montáž.
koupelna

dvoudeskové ocelové otopné těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou, s možností pravého spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné 
soustavy s nuceným oběhem, výkon 2999 W.  cena včetně uchycení
větší pokoj

dvoudeskové ocelové otopné těleso se zabudovaným vnitřním propojovacím rozvodem a ventilovou vložkou, s možností pravého spodního připojení na otopnou soustavu, je určeno pro otopné 
soustavy s nuceným oběhem, výkon 2570 W.  cena včetně uchycení
1x kuchyně, 2x menší pokoj

19,7+3%

na vnitřní a vnější pájení tvarovka pájecí, měď,  MĚDĚNÉ KOLENO 90° S KONCI NA VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PÁJENÍ

tvarovka pájecí, měď, MĚDĚNÝ T KUS S KONCI NA VNITŘNÍ PÁJENÍ

pro plynový kondenzační kotel

Třívrstvý plastový potrubní systém odhlučněné gravitační vnitřní kanalizace. Spojování pomocí hrdlových spojů.  Vnější vrstva– modrý PP homopolymer  - Vysoká odolnost proti nepříznivému 
působení okolních vlivů - Odolnost proti mechanickému poškození  Středová vrstva– minerálně zesílený PP kopolymer - Garance antihlukových vlastností  Vnitřní vrstva– bílý PP kopolymer - 
Vynikající hydraulické vlastnosti - Vysoká chemická a tepelná odolnost - Bílý vnitřní povrch = snadná inspekce  Úroveň hluku 18 dB(A) Hustota 1–1,2 g/cm3 Obvodová tuhost min. 5 kN/m2 

Trubková otopné těleso vyrobena z uzavřených ocelových profilů a rovných profilů s kruhovým průřezem.  Rozteč připojení na otopnou soustavu je odvozena z délky otopného tělesa.  Otopná 
tělesa jsou dodávaná se sadou pro upevnění na stěnu včetně odvzdušňovací a zaslepovací zátky.  Ocelové trubky O 20 mm Ocelový profil 40 × 30 mm Výška H 700, 900, 1220, 1500 mm  
Délka L 400, 500, 600 mm  Hloubka B 30 mm  Připojovací rozteč h = L - 30 mm  Připojovací závit 4 × G1 vnitřní  Nejvyšší přípustný provozní přetlak 1,0 MPa  Zkušební přetlak 1,3 MPa  
Nejvyšší přípustná provozní teplota 110 °C  Průtokový součinitel AT = 1,6 × 10-4 m2  Součinitel odporu (DN 15) ?T = 3,1  Způsoby připojení spodní připojení zdola dolů, konstrukce umožňuje i 

V položce je započten 1 spoj na 3 m délky rozvodu. Odlišné množství spojů lze ocenit odpočtem nebo přípočtem položky 72316 5102. V pložce nejsou započteny náklady na dodávku potrubí a 
tvarovek. Toto se oceňuje ve specifikaci. Ztratné pro potrubí Cu se doporučuje 3 %.  Položka obsahuje i náklady na dodávku a montáž závěsů.



Poznámka:

102 764908301RT3 oplechování parapetů, rš 200 mm m 6,60 686,00 997,84 3 529,76 4 527,60 0,00 0,02 RTS II / 2019

plech FOP/PO tl.0,6 mm

RTS komentář:
103 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,03 2 080,00 0,00 67,12 67,12 0,00 0,00 RTS II / 2019

766 Konstrukce truhlářské    97 874,99 20 922,14 118 797,13 0,67

104 766812840R00 Demontáž kuchyňských linek do 2,1 m kus 1,00 450,50 0,00 450,50 450,50 0,17 0,17 RTS II / 2019

RTS komentář:
105 766662811R00 Demontáž prahů dveří 1křídlových kus 7,00 52,20 0,00 365,40 365,40 0,00 0,01 RTS II / 2019

106 766662112R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.do 80 cm kus 6,00 490,50 0,00 2 943,00 2 943,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

107 61160132 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak. C kus 4,00 1 490,00 5 960,00 0,00 5 960,00 0,01 0,06 RTS II / 2019

RTS komentář:
108 61160192 Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak C kus 2,00 1 490,00 2 980,00 0,00 2 980,00 0,02 0,03 RTS II / 2019

RTS komentář:
109 54914624 Dveřní kování kus 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
110 766662122R00 Montáž dveří do rám.zárubně 1kříd. š.nad 80 cm kus 1,00 497,50 0,00 497,50 497,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

111 611601204 Dveře vnitřní CPL 0,2 plné 1kř. 90x197 cm kus 1,00 3 655,00 3 655,00 0,00 3 655,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

RTS komentář:
112 54914686 Bezpečnostní kování kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

113 998766101R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m t 0,39 948,00 0,00 372,48 372,48 0,00 0,00 RTS II / 2019

114 766629302R00 Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 7,00 1 503,00 721,80 9 799,20 10 521,00 0,00 0,01 RTS II / 2019

115 61143832 Okno plastové dvoukřídlé 120 x 180 cm O+OS bílé kus 7,00 8 560,00 59 920,00 0,00 59 920,00 0,04 0,25 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
116 766694112R00 Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 160 cm kus 5,50 261,00 31,44 1 404,06 1 435,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

117 60775550.A Krytka boční pro PVC parapety 400 mm oboustr. bílá kus 12,00 21,50 258,00 0,00 258,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
118 60775512 Parapet interiér PVC šíře 250mm dl. 6m fólie bílá m 5,50 192,50 1 058,75 0,00 1 058,75 0,00 0,02 RTS II / 2019

RTS komentář:

119 61581624.AR linka kuchyňská atypická; š = 2 400 mm soubor 1,00 23 290,00 23 290,00 0,00 23 290,00 0,06 0,06 RTS II / 2019

120 766812115R00
Montáž kuchyňských linek dřevěných,  , šířky přes 2100 
do 2400 mm mm

kus
1,00 5 090,00 0,00 5 090,00 5 090,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

121 7631132AA Dodávka a montáž kuchyňského sporáku kombi kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 RTS II / 2019

122 7631135AA D+M digestoř cirkulační kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 RTS II / 2019

771 Podlahy z dlaždic    10 191,83 9 209,63 19 401,46 0,23

123 771315111R00 Penetrace cement.a anhydrit.podkladu, P201 m2 74,24 54,30 2 115,87 1 915,09 4 030,96 0,00 0,02 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

124 771315112R00 Penetrace cement.a anhydrit.podkladu, P202 m2 74,24 65,70 2 894,36 1 982,88 4 877,24 0,00 0,03 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

125 771570014RAI Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm m2 6,15 739,00 572,61 3 972,24 4 544,85 0,00 0,02 RTS II / 2019

do tmele, dlažba ve specifikaci

součástí kuchyňské linky bude pracovní deska, dřez s odkapávačem vč. sifonu 

2,30*5,15+4,90*5,15+4,90*4,50+0,80*0,90+1,55*0,90+(1,00*1,00+2,05*0,70)+1,80*1,60+(1,90*1,00+1,65*3,50)

okno ve spíži musí být opatřeno větrací klapkou

Oboustranná plastová krytka, bílá Šířka 400 mm

MATERIÁL: povrch - laminátová fólie  jádro - komůrkové ušlechtilé PVC SPODNÍ STRANA: PVC DÉLKA TYČE: 6000 mm ŠÍŘE: 250 mm TLOUŠŤKA: 20 mm  Vnitřní plastové parapety 
vyrábíme extruzí PVC v délce 6m. Povrch je chráněn PVC nebo CPL fólií (odolná proti mechanickému poškození). Fólie nabízíme jak ve standardní bílé, tak v imitaci mramoru či různých 
dekorech dřev. Profil parapetu zajišťuje vysokou stabilitu a pevnost. Parapety jsou opatřeny plastovou boční krytkou. Šířka od 100 do 600 mm  Fólie bílá

Položka je určena pro méně soudržné nasákavé podklady.
2,30*5,15+4,90*5,15+4,90*4,50+0,80*0,90+1,55*0,90+(1,00*1,00+2,05*0,70)+1,80*1,60+(1,90*1,00+1,65*3,50)

Položka je určena pro velmi savé cementové nebo ahydritové podklady.

Pro volbu položky demontáže kuchyňských linek je rozhodující délka horních skříněk.

Klasické vnitřní dveře s voštinovou konstrukcí. Vhodné jak do kovových tak dřevěných obložkových zárubní.  C = vložkový zámek

C = vložkový zámek

interiérové kování  klika - klika

Laminát CPL 0,2 mm  vnitřní výplň - ztužená papírová voština  Dekory: bílá, buk, dub, olše, kalvados, třešeň, javor, rumunská třešeň, ořech, wenge, dub podélný tmavý, dub podélný světlý, dub 

zpracováno z 5 komorových profilů se třemi těsněními  zasklení izolačním dvojsklem s  Ug=1,1Wm2K celoobvodové kování s 1 bezpečnostním prvkem a mikroventilací v ceně hloubka 70 mm 
barva: vnější i vnitřní bílá zasklení: 4 - 16 - 4, k = 1,1

1,2*6 

1,0*1

Dodávka a montáž oplechování parapetu z plechu tl. 0,6 mm s povrchovou úpravou PE (polyester). RŠ 200 mm.



Poznámka:

126 597623142 Dlaždice 30x30 cm šedá mat m2 7,07 530,00 3 748,43 0,00 3 748,43 0,02 0,13 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

127 771579793R00 Příplatek za spárovací hmotu - plošně,keram.dlažba m2 6,15 12,80 78,72 0,00 78,72 0,00 0,01 RTS II / 2019

128 771475014RV2 Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm m 9,95 132,50 96,30 1 222,08 1 318,38 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

129 597623142 Dlaždice 30x30 cm šedá mat m2 1,29 530,00 685,56 0,00 685,56 0,02 0,02 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

130 998771101R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m t 0,18 654,00 0,00 117,33 117,33 0,00 0,00 RTS II / 2019

775 Podlahy vlysové a parketové    0,00 6 767,46 6 767,46 0,95

131 775529010RA0 Demontáž podlah vlysových přibíjených m2 47,29 116,00 0,00 5 485,06 5 485,06 0,02 0,95 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

132 775561805R00 Demontáž podlah lamelových se zámk.spojem vč. lišt m2 20,92 61,30 0,00 1 282,40 1 282,40 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

776 Podlahy povlakové    28 057,09 17 964,98 46 022,07 0,25

133 776521100RU3 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren m2 67,46 584,00 26 026,80 13 366,92 39 393,72 0,00 0,24 RTS II / 2019

včetně podlahoviny tl. 1,5 mm
Poznámka:

134 776994121R00 Svařování (lepení) povlakových podlah za studena m 10,65 30,90 73,61 255,48 329,09 0,00 0,00 RTS II / 2019

135 776421100RU1 Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 58,70 105,00 1 956,69 4 206,81 6 163,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky soklíku PVC
136 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,25 544,00 0,00 135,76 135,76 0,00 0,00 RTS II / 2019

781 Obklady (keramické)    21 463,86 14 740,49 36 204,34 0,75

137 781415016R00 Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm m2 27,02 632,00 2 825,43 14 252,47 17 077,90 0,00 0,13 RTS II / 2019

Poznámka:

138 597813746 Obkládačka 30x60 cm šedá mat m2 31,08 589,00 18 303,35 0,00 18 303,35 0,02 0,60 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

139 781419705RT3 Příplatek za spárovací hmotu-plošně,pórovin.obklad m2 27,02 12,40 335,07 0,00 335,07 0,00 0,01 RTS II / 2019

140 998781101R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m t 0,75 654,00 0,00 488,01 488,01 0,00 0,00 RTS II / 2019

783 Nátěry    674,36 2 784,43 3 458,79 0,00

141 783220010RAB Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2 6,49 195,50 179,75 1 089,04 1 268,80 0,00 0,00 RTS II / 2019

základní a jednonásobný krycí
142 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 23,65 92,60 494,60 1 695,39 2 189,99 0,00 0,00 RTS II / 2019

784 Malby    2 376,29 25 401,91 27 778,20 0,06

143 784402801R00 Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m m2 167,70 38,80 17,63 6 489,13 6 506,76 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
144 784191101R00 Penetrace podkladu univerzální 1x m2 270,63 21,50 1 234,32 4 584,20 5 818,52 0,00 0,02 RTS II / 2019

RTS komentář:
145 784195112R00 Malba, bílá, bez penetrace, 2 x m2 270,63 57,10 1 124,33 14 328,58 15 452,92 0,00 0,04 RTS II / 2019

2,30*5,15+4,90*5,15*4,90*4,50+0,80*0,30+0,90*0,45+(1,90*1,00+1,65*3,50)

2,20+0,95*1,50 za kuchyňskou linkou 
(1,60*2+1,80*2)*2,8+(0,80*4*0,15)-(0,80*0,80+0,7*2,00) koupelna 

(1,55*2+0,90*2)*1,50+(0,60*2+1,15)*0,22-(0,60*1,15+0,70*2,00) WC

glazované keramické obkladové prvky
27,022+15%

Položka není určena pro úplné odstranění malby latexové. Položka je určena pro jakýkoliv počet současně oškrabaných vrstev maleb.

Penetrační přípravek k provádění základního napouštěcího nátěru pod interiérové a fasádní akrylátové barvy, zpevňuje podklad, sjednocuje savost, omezuje tvorbu vlasových trhlinek a zvyšuje 

glazované hutné keramické dlaždice
0,995+30%

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,015 t/m2 
5,15*4,90+4,50*4,90

Položka obsahuje demontáž podlahy z lamel se zámkovým spojem včetně zvukově- izolační podložky a soklových lišt Položka neobsahuje odvoz a poplatek za skládku vybouraných hmot, 
5,15*2,30+(1,00*1,90+1,65*3,50)+1,55*0,90 

 

stávající laminátová podlaha

1,60*1,00 koupelna 

0,80*0,90 komora 

1,55*0,90 WC 

2,05*0,70+1,00*1,00 spíž

glazované hutné keramické dlaždice
6,15*1,15

Lepidlo vhodné pro vnější dlažby. Spotřeba lepidla pro zubovou stěrku 8 mm, spotřeba spárovací hmoty pro spáru šířky 5, výšky 8 mm.
komora+spíž



RTS komentář:
Poznámka:

90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS)    0,00 13 519,00 13 519,00 0,00

146 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 4,00 453,00 0,00 1 812,00 1 812,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
147 904      R02 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 4,00 509,00 0,00 2 036,00 2 036,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Topná zkouška
RTS komentář:

148 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 3,00 509,00 0,00 1 527,00 1 527,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Revize

RTS komentář:

149 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 16,00 509,00 0,00 8 144,00 8 144,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
94 Lešení a stavební výtahy    2 932,24 5 753,26 8 685,50 0,09

150 941955001R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m m2 74,24 117,00 2 932,24 5 753,26 8 685,50 0,00 0,09 RTS II / 2019

o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně 
odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých 
cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně 
odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých 
cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně 
odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 
demontáže stávajících elektrorozvodů

Klasický tekutý malířský nátěr pro nenáročné aplikace. Ředí se vodou 0,5 - 0,75 l čisté vody na 1 kg barvy. Bez vyspravení sádrou a bez penetrace.
(2,30*2+5,15*2)*2,80-(1,15*1,80+0,80*2,00+0,90*2,00)+((1,15+1,80*2)*0,22)+4,80*0,30+4,90*0,45 

(4,90*2+5,15*2)*2,80-(1,15*1,80*2+0,80*2,00+0,90*2,00)+((1,15+1,80*2)*0,22)*2+4,90*0,45 

(4,50*2+4,90*2)*2,80-(1,15*1,80*2+0,90*2,00*2)+((1,15+1,80*2)*0,22)*24,90*0,30 

(2,55+3,50+1,65+2,50+1,90+1,00)*2,80-(0,90*2,00+0,90*2,00+0,70*2,00*4+1,00*2,00) 

(0,80*2+0,90*2)*2,80-(0,70*2,00) 

(1,55*2+0,90*2)*2,80-(1,15*1,80+0,70*2,00)+((1,15+1,80*2)*0,22) 

(2,05+0,70+1,05+1,00+1,00+1,70)*2,80-(0,7*2+0,95*1,8)+((0,95+1,80*2)*0,22 

(1,60*2+1,80*2)*2,80-(0,70*2,00+0,80*0,80)+((0,80*4)*0,15) 

2,30*5,15+4,90*5,15+4,90*4,50+0,80*0,90+1,55*0,90+(1,90*1,00+1,65*3,50) 

1,60*1,80 

1,00*1,00+2,05*0,70 

-27,022

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých 
cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 
o: a) stavební práce prováděné bez projektové dokumentace, b) práce, pro které není ve stavebních cenících položka.  Pří použití hodinových zúčtovacích sazeb se oceňuje: a) počet skutečně 
odpracovaných hodin všech pracovníků včetně času vynaloženého na předběžnou obhlídku pracoviště za účelem zjištění rozsahu prací, objednatelem potvrzených ve stavebním deníku, nebo 
samostatném dokladu, pokud se stavební deník nevede, b) přímý materiál,  c) náklady na provoz stavebních strojů, d) ostatní přímé náklady.  Počet odpracovaných hodin jednotlivých 
demontáže polic, garnýží, věšáků apod. jinde nespecifikovaných

Platnost hodinových zúčtovacích sazeb  Hodinovými zúčtovacími sazbami (HZS) se oceňují: a) předběžné obhlídky pracoviště vyžádané objednatelem, b) průzkumné práce na kulturních 
památkách, sloužící pro získání podkladů k rekonstrukci kulturní památky, c) revize stavebních objektů nebo jejich části, jejichž oprava se oceňuje podle stavebních ceníků, d) práce při 
havarijních a živelních pohromách prováděné bez projektové dokumentace nebo na základě zjednodušené projektové dokumentace bez rozpočtu, e) práce v rozsahu vymezeném v jednotlivých 
cenících f) práce prováděné výškovými specialisty a potápěči, g) práce zařazované do hlavy IV souhrnného rozpočtu staveb, prováděné jako součást stavebních objektů, pokud je nelze ocenit 



96 Bourání konstrukcí    732,85 15 499,97 16 232,82 6,45

151 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 7,00 18,10 0,00 126,70 126,70 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
152 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 11,20 410,50 336,53 4 261,07 4 597,60 0,08 0,86 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:

153 962032241R00 Bourání zdiva z cihel pálených na MC m3 1,83 958,00 58,81 1 697,21 1 756,01 1,95 3,58 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

154 963065511R00 Bourání dřevěných podlah z prken ze dřeva měkkého m3 1,09 2 095,00 0,00 2 279,36 2 279,36 0,55 0,60 RTS II / 2019

Poznámka:
155 965100032RAA Bourání dlažeb keramických m2 25,67 121,00 0,00 3 106,07 3 106,07 0,02 0,51 RTS II / 2019

bez podkladních vrstev, tloušťka do 10 mm
RTS komentář:

Poznámka:
156 965081702R00 Bourání soklíků z dlažeb keramických m 21,95 27,90 0,00 612,41 612,41 0,00 0,01 RTS II / 2019

RTS komentář:
157 968095001R00 Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm m 8,90 36,90 0,00 328,41 328,41 0,01 0,10 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

158 968061112R00 Vyvěšení dřevěných okenních křídel pl. do 1,5 m2 kus 28,00 10,90 0,00 305,20 305,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
159 968062355R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 m2 1,71 274,50 43,89 425,51 469,40 0,06 0,11 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
160 968062356R00 Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 4 m2 m2 12,42 213,50 293,63 2 358,04 2 651,67 0,05 0,68 RTS II / 2019

RTS komentář:

Poznámka:
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce    976,85 36 650,10 37 626,94 3,86

161 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 12,18 119,50 0,00 1 455,51 1 455,51 0,07 0,83 RTS II / 2019

RTS komentář:
Poznámka:

162 978013141R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 30 % m2 249,87 29,00 0,00 7 246,23 7 246,23 0,01 2,50 RTS II / 2019

RTS komentář:
163 974031132R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm m 44,40 116,00 562,31 4 588,09 5 150,40 0,01 0,29 RTS II / 2019

RTS komentář:
164 974031153R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm m 5,00 140,50 63,25 639,25 702,50 0,02 0,09 RTS II / 2019

RTS komentář:
165 971035231R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 15 cm, MC kus 11,00 83,80 0,00 921,80 921,80 0,00 0,04 RTS II / 2019

RTS komentář:
166 971035241R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 30 cm, MC kus 4,00 147,00 0,00 588,00 588,00 0,01 0,03 RTS II / 2019

RTS komentář:
167 971035251R00 Vybourání otv. zeď cihel. 0,0225 m2, tl. 45 cm, MC kus 1,00 372,50 17,14 355,36 372,50 0,01 0,01 RTS II / 2019

RTS komentář:
168 973031151R00 Vysekání výklenků zeď cihel. MVC, pl. nad 0,25 m2 m3 0,04 4 500,00 1,28 160,72 162,00 1,80 0,06 RTS II / 2019

S vyškrabáním spár, s očištěním zdiva. V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Položka platí pro zdivo na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou, V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.
0,95*1,8*1

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení křídel. Tyto práce se oceňují samostatně položkami 
souboru 968 06 -11 Vyvěšení dřevěných křídel. Položka se používá pro okna dvojitá nebo zdvojená.
1,15*1,8*6

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
4,34 - za kuchyňskou linkou 
7,84 - koupelna

V položce není kalkulován poplatek za skládku pro vybouranou suť. Tyto náklady se oceňují individuálně podle místních podmínek. Orientační hmotnost vybouraných konstrukcí je 0,020 t/m2 
5,15*2,30+(1,00*1,90+1,65*3,50)+1,55*0,90+0,80*0,90+1,00*1,60+(1,05*0,70+1,70*1,00)

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.  Položka je určena pro soklíky rovné i šikmé z keramické dlažby do tl. 15 mm a výšky do 

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
1,3*6 

1,1*1

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

Položka obsahuje náklady na vyvěšení křídel, jejich uložení a zpětné zavěšení po provedených stavebních úpravách. Položka se používá i pro vyvěšení křídel určených k likvidaci.

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979. V položce není zakalkulováno vyvěšení dveřních křídel. Tyto práce se oceňují samostatně 
položkami souboru 968 06-11.. nebo 07-11.. Vyvěšení křídel.
1,0*2,0*1 

0,9*2,0*2 

0,7*2,0*4

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.
5,20*2,35*0,15

(5,15*4,90+4,50*4,90)*0,023 - podlkad pod dřevěnými parketami 



RTS komentář:
169 970041130R00 Vrtání jádrové do prostého betonu do D 130 mm m 0,35 2 855,00 332,86 666,39 999,25 0,00 0,00 RTS II / 2019

170 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 11,28 341,50 0,00 3 851,91 3 851,91 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
171 979011211R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením t 11,28 728,00 0,00 8 211,39 8 211,39 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
172 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 11,28 244,00 0,00 2 752,17 2 752,17 0,00 0,00 RTS II / 2019

173 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 11,28 17,10 0,00 192,88 192,88 0,00 0,00 RTS II / 2019

174 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 6,61 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

175 979990161R00 Poplatek za skládku suti - dřevo t 1,85 1 200,00 0,00 2 214,82 2 214,82 0,00 0,00 RTS II / 2019

176 979990111R00 Poplatek za skládku suti - stavební keramika t 1,77 1 475,00 0,00 2 617,95 2 617,95 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
177 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové pásy t 0,07 2 775,00 0,00 187,65 187,65 0,00 0,00 RTS II / 2019

M21 Elektromontáže    22 888,03 24 662,97 47 551,00 0,11

178 210140650R00 Termostat prostorový kus 1,00 501,00 0,00 501,00 501,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

179 405412012 Regulátor ekvitermní dle typu kotle kus 1,00 7 005,00 7 005,00 0,00 7 005,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

180 210800105RT1 Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 205,00 55,60 3 412,12 7 985,88 11 398,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

včetně dodávky kabelu
181 210800106RT1 Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou m 130,00 68,30 3 628,25 5 250,75 8 879,00 0,00 0,03 RTS II / 2019

včetně dodávky kabelu
182 210800115RT1 Kabel CYKY 750 V 5x1,5 mm2 uložený pod omítkou m 15,00 68,50 422,05 605,45 1 027,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky kabelu
183 210800547RT1 Vodič H07V-U (CY) 6 mm2 uložený pevně m 20,00 70,90 369,24 1 048,76 1 418,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky vodiče CY 6
184 210201511R00 Svítidlo LED bytové stropní přisazené kus 8,00 203,50 0,00 1 628,00 1 628,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

185 34818210 Svítidlo bytové kus 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 RTS II / 2019

186 210201518R00 Svítidlo LED podlinkové kus 1,00 193,50 0,00 193,50 193,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

187 348VD LED Podlinkové svítidlo 6W/230V 4000K kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
188 210010348RT2 Krabice bezhalogenová KU, bez zapojení, kruhová kus 35,00 99,30 792,57 2 682,93 3 475,50 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky KU 68
189 210111014RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) kus 8,00 379,50 2 017,00 1 019,00 3 036,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky zásuvky a rámečku
190 210111011RT6 Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE kus 8,00 314,00 1 523,61 988,39 2 512,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

včetně dodávky zásuvky a rámečku
191 210110041RT6 Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 kus 4,00 273,00 832,01 259,99 1 092,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
RTS komentář:

192 210110045RT6 Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 kus 8,00 294,50 1 730,68 625,32 2 356,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

vč. dodávky strojku, rámečku a krytu
RTS komentář:

193 35442150 Svorka uzemňovací ZSA16 32 x 29 x 2 mm kus 6,00 13,20 79,20 0,00 79,20 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

194 222261221R00 Skupinový držák M 15 kus 70,00 21,30 0,00 1 491,00 1 491,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

195 210290751R00 Montáž ventilátoru do 1,5 kW kus 1,00 112,00 0,00 112,00 112,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

196 429148014 Ventilátor axiální do koupelny kus 1,00 784,00 784,00 0,00 784,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

197 42981181 Spiro roura hladká d 100, délka 1 m m 1,00 232,00 232,00 0,00 232,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

Strojek s bezšroubovými svorkami.

Strojek s bezšroubovými svorkami.

Zemnicí svorka ZSA 16  Technické parametry  Použití na kovové předměty (trubky apod.)  Js 1/2" - 2"  Připojitelnost vodičů [mm2]  Cu (D-plný tuhý vodič)  2,5 - 16  Cu (L-slaněný vodič)  4 - 16  
Utahovací moment šroubu [Nm]  3  Hmotnost [g]  46  Balení (ks)  300 

V položce není kalkulována manipulace se sutí, která se oceňuje samostatně položkami souboru 979.

Včetně případného složení na staveništní deponii.

Položka je určena pro dopravu suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad základním podlažím. Svislá doprava suti ze základního podlaží se neoceňuje. Základním podlažím je zpravidla 

Obklady, dlažby, umyvadla, klozety atd.

 Bezdrátový eBus ekvitermní regulátor pro jeden přímý topný okruh a přípravu TV v nepřímotopném zásobníku. K instalaci na zeď nebo volně stojící v referenční místnosti, radiový přijímač lze 
vložit přímo do čelního panelu kotle, nebo na zeď.  Popis výrobku: Reguluje výkon kotle v závislosti na venkovní teplotě a přizpůsobuje ho podmínkám topného systému a teplotě místnosti dle 
zvolené křivky. Regulátor je vybaven týdenním časovým programem s možností nastavení tří časových oken na jednotlivé dny v týdnu. Možnost programování teploty a času i pro ohřev teplé 
vody.  Při instalaci v referenční místnosti lze aktivovat prostorové čidlo snímající teplotu a regulátor tak umožňuje zpětnou vazbu s následnou korekcí topné křivky.  Ekvitermní regulace 
displejem - závěsná lišta pro montáž termostatu na zeď - radiový přijímač - kabelové venkovní čidlo



RTS komentář:

198 42971073 Klapka kruhová pr.110, na SPIRO, ovl.ruční kus 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:

199 429853016 Koleno 90° horizontální ploché 55x110-90 kus 1,00 60,30 60,30 0,00 60,30 0,00 0,00 RTS II / 2019

RTS komentář:
200 210172208R00 Montáž rozvaděče do skříně kus 1,00 271,00 0,00 271,00 271,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

201 357VD Rozvodnice bytová RB 3.N.P-P, kompletní vybavení komplet 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vlastní
M23 Montáže potrubí    0,00 5 819,90 5 819,90 0,00

202 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 67,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 RTS II / 2019

203 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 14,42 403,50 0,00 5 819,90 5 819,90 0,00 0,00 RTS II / 2019

798 379,78
Poznámka:

Klapka sestává z pláště, plochých přírub, listu, čepů, ovládání.  Pro klapky do potrubí SPIRO je plášť klapky bez přírub.  Regulační klapka kruhová těsná slouží k regulaci průtoku vzduchu nebo k 
těsnému uzavření kruhového potrubí pomocí škrcení průřezu. Listy klapky jsou opatřeny silikonovým těsněním.

Vzduchotechnické plastové potrubí - jednotlivé části  Plochá horizontální odbočka je určena k napojení plochého plast.potrubí o rozměru 55 mm na 110 mm. Odbočení je v úhlu 90°. Teplotní 

Celkem:

Spiro potrubí hladké  - hladká trouba, (podélný šev svařovaný) - standardní délka l = 1000mm(pozinkovaný i nerez plech) - tloušťka materiálu viz standardní rozměrová řada - standardní 
tolerance dle tabulek - vyráběno v toleranci rour  - na požadavek kónické provedení - možnost zasouvání trub do sebe - celotmelené, popř. celoletované provedení na objednávku - instalace 
přírub na objednávku  MATERIÁL - standardni pozinkovaný plech ČSN 113211, DX51D+275MA - nerezový plech 1.4301/2B (AISI 304, 316)



Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00

Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00
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Kč % Základna Kč
0,00 0,00

0,00Celkem ORN

NUS z rozpočtu
Celkem NUS

Celkem VRN 0,00

Ostatní rozpočtové náklady ORN
Ostatní rozpočtové náklady (ORN)

Náklady na umístění stavby (NUS)
Zařízení staveniště
Mimostav. doprava

Územní vlivy
Provozní vlivy
Ostatní

Celkem DN

JKSO: 0 Zpracoval: 0

Vedlejší rozpočtové náklady VRN
Doplňkové náklady DN
Práce přesčas
Bez pevné podl.
Kulturní památka
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