

- 16.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 16.3 Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.
- 16.4 Smlouva představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost.
- 16.5 Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou Smluvních stran ve formě vzestupně číslovaných dodatků Smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci obou Smluvních stran.
- 16.6 Smluvní strany se podpisem Smlouvy dohodly, že vylučují aplikaci ustanovení § 557 a § 1805 NOZ.
- 16.7 Smluvní strany prohlašují, že si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu Smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření a plnění Smlouvy. Kromě ujištění, které si Smluvní strany poskytly ve Smlouvě, nebude mít žádná ze Smluvních stran žádná další práva a povinnosti v souvislosti s jakýmkoliv skutečnostmi, které vyjdou najevo a o kterých neposkytla druhá Smluvní strana informace při jednání o Smlouvě. Výjimkou budou případy, kdy daná Smluvní strana úmyslně uvedla druhou Smluvní stranu ve skutkový omyl ohledně předmětu Smlouvy a případy taxativně stanovené Smlouvou.
- 16.8 Poskytovatel na sebe v souladu s ustanovením § 1765 odst. 2 NOZ přebírá nebezpečí změny okolností. Tímto však nejsou nikterak dotčena práva Smluvních stran upravená ve Smlouvě.
- 16.9 Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 3 let ode dne, kdy mohlo být právo uplatněno poprvé.
- 16.10 Jednacím jazykem mezi Objednatelem a Poskytovatelem bude pro veškerá plnění vyplývající ze Smlouvy výhradně jazyk český, a to včetně veškeré Dokumentace a Výstupů vztahující se k předmětu Smlouvy.
- 16.11 Je-li nebo stane-li se jakékoli ustanovení Smlouvy neplatným, nezákonným nebo nevynutitelným, netýká se tato neplatnost, nezákonnost a nevynutitelnost zbývajících ustanovení Smlouvy. Smluvní strany se tímto zavazují na základě jednání nahradit do 5 (pěti) pracovních dnů po doručení výzvy druhé Smluvní strany jakékoli takové neplatné, nezákonné nebo nevynutitelné ustanovení novým ustanovením, které je platné, zákonné a vynutitelné a má stejný nebo alespoň podobný obchodní a právní význam. Nové ustanovení Smlouvy bude přijato ve formě dodatku ke Smlouvě.
- 16.12 Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména pak NOZ a souvisejícími právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit veškeré případné spory ze Smlouvy primárně jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení sporu. Pokud smíru nebude dosaženo během 30 (třiceti) kalendářních dnů ode dne oznámení jedné ze Smluvních stran o vzniku sporu a obsahujícího výzvu k zahájení jednání s cílem smírného řešení sporu, bude spor řešen u věcně a místně příslušného soudu v České republice.
- 16.13 Žádné ustanovení Smlouvy nesmí být vykládáno tak, aby omezovalo oprávnění Objednatele uvedené v Zadávací dokumentaci.
- 16.14 Poskytovatel souhlasí s uveřejněním Smlouvy na webových stránkách Objednatele a na

profilu Objednatele, pokud Objednatel k takovým uveřejněním přistoupí. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v ust. § 3 odst. 1 zákona o registru smluv označené Poskytovatelem před podpisem Smlouvy.

16.15 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří přílohy:

- Příloha č. 1 - Podrobný popis Služeb;
- Příloha č. 2 - Oceněný Soupis služeb obsahující jednotkové ceny;
- Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY  
PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

**SHPTS s.r.o.**

## **Příloha č. 1**

### **Podrobný popis Služeb**

Poskytování odborné pomoci spočívá v provedení geotechnického a geodetického monitoringu spodních staveb a nosných konstrukcí vybraných objektů řady 200 ve správě OSDM, ŘSD ČR. Na základě výsledků dosud provedených měření a terénních prohlídek budou vybrané objekty D1 v úsecích 4704, 4705, 4706 a 4707 prověřeny kontrolním zaměřením - metodami geodetického a geotechnického monitoringu v rozsahu dle přiložené tabulky – Příloha č. 2. V rámci zakázky budou rovněž osazeny chybějící měřičské značky na konstrukcích mostů v počtech dle přiložené tabulky. Podkladové materiály budou poskytovateli předány na vyžádání. Všechna uvedená měření budou provedena v jedné etapě, vyhodnocena a zpracována formou závěrečné zprávy s příslušným tabelárním a grafickým výstupem. Na základě zjištěných hodnot bude pro správce objektů vytvořen seznam doporučení pro další sledování, případně bude doporučen další postup v případě zjištění nestandardního chování konstrukcí.

Závěrečná zpráva bude předána v tištěné i digitální podobě na CD.

Zaměření NK znamená měření průhybů polí předpjatých mostů větších rozpětí než 20m.

Byly vybrány stavby D1 (D47) kromě 4708, 47091, 47092, které jsou monitorovány OKKS.

## Seznam mostů:

stavební úsek D1	most		Spodní Stavba / Nosná Konstrukce	osazení bodů
	ev. č.	SO		
4704	D1-356..1, ..2, .1, .2	201	SS+NK	x
	D1-357	<b>202</b>	SS+NK	
	D1-358..1, ..2 .1, .2	203	SS+NK	x
	D1-359..1, ..2	204	SS+NK	x
	D1-361..1, ..2	206	SS+NK	8
	D1-362..3	207	SS	x
	D1-368..1, ..2	212	SS+NK	x
	D1-371..1, ..2	215	SS+NK	x
	D1-373..1, ..2	217	SS+NK	12
	D1-376..1, ..2	220	SS+NK	84
	D1-378..1, ..2	222	SS+NK	28
<b>CELKEM</b>				<b>132</b>
4705	D1-380..1, ..2	201	SS+NK	x
	D1-390..3	208	SS	x
	D1-399..1, ..2	215	SS+NK	x
	D1-400..1, ..2	216	SS	x
4706	D1-402..1, ..2	201	SS+NK	x
	D1-404..1, ..2	202	SS+NK	x
	D1-405..1, ..2	203	SS+NK	x
	D1-406	204	NK (+SS)	x
	D1-408	205	SS+NK	x
	D1-409..1, ..2	206	SS+NK	x
	D1-413..1, ..2	208	SS+NK	x
	D1-414..1, ..2	209	SS+NK	x
<b>CELKEM</b>				
4707	D1-416..1, ..2	254	SS+NK	20
	D1-417..1, ..2	202	SS+NK	28
	D1-419..1, ..2	204	SS+NK	12
	D1-422..1, ..2	206	SS+NK	44
	D1-424..1, ..2	207	SS+NK	60
	D1-425..1, ..2	208	SS+NK	20
	D1-427..1, ..2	210	SS+NK	52
	D1-432..1, ..2	211	SS+NK	12
	D1-431..1, ..2	212	SS+NK	12
		280	zeď	x
<b>CELKEM</b>				<b>260</b>

## Oceněný Soupis služeb

Geotechnický a geodetický monitoring staveb dálnice D1 - vybraných objektů řady 200 pro rok 2017

kód položky	02911 R1	02911 R2	02911 R3	93656	93656 R2	93656 R3	914264	CELKEM
název položky	ostatní požadavky geodetické zaměření - přípravné práce	ostatní požadavky geodetické zaměření - nivelační značky	ostatní požadavky geodetické zaměření - vyhodnocení	nivelační značka na konstrukci - nová	chemické očištění nivelační značky na konstrukci	kontrola stavu nivelační značky na konstrukci	dopravní opatření	
most evidenční číslo	cena v Kč	cena v Kč	cena v Kč	cena v Kč	cena v Kč	cena v Kč	cena v Kč	cena v Kč
D1-356..1								
D1-356..2								
D1-356.1								
D1-356.2								
D1- 357								
D1-358..1								
D1-358..2								
D1-358.1								
D1-358.2								
D1-359..1								
D1-359..2								
D1-361..1								
D1-361..2								
D1-362..3								
D1-368..1								
D1-368..2								
D1-371..1								
D1-371..2								
D1-373..1								
D1-373..2								
D1-376..1								
D1-376..2								
D1-378..1								
D1-378..2								
D1-380..1								
D1-380..2								
D1-390..3								
D1-399..1								
D1-399..2								
D1-400..1								
D1-400..2								
D1-402..1								
D1-402..2								
D1-404..1								
D1-404..2								
D1-405..1								
D1-405..2								
D1-406								
D1-408								
D1-409..1								
D1-409..2								
D1-413..1								
D1-413..2								
D1-414..1								
D1-414..2								
D1-416..1								
D1-416..2								
D1-417..1								
D1-417..2								
D1-419..1								
D1-419..2								
D1-422..1								
D1-422..2								
D1-424..1								
D1-424..2								
D1-425..1								
D1-425..2								
D1-427..1								
D1-427..2								
D1-432..1								
D1-432..2								
D1-431..1								
D1-431..2								
Celkem bez DPH								1 894 760,00
DPH 21 %								397 899,60
Celkem s DPH								2 292 659,60

### **Příloha č. 3**

#### **Seznam poddodavatelů**

- a) Poskytovatel nevyužije při plnění předmětu Smlouvy žádných poddodavatelů.