

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 220318

Stavba: KKN a.s.-Objekt B-4.np-infekční lůžkové oddělení a lékařské pokoje KLIMATIZACE - I.a II.etapa

KSO:
Místo: Karlovy Vary

CC-CZ:
Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel:
KKN a.s.,nem.Karlovy Vary

IČ: 26365804
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Jan Sobotka

IČ: 43332803
DIČ:

Zpracovatel:
Ing.Jana Handšuhová Smutná

IČ: 15707431
DIČ: CZ5857250003

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			3 584 215,56
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	3 584 215,56	752 685,27
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	4 336 900,83
-------------------	----------	------------	---------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 220318

Stavba: KKN a.s.-Objekt B-4.np-infekční lůžkové oddělení a lékařské pokoje KLIMATIZACE - I.a II.etapa

Místo: **Karlovy Vary**

Datum: 21. 3. 2022

Zadavatel: KKN a.s.,nem.Karlovy Vary

Projektant: Jan Sobotka

Uchazeč:

Zpracovatel: Ing.Jana Handšuhová
Smutná

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		3 584 215,56	4 336 900,83	
01	Stavební úpravy	458 182,96	554 401,38	STA
02	Zařízení silnoproudé elektrotechniky	449 185,10	543 513,97	STA
03	MaR	392 953,00	475 473,13	STA
04	Chlazení	1 726 960,50	2 089 622,21	STA
041	Chlazení - I.etapa	959 794,00	1 161 350,74	Soupis
042	Chlazení-II.etapa	767 166,50	928 271,47	Soupis
05	ZTI	327 134,00	395 832,14	STA
051	ZTI-I.etapa	158 140,00	191 349,40	Soupis
052	ZTI-II.etapa	168 994,00	204 482,74	Soupis
06	Vedlejší a ostatní náklady	229 800,00	278 058,00	VON