
EKDNU poř.č. č. položky popis položky m.j. Množství Kč/m.j. koef. Kč celkem

1 5907050120 Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 kus 90,00 119,52 10 756,8 Kč

2 5911655040 Demontáž jednoduché výhybky na úložišti dřevěné pražce soustavy S49 m 249,25 490,92 122 361,8 Kč

3 5911671040
Příplatek za demontáž v ose koleje výhybky jednoduché pražce dřevěné soustavy 

S49
m 249,25 48,40 12 063,7 Kč

4 5906140070
Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení 

"c"
km 0,13 499 415,16 62 426,9 Kč

5 5905035120
Výměna KL malou těžící mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce 

lože zapuštěné
m3 360,06 809,66 291 526,2 Kč

6 5905065010 Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji m2 918,000 55,41 50 866,4 Kč

7 5915015010 Svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu m2 250,00 130,38 32 595,0 Kč

8 5915025010 Úprava vrstvy KL po snesení kolejového roštu koleje nebo výhybky m2 247,50 308,57 76 371,1 Kč

9 5906130400
Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení 

"u"
km 0,306 476 799,66 145 900,7 Kč

10 5907040030 Posun kolejnic před svařováním tv. S49 m 150,00 103,22 15 483,0 Kč

11 5908055020 Příplatek za výměnu částí upevňovadel - deformované vrtule kus 60,00 196,00 11 760,0 Kč

12 5910040330
Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel s osazením kluzných 

podložek rozdělení pražců "u"
m 800,00 52,15 41 720,0 Kč

13 5910040430
Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel s odstraněním kluzných 

podložek rozdělení pražců "u"
m 800,00 52,15 41 720,0 Kč

14 5910020030 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49 svar 40,00 6 138,73 245 549,2 Kč

15 5910035030
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji 

tv. S49
svar 4,000 4 354,69 17 418,8 Kč

16 9902900200
Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot naložení ,přesun a 

vyrovnání dř. Pražců
t 58,34 795,97 46 436,9 Kč

17 9902100400

Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo 

objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, 

písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 40 km

t 150,00 764,90 114 735,0 Kč

18 5905105030 Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji m3 93,75 488,93 45 837,2 Kč

19 5955101000 Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI t 150,00 427,81 64 171,5 Kč

20 9903200100
Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 

do 100 km
kus 3,00 48 892,50 146 677,5 Kč

21 5909031020 Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové km 1,40 237 128,63 331 980,1 Kč

22 12103000 Geodetické práce před opravou kpl 1,00 30 000,00 30 000,0 Kč

23 12203000 Geodetické práce v průběhu opravy kpl 1,00 30 000,00 30 000,0 Kč

Celkem 1 988 357,65

CELKEM 1 988 358 Kč

Celkové náklady dodatku:

Za zhotovitele: Za objednatele:

Datum:

SoD č. 645 300 002/2021	
rozpočet č. 144

žst. Praha Modřany - zrušení výhybek 7,9,16,19,20 nahrazení kol. polem, demontáž KR výhybek, montáž KR koleje, doplnění kl, 

uprava gpk, svařování, úprava BK
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