

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Náměstí 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon fax
e-mail pavel.charousek@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X01QE615

OBJEDNÁVKA č. 0035/OPRI/22

Odběratel:	MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5	Dodavatel:	LENNOX architekti, s.r.o.
Adresa:	nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5	Adresa:	Pod Andělkou 155/9 16900 Praha
IČO:	00063631	IČO:	49688910
DIČ:	CZ 00063631	DIČ:	CZ49688910
	Plátce DPH	Zápis v rejstříku:	
Bankovní spojení:	ČS/0800	Bankovní spojení:	o
Číslo účtu:	27-2000857329	Číslo účtu:	4
Tel.:	234 378 111, 257 000 111	Tel.:	+
		Fax:	
E-mail:	podatelna@praha5.cz	E-mail:	

Objednáváme u Vás:

Autorský dozor na akci „Sanace opěrné stěny, objekt 133 – Bud’ánka II. etapa“

Objednávka autorského dozoru na akci: „Sanace opěrné stěny, objekt 133 – Bud’ánka II. etapa“. Činnost autorského dozoru vychází ze znalosti projektu, rozsahu a náročnosti stavebních prací a předpokládané doby výstavby 10 týdnů, při výkonu autorského dozoru 9x týdně a v případě potřeby operativního řešení problémů. Objednávka je vystavena na hodinovou sazbu 900 Kč/hod, celkový počet hodin je 90 na celou dobu autorského dozoru. Součástí autorského dozoru je:

- účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi
- vypracování odpovědí k technickým dotazům k projektové dokumentaci
- kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace, posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla
- kontrola souladu provádění stavby s podmínkami územního rozhodnutí, stavebního povolení
- odsouhlasení použitých materiálů a výrobků
- poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí
- provádění zápisů do stavebního deníku
- účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných objednatelem nebo zhotovitelem stavby
- případná úprava projektové dokumentace a zajištění konzultace se statikem a s dalšími profesemi na poskytnutí technické pomoci
- kontrola změnových listů

Předpokládaná cena je **90 000,00** **Kč bez DPH, tj. DPH: 21%**
108 900,00 **Kč včetně DPH.**

Platební podmínky: Převodem. Měsíční fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí každé faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Termín dodání: Do dokončení stavby nebo vyčerpání hodin.

Místo dodání: Praha 5

Datum vystavení: 14. 6. 2022

Vystavil: **Charousek Pavel Ing.** datum a podpis: 16 -06- 2022

Kontroloval: **Vondráček Milan Bc.** datum a podpis: 16 -06- 2022
vedoucí odboru OPRI MČ Praha 5

Souhlasí: **JUDr. Tomáš Homola** datum a podpis: 22 -06- 2022
místostarosta MČ Praha 5

Přijímá: **Ing. arch. Markéta Smrčková** datum a podpis: 22 -06- 2022
jedenatel společnosti

Mgr. Renáta Zajíčková
prostka

Cenová nabídka společnosti LENNOX architekti, s.r.o. ze dne 03. 06. 2022. Ing. arch. Markéta Smrčková
Digitálně podepsal Ing. arch. Markéta Smrčková
Datum: 2022.06.23 15:20:25 +02'00'



Městská část Praha 5
nám. 14. října 1381/4,
150 22 Praha 5

Rekonstrukce inženýrských sítí v památkové zóně Buďánka
- zajištění výkonu autorského dozoru na tuto akci.

autorský dozor účast na kontrolních dnech a prohlídkách stavby a konzultace na staveništi
kontrola provádění stavby podle prováděcí dokumentace
odsouhlasení použitých materiálů a výrobků
dohled nad odstraňováním kolaudačních závad
poradenství při provádění detailů a složitějších atypických konstrukcí
účast na jednáních o změnách stavby vyvolaných klientem nebo zhotovitelem stavby
vypracování alternativních řešení v průběhu stavby (technických, řešení a detailů a provedení),
posouzení odchylek, změn a úprav zhotovení stavby v souvislostech stavebního díla
provádění zápisů do stavebního deníku vedeného dodavatelem stavby
odsouhlasování dílčích faktur za provedené práce
spolupráce při závěrečném vyúčtování a vyhodnocení stavby
potřebné externí konzultace (statik)

pozn. Autorský dozor bude účtován hodinově	sazba 900,-Kč/hod
Předpoklad 9 hodin / týden	81 000 Kč
Externí konzultace statika	9 000 Kč
	90 000 Kč

pozn. Odhadovaná délka stavby je 10 týdnů, v případě prodloužení stavby bude autorský dozor navýšen.

v Praze dne 3.6.2022

Ing.arch. Markéta Smrčková

lennox architekti s.r.o.

