



# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2022/3/1/1701opr4

**Stavba:** Ohnišťany zastávka - provozní oprava objektu 2022/3/1/1701

KSO:  
Místo: Ohnišťany

CC-CZ:  
Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>89 251,80</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>89 251,80</b>		<b>18 742,88</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>		<b>107 994,68</b>
-------------------	----------	------------	--	-------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2022/3/1/1701opr4

**Stavba:** Ohnišťany zastávka - provozní oprava objektu 2022/3/1/1701

Místo: Ohnišťany

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>89 251,80</b>	<b>107 994,68</b>
2022/3/1/1 701opr4	Ohnišťany zastávka - provozní oprava objektu 2022/3/1/1701	89 251,80	107 994,68

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Ohnišťany zastávka - provozní oprava objektu 2022/3/1/1701**

KSO:

Místo: Ohnišťany

CC-CZ:

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**89 251,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	18 742,88
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**107 994,68**

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Ohnišťany zastávka - provozní oprava objektu 2022/3/1/1701**

Místo: Ohnišťany

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady ze soupisu prací

**89 251,80**

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
OST 01 - Index jednotkových cen - oblast HK	0,00
VRN 00 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Ohnišťany zastávka - provozní oprava objektu 2022/3/1/1701**

Místo: Ohnišťany

Datum: 29. 3. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**89 251,80**

D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
1	K	619991021	Oblepení rámu a keramických soklů lepicí páskou	m	20,000			
2	K	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	6,000			
3	K	622135091	Příplatek k vyrovnaní vnějších stěn maltou vápenocementovou za každých dalších 5 mm tl	m2	6,000			
4	K	622325201	Oprava vnější vápenocementové štukové omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10 %	m2	80,000			
5	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	4,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
6	K	946112112	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000			
7	K	946112212	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 2,5 m za první a ZKD den použití	kus	2,000			
8	K	946112812	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 1,5 do 2,5 m	kus	1,000			
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	10,000			
D		998	Přesun hmot					
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,537			
D		PSV	Práce a dodávky PSV					
D		767	Konstrukce zámečnické					
11	K	R01	Montáž neprosvětlená tabule s názvem ŽST 2750x600 mm	kus	3,000			
12	M	M01	Neprosvětlená tabule s názvem zastávky "Ohnišťany" 2,75*0,6m dle předpisů SŽ - zakázková výroba	kus	3,000			
13	K	R02	Neprosvětlená tabule se směry jízdy 450x355 mm D+M	kus	1,000			
14	M	M02	Neprosvětlená tabule se směry jízdy 450x355 mm, - zakázková výroba	kus	1,000			
D		783	Dokončovací práce - nátěry					
15	K	783101201	Hrubé obroušení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000			
16	K	783101401	Ometení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000			
17	K	783101403	Oprášení podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru	m2	4,000			
18	K	783106801	Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí obroušením	m2	4,000			
19	K	783114101	Základní jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	4,000			
20	K	783117101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr truhlářských konstrukcí	m2	8,000			
P		Poznámka k položce: □ Nátěr 2ks dřevěných dveří 4*2 *Přepočtené koeficientem množství						8,000
21	K	783801201	Obroušení omítek před provedením nátěru	m2	8,000			
22	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	8,000			
23	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých nebo štukových omítek	m2	8,000			
24	K	783827121	Krycí jednonásobný akrylátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	8,000			
P		Poznámka k položce: □ Zatření pouze opravené omítky v odhadnuté barvě omítky bez vzorkování						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	K	783897615	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za za barevné provedení v odstínu sytém	m2	8,000		
D OST 01 Index jednotkových cen - oblast HK							
26	K	VRN_HK_3_1_b	Index ceny U nad 50 000Kč	%	740,679		
D VRN 00 Vedlejší rozpočtové náklady							
27	K	VRN B	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci nad 50 000 Kč do 500 000Kč včetně	%	740,679		

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2808816

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** ac504096-2046-415f-a675-0d31d653e317

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 28.06.2022 11:26:05



31601d01-9b77-4c99-95bf-1c09c99e8f67