

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Informační cedule pro ČS Bratři Sedláčků, O.-Svinov - zámečnický výrobek	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	O.-Svinov
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Ostrava		
Projektant			
Zhotovitel	HYDROSPOR spol. s r.o.		
Zpracoval	Johančíková		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		15.06.2022	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	2 314,88	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 141,12	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	55 859,90	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	8 564,42	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		32 000,00
7	ZRN (ř. 1-6)		67 880,32	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		32 000,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

<p>Projektant, Zhotovitel, Objednatel</p> <div style="background-color: black; width: 100px; height: 80px; margin-top: 20px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">99 880,32</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH %</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0</td> <td style="text-align: right;">99 880,32</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">120 855,19</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	99 880,32		DPH %	Základ daně		snížená 15,0	0,00		základní 21,0	99 880,32		Cena s DPH	120 855,19	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	99 880,32																										
	DPH %	Základ daně																										
	snížená 15,0	0,00																										
	základní 21,0	99 880,32																										
	Cena s DPH	120 855,19																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Informační cedule pro ČS Bratří Sedláčků, O.-Svinov - zámečnický výrobek

Objekt:

Objednatel: Město Ostrava

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Místo: O.-Svinov

Datum: 15. 6. 2022

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 314,88	1 141,12	3 456,00	0,005	0,000
767	Konstrukce zámečnické	55 859,90	8 564,42	64 424,32	0,019	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	32 000,00	32 000,00	0,000	0,000
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00	32 000,00	32 000,00	0,000	0,000
	Celkem	58 174,78	41 705,54	99 880,32	0,024	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Informační cedule pro ČS Bratří Sedláčků, O.-Svinov - zámečnický výrobek

Objekt:

Objednatel: Město Ostrava

Zhotovitel: HYDROSPOR spol. s r.o.

Místo: O.-Svinov

Datum: 15. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				32 000,00
VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				32 000,00
12	000	012403000	Kartografické práce vč. osazení do kovového rámu materiál 4870,0 výroba 2430,0 montáž 800,0	Kč	8 100,000	1,00	8 100,00
14	000	013002000	Projektové práce vč. statického výpočtu práce projektanta 6 hod. x 800 Kč 6*800 Práce statika 8 hod x 900 Kč 8*900	Kč	12 000,000	1,00	12 000,00
13	000	013114000	Architektonické studie, varianty	hod.	14,000	850,00	11 900,00
			Celkem				99 880,32