
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00287113

Město Bystřice pod Hostýnem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 258 69 523

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. DIČ:

Projektant: IČ: 07457871

dnprojekce s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07457871

dnprojekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 243 521,00

15,00% 0,00 0,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 201 257,00 42 264,00

DN-022-004

OPRAVA SCHODIŠTĚ DO BUDOVY RADNICE

201 257,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: DN-022-004

Stavba:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum:

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant:

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů 201 257,00 243 521,00

DN-022-

004

MÚ BYSTŘICE POD HOSTÝNEM - 

REKONSTRUKCE VSTUPNÍHO SCHODIŠTĚ
201 257,00 243 521,00

dnprojekce s.r.o.

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

OPRAVA SCHODIŠTĚ DO BUDOVY RADNICE

4. 3. 2022

dnprojekce s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: IČ: 00287113

Město Bystřice pod Hostýnem DIČ:

Zhotovitel: IČ: 258 69 523

DIČ: 0

Projektant: IČ: 07457871

dnprojekce s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ: 07457871

dnprojekce s.r.o. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 201 257,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 201 257,00 21,00% 42 264,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 243 521,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

OPRAVA SCHODIŠTĚ DO BUDOVY RADNICE

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 201 257,00

HSV - Práce a dodávky HSV 52 261,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 038,00

    8 - Trubní vedení 22 691,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 204,00

    997 - Přesun sutě 7 786,00

    998 - Přesun hmot 542,00

PSV - Práce a dodávky PSV 147 996,00

    764 - Konstrukce klempířské 13 590,00

    767 - Konstrukce zámečnické 22 710,00

    772 - Podlahy z kamene 111 696,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 1 000,00

OPRAVA SCHODIŠTĚ DO BUDOVY RADNICE
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Bystřice pod Hostýnem Datum: 4. 3. 2022

Zadavatel: Město Bystřice pod Hostýnem Projektant: dnprojekce s.r.o.

Zhotovitel: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s. Zpracovatel: dnprojekce s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 201 257,00

D HSV Práce a dodávky HSV 52 261,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 8 038,00

1 K 632452515
Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 

přes 20 do 30 mm
m2 19,138 420,00 8 038,00

D 8 Trubní vedení 22 691,00

2 K 8-001
Dodávka a montáž dešťové kanalizace KG 110 - vč. 

výkopových a souvisejících prací
m 13,500 1 280,00 17 280,00

VV 2,5+2,5+4+4,5 13,500

3 K 8-002
Úprava stávající šachty - přechodový dílec, litinový 

poklop
kus 1,000 5 411,00 5 411,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 13 204,00

4 K 985112112
Odsekání degradovaného betonu stěn tl přes 10 do 30 

mm
m2 2,038 424,00 864,00

VV 8,95*0,12 1,074

VV 8,03*0,12 0,964

VV Součet 2,038

5 K 985112132
Odsekání degradovaného betonu rubu kleneb a 

podlah tl přes 10 do 30 mm
m2 17,100 211,00 3 608,00

VV 12,64 12,640

VV 4,46 4,460

VV Součet 17,100

6 K 985112193
Příplatek k odsekání degradovaného betonu za plochu 

do 10 m2 jednotlivě
m2 2,038 23,00 47,00

7 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 19,138 141,00 2 698,00

VV 2,038 2,038

VV 17,1 17,100

VV Součet 19,138

8 K 985311113
Reprofilace stěn cementovou sanační maltou tl přes 

20 do 30 mm
m2 2,038 1 360,00 2 772,00

9 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 

cementové bázi tl 1 mm
m2 17,100 188,00 3 215,00

D 997 Přesun sutě 7 786,00

10 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m ručně
t 4,827 411,00 1 984,00

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 4,827 296,00 1 429,00

12 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 19,308 14,00 270,00

VV 4,827*4 'Přepočtené koeficientem množství 19,308

13 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 4,827 850,00 4 103,00

D 998 Přesun hmot 542,00

14 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 1,307 415,00 542,00

D PSV Práce a dodávky PSV 147 996,00

D 764 Konstrukce klempířské 13 590,00

15 K 764004861 Demontáž svodu do suti m 8,000 74,00 592,00

VV 8 8,000

16 K 764538421
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu 

plechu průměru 60 mm
m 8,000 1 110,00 8 880,00

OPRAVA SCHODIŠTĚ DO BUDOVY RADNICE
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 8 8,000

17 K 764-001
Cu chránička okapového svodu rš 200 mm tl.0,6 mm - 

K2
kus 2,000 1 980,00 3 960,00

18 K 998764201
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 6 m
% 105,280 1,50 158,00

D 767 Konstrukce zámečnické 22 710,00

19 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón
m2 1,600 320,00 512,00

VV 2*0,8 1,600

20 M 767-01 Gumová hliníková vstupní rohož 800x2000 mm cm2 16 000,000 1,10 17 600,00

VV 200*80 16 000,000

21 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím
m 5,600 97,00 543,00

VV 2*2+0,8*2 5,600

22 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 6,160 611,76 3 768,00

VV 5,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,160

23 K 998767201
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 6 m
% 220,790 1,30 287,00

D 772 Podlahy z kamene 111 696,00

24 K 772231312
Montáž obkladu stupňů deskami lepenými z kamene 

tvrdého tl do 30 mm
m 8,950 463,00 4 144,00

VV 8,95 8,950

25 M 58381167 deska dlažební tryskaná žula 600x600mm tl 30mm m2 4,906 4 035,00 19 796,00

VV 4,46*1,1 4,906

26 K 772231423
Montáž obkladu stupňů deskami podstupnicovými 

lepenými z kamene tvrdého tl do 30 mm
m 16,980 339,00 5 756,00

VV 8,95 8,950

VV 8,03 8,030

VV Součet 16,980

27 M 58386630 podstupnice tryskaná žula tl 20mm m 2,241 2 180,00 4 885,00

VV 16,98*0,12*1,1 2,241

28 K 772231811
Demontáž obkladů schodišťových podstupnic do suti z 

měkkých kamenů kladených do malty
m2 4,460 174,00 776,00

VV 4,46 4,460

29 K 772231821
Demontáž obkladů schodišťových podstupnic do suti z 

tvrdých kamenů kladených do malty
m2 2,038 192,00 391,00

VV 8,95*0,12 1,074

VV 8,03*0,12 0,964

VV Součet 2,038

30 K 772421133
Montáž obkladu soklů svislých deskami lepenými z 

kamene tl do 30 mm
m 6,270 264,00 1 655,00

VV 6,27 6,270

31 K 772423811
Demontáž obkladů soklů k dalšímu použití z desek z 

kamene kladených do malty rovných
m 6,270 114,00 715,00

VV 0,5+6,25+0,84+0,84+0,15+0,15-2,46 6,270

32 K 772521240
Kladení dlažby z kamene z pravoúhlých desek a 

dlaždic lepených tl do 30 mm
m2 12,640 758,00 9 581,00

VV 12,64 12,640

33 M 58381167 deska dlažební tryskaná žula 600x600mm tl 30mm m2 13,904 4 035,00 56 103,00

VV 12,64*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,904

34 K 772522811
Demontáž dlažby z kamene do suti z tvrdých kamenů 

kladených do malty
m2 12,640 200,00 2 528,00

VV 12,64 12,640

35 K 772991111 Penetrace podkladu dlažby z kamene m2 19,138 57,00 1 091,00

VV 12,64 12,640

VV 4,46 4,460

VV 16,98*0,12 2,038

VV Součet 19,138

36 K 772991422
Impregnační nátěr nově položených kamenných 

dlažeb včetně základní čištění dvouvrstvý
m2 19,138 170,00 3 253,00

37 K 998772201
Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v 

objektech v do 6 m
% 851,340 1,20 1 022,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 1 000,00

38 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 1 000,00 1 000,00
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