

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021053 GASOS ROKYCANY**
Objekt: **04 Změna užívání části 2.NP v pav. E - kreslárna**
Rozpočet: **2 Změna užívání části 2.NP v pav.E - kreslárna**

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: **EFEKT ROKYCANY s.r.o** IČO: **26365618**
DIČ: **CZ26365618**
Raková 13
33701 Rokycany

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	466 939,31
PSV	416 947,25
MON	117 249,51
Vedlejší náklady	46 803,96
Ostatní náklady	50 056,80
Celkem	1 097 996,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 097 996,83 CZK
Základní DPH	21 %	230 579,33 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **1 328 576,16 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Popis stavby: 2021053 - GASOS ROKYCANY

Popis objektu: 04 - Změna užívání části 2.NP v pav. E - kreslárna

Popis rozpočtu: 2 - Změna užívání části 2.NP v pav.E - kreslárna

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			263 496,67	24
4	Vodorovné konstrukce	HSV			113 836,53	10
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			4 282,65	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			23 461,52	2
64	Výplně otvorů	HSV			3 637,29	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			5 709,64	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			6 352,18	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			15 156,12	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			8 161,53	1
712	Povlakové krytiny	PSV			475,48	0
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			16 481,82	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 676,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			7 317,26	1
725	Zařizovací předměty	PSV			6 332,78	1
733	Rozvod potrubí	PSV			6 705,77	1
734	Armatury	PSV			1 647,67	0
735	Otopná tělesa	PSV			34 668,83	3
762	Konstrukce tesařské	PSV			3 927,33	0
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 695,20	0

766	Konstrukce truhlářské	PSV			198 630,54	18
767	Konstrukce zámečnické	PSV			4 314,64	0
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			94 636,18	9
776	Podlahy povlakové	PSV			15 141,05	1
781	Obklady keramické	PSV			3 766,01	0
783	Nátěry	PSV			1 900,73	0
784	Malby	PSV			17 629,96	2
M21	Elektromontáže	MON			86 155,66	8
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			21 221,22	2
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			9 872,63	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			22 845,18	2
VN	Vedlejší náklady	VN			46 803,96	4
ON	Ostatní náklady	ON			50 056,80	5
Cena celkem					1 097 996,83	100