



OBJEDNÁVKA č. A/0083/22/61 TSKAX000B70A

Smluvní strany

| | | | |
|--|--|-----------------------------|------------|
| Objednatel | | | |
| Název | Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. | IČO | 03447286 |
| Sídlo | Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 – Holešovice | DIČ | CZ03447286 |
| Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20059 | | | |
| Bankovní spojení | PPF banka a.s., číslo účtu 2023100003/6000 | | |
| Kontakt na Objednatele: jméno a funkce | [REDACTED] | | |
| Org. jednotka: 4161 | Telefon | [REDACTED] | |
| E-mail | [REDACTED] | | |
| E-mail pro účely fakturace: | [REDACTED] | | |
| Datová schránka: mivq4t3 | | | |
| Dodavatel | | | |
| Název | ARCHAIA Praha z.ú. | IČO | 26701227 |
| Sídlo | Vratislavova 20/22, 128 00 Praha 2 | DIČ | CZ26701227 |
| Zapsán v rejstříku ústavů vedeném Městským soudem v Praze, oddíl U, vložka 722 | | | |
| Plátce DPH | <input checked="" type="checkbox"/> ANO | <input type="checkbox"/> NE | |
| Bankovní spojení | 182850830/0300 | | |
| Kontaktní osoba: | [REDACTED] | | |
| Telefon: | [REDACTED] | | |
| E-mail: | [REDACTED] | | |
| E-mail pro účely fakturace: | [REDACTED] | | |
| Datová schránka: | qg4rgrk | | |

Parametry Objednávky

| | |
|------------------------------------|--|
| Plnění (předmět Objednávky) | zajištění archeologického průzkumu v rámci „CYKLO KLÁROV, PODJEZD MÁNESOVA MOSTU“, Praha 1, akce číslo 2950095 |
| Místo plnění | Praha 1 |
| Termín zahájení | ihned po podpisu Objednávky |
| Termín dokončení (dodání) | v závislosti na realizaci akce |



| | |
|---|--|
| Cena, měna (v případě plátce Cena bez DPH) | 96 760,-Kč |
| Záruční doba | |
| Bližší specifikace Objednávky | zajištění archeologického průzkumu v rámci „CYKLO KLÁROV, PODJEZD MÁNESOVA MOSTU“, Praha 1, akce číslo 2950095 |
| Další podmínky pro Dodavatele: | |

Číslo Objednávky musí být uvedeno na veškeré korespondenci, dodacích listech a fakturách souvisejících s touto Objednávkou.

V případě Vašeho souhlasu s Objednávkou žádáme o zaslání její akceptace nejpozději následující pracovní den po jejím doručení v souladu s čl. II Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám.

Nedílnou součástí této Objednávky jsou níže uvedené přílohy a Všeobecné obchodní podmínky k objednávkám, zveřejněné na webových stránkách Objednatele zadáním odkazu <https://www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/VOP>. Akceptací Objednávky Dodavatel stvrzuje, že se seznámil s jejím obsahem včetně příloh a Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, Objednávku včetně příloh bez výhrad přijímá a zavazuje se při plnění této Objednávky postupovat dle Všeobecných obchodních podmínek k objednávkám, ve vztahu k nimž prohlašuje, že jsou mu známy. Akceptací Objednávky Dodavatelem dochází ke vzniku smluvního vztahu mezi Objednatelem a Dodavatelem.

Seznam Příloh:

1) Cenová nabídka

V Praze dne

Za Objednatele [redacted]
vedoucí odd. 4161, na základě pověření

Za Dodavatele – objednávku přijal a
s podmínkami souhlasí: [redacted]
ředitel

[redacted]

Digitálně podepsal

Datum: 2022.05.23
14:05:43 +02'00'

[redacted]

Digitálně podepsal Mgr.

Datum: 2022.06.28
14:43:49 +02'00'

Pokud výše hodnoty předmětu plnění Objednávky je vyšší než 50.000,- Kč bez DPH, vztahuje se na Objednávku akceptovanou Dodavatelem povinnost uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



ARCHAIA Praha z.ú.

zapsána u Městského soudu v Praze v rejstříku ústavů v odd. U vložka č. 722
Vratislavova 20/22, PSČ 128 00, Praha 2 – Vyšehrad, Czech Republic

qg4grk

IC: 26701227, DIC: CZ26701227, bank. spojení: 182850830/0300

číslo jednací: 94/2022

vyřizuje:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletřní 1623/24
170 00 Praha 7

V Praze dne 19. května 2022

Věc: Praha 1 – Malá Strana, Klárov, Kosárkovo nábřeží a Mánesův most parc. č. 699, 700, 702/1, 1014/1, 1027/1 a 1028/1, Cyklo Klárov, podjezd Mánesova mostu, Praha 1, č. akce 2950095 – archeologický výzkum – vyjádření a návrh postupu

Děkujeme Vám za dodání dokumentace k předmětné stavbě. Vzhledem k značnému rozsahu zemních prací, ale zároveň skutečnosti, že plocha již byla v minulosti poškozena stavební aktivitou (výstavbou mostu), **navrhujeme realizaci záchranného archeologického výzkumu prováděného formou dohledu v průběhu zemních prací stavby.**

Stavební záměr je situován do centra Pražské památkové rezervace, nacházející se na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO a v mimořádně exponovaném prostoru malostranského břehu. V místě západního předpolí Mánesova mostu se na přelomu raného a vrcholného středověku nacházel východní okraj ostrova s dnes již zaniklou osadou „na ostrově pod mostem Pražským“ (*insula sub Ponre Pragensi*). Na druhé straně ostrova (v jihozápadním rohu Klárova u křižovatky s Letenskou ulicí) se nacházel kostel s okolním pohřebištěm. Osada byla několikrát poškozena povodní (1273 či 1342) a v jejich důsledku se ostrov stal součástí Malé Strany. Jako ostrov je však území tradičně nazýváno až do 16. století, kdy zdejší osada „v Rybářích“ patřila pod správu úřadu mostu pražského. Kromě vrcholně středověkých a raně novověkých dokladů sídelních aktivit či zaniklých stavebních konstrukcí historické zástavby mohou být realizovanými výkopy odkryty i pozůstatky objektů z přelomu 18. a 19. století, kdy v tomto prostoru vzniká komplex objektů vojenských pekáren a skladišť. Sledovanými výkopy by mohly být zastíženy především pozůstatky bývalé strážnice u přívozu čp. 126, která snad byla postavena již v roce 1540). Z tohoto důvodu je sledování celé akce nezbytně nutné, a pokud situace nebude zničena v průběhu výstavby mostu v roce 1917, je nález archeologických situací vysoce pravděpodobný.


Případná záchrana a dokumentace ojedinělých archeologických situací proběhne v technologické pauze stavby po dohodě s vedením stavby. Stavební práce budou v tomto případě zápisem ve stavebním deníku zastaveny v místě nálezu po dobu minimálně jednoho až maximálně tří po sobě jdoucích pracovních dní následujících po dni, kdy k nálezu došlo. Upozorňujeme však na skutečnost, že pokud na předmětné ploše dojde k objevu takového množství archeologických památek, k jejichž záchraně a dokumentaci bude nutné provedení záchranného archeologického výzkumu, jehož rozsah bude větší, než rozsah díla podle přílohy č. 1 k objednávce, budou stavební i zemní práce zastaveny v místě nálezu a nastala situace bude řešena uzavřením dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/ 1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění. Na základě tohoto Zákona vyplývá i povinnost stavebníka plně hradit náklady na provedení záchranného archeologického výzkumu.

Pokud byste chtěli zajistit záchranný archeologický výzkum naší společností, žádáme Vás tímto o laskavé zaslání objednávky na záchranný archeologický výzkum, potvrzení obou příloh k této objednávce (cena do 96.760,- Kč + 21 % DPH; v případě negativního archeologického zjištění maximální cena nepřesáhne 32.400,- Kč + 21 % DPH) a sdělení přesného termínu započetí zemních prací stavby, a to alespoň 3 dny předem (možno i telefonicky).

Předpokládané maximální náklady na Vaší akci jsou uvedeny v přiloženém rozpočtu (příloha č. 1), šedě vyznačené položky budou čerpány pouze v případě pozitivního archeologického zjištění. Celková maximální nepřekročitelná cena bude pochopitelně upravena dle skutečně provedených návštěv na stavbě.

Po ukončení terénní části Vám zašleme celkovou fakturu, po jejímž zaplacení obdržíte Potvrzení o provedení archeologického výzkumu. V případě Vašich připomínek je možno kontaktovat náš sekretariát. Děkujeme.

S pozdravem



Příloha: 1 x příloha č. 1 – předpokládané náklady na zajištění zách. arch. výzkumu formou odborného dohledu
1 x příloha č. 2 – dohoda o součinnosti a věcech určených k provedení zách. arch. výzkumu

Příloha č. 1 k objednávce č.

**Rozpočet na záchranný archeologický výzkum prováděný formou odborného dohledu
a následný záchranný archeologický výzkum pozitivního archeologického nálezu malého rozsahu
Praha 1 – Malá Strana, Klárov, Kosárkovo nábřeží a Mánesův most
parc. č. 699, 700, 702/1, 1014/1, 1027/1 a 1028/1, Cyklo Klárov,
podjezd Mánesova mostu, Praha 1, č. akce 2950095**

| | Počet návštěv | Počet pracovníků | Hod. sazba | Počet hod | Celkem |
|---|---------------|-----------------------------|------------|-----------|--------------|
| návštěva na stavbě spojená s cestou a rekonoskací terénu | 8 | 1 archeolog | 540,00 Kč | 4 | 17 280,00 Kč |
| práce v terénu a dokumentace zjištěných archeologických situací | 2 | 1 vedoucí archeolog | 540,00 Kč | 8 | 8 640,00 Kč |
| | 2 | 1 asistent arch. výzkumu | 360,00 Kč | 8 | 5 760,00 Kč |
| | 2 | 1 specialista arch. výzkumu | 260,00 Kč | 8 | 4 160,00 Kč |
| | 2 | 1 pracovník arch. výzkumu | 190,00 Kč | 8 | 3 040,00 Kč |
| keramická laboratoř | 1 | 1 vedoucí laborant | 320,00 Kč | 8 | 2 560,00 Kč |
| | 1 | 1 specialista arch. výzkumu | 260,00 Kč | 8 | 2 080,00 Kč |
| | 1 | 1 pracovník arch. výzkumu | 190,00 Kč | 8 | 1 520,00 Kč |
| geodetické zaměření | | | | | 15 000,00 Kč |
| vyhodnocení archeologického výzkumu v případě pozitivního archeologického nálezu, rešerše v archeo. archivech, vypracování závěrečné nálezné zprávy | - | 1 archeolog | 540,00 Kč | 40 | 21 600,00 Kč |
| vyhodnocení archeologického výzkumu v případě negativního archeologického nálezu, vypracování nálezné zprávy | - | 1 archeolog | 540,00 Kč | 16 | 8 640,00 Kč |
| evidence pam. péče | - | | 360,00 Kč | 4 | 1 440,00 Kč |
| administrativa | - | | 360,00 Kč | 8 | 2 880,00 Kč |
| vypracování hlášení AÚ AV ČR | - | 1 archeolog | 540,00 Kč | 4 | 2 160,00 Kč |

celkem 96 760,00 Kč

+ 21 % DPH

Zhotovitel si vyhrazuje právo přesunu jednotlivých položek mezi sebou v průběhu prací při respektování maximální nepřekročitelné ceny.

celkem s DPH 117 079,60 Kč

Šedě vyznačené položky budou čerpány pouze v případě pozitivního archeologického zjištění.

V případě negativního archeologického zjištění maximální cena nepřesáhne 32.400,- Kč + 21 % DPH

Celková cena bude upravena podle skutečně realizovaných návštěv na stavbě.

Příloha č. 2 k objednávce č.

**Stavba: Praha 1 – Malá Strana, Klárov, Kosárkovo nábřeží a Mánesův most
parc. č. 699, 700, 702/1, 1014/1, 1027/1 a 1028/1, Cyklo Klárov,
podjezd Mánesova mostu, Praha 1, č. akce 2950095**

**Dohoda o součinnosti a věcech určených k provedení záchranného archeologického výzkumu
podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění**

1. Objednatel se zavazuje písemně (možno i e-mailem na [REDAKCE] oznámit zhotoviteli přesný termín zahájení jednotlivých etap zemních prací v rámci stavby a to alespoň tři pracovní dny předem (každou konkrétní etapu zvlášť).

2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli veškerou součinnost nutnou k provedení díla, jakož i všechny jemu dostupné informace o inženýrských sítích, které se na předmětné ploše nacházejí.

3. Zhotovitel neodpovídá za škody na inženýrských sítích či objektech, které způsobí pracovníci zhotovitele, kteří v důsledku nesprávných či neúplných informací objednatele postupovali v dobré víře, že škodu svou činností nezpůsobí.

4. Objednatel se zavazuje na svoje náklady provádět veškeré zemní práce na plochách určených k provedení záchranného archeologického výzkumu. Zástupce zhotovitele bude během provádění zemních prací oprávněn upřesňovat rozsah zemních prací, zejména jejich hloubku.

5. Objednatel je povinen zajistit na svoje náklady odborný dohled nad statikou objektů přiléhajících k místu provádění archeologického výzkumu.

6. Zhotovitel díla nezodpovídá za odvoz či uložení jím vykopané zeminy, se kterou se objednatel zavazuje nakládat na vlastní náklady.

7. Objednatel se zavazuje nejpozději do termínu písemného oznámení o zahájení zemních prací stavby sdělit zhotoviteli jméno kontaktní osoby objednatele včetně spojení na tuto osobu. Kontaktní osoba dle tohoto odstavce odpovídá za objednatele za plnění součinnosti dle této přílohy č. 2 k objednávce.

8. Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli stavbou nerušené provádění archeologického výzkumu a bezpečný a bezproblémový přístup k plochám výzkumu a to po celou dobu provádění zemních prací stavby.

9. V případě ojedinělého nálezu malého rozsahu bude jeho záchrana a dokumentace provedena v rozsahu dle této objednávky jakožto součást předmětného díla. Stavební práce budou v tomto případě zápisem ve stavebním deníku zastaveny v místě nálezu na dobu nutnou k provedení záchranného archeologického výzkumu a to po dobu maximálně jednoho pracovního dne následujícího po dni, kdy k nálezu došlo.

10. Během provádění díla bude zhotovitel evidovat ve vlastním deníku počet a funkční zařazení pracovníků přítomných na archeologickém výzkumu. Takto zhotovitelem vedené záznamy budou podkladem pro fakturaci.

11. V případě, že na předmětné ploše dojde k objevu takového množství archeologických památek, k jejichž záchrane a dokumentaci bude nutné provedení záchranného archeologického výzkumu, jehož rozsah bude větší nežli rozsah díla specifikovaný v Příloze č. 1 této objednávky, budou stavební i zemní práce zastaveny v místě nálezu a nastalá situace bude řešena uzavřením dohody o provedení záchranného archeologického výzkumu podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění.

za objednatele