



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-003038

Ze dne: 27. 6. 2022

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD Domašov
Lesní 1, 664 83 Domašov
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.
Adresa: Lavičky 178,
594 01 Velké Meziříčí
IČO: 282 85 735
DIČ: CZ28285735
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava krajových svodidel na dálnici D1 v km 153,300 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Krajové svodidlo JSAM2

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 13. 6. 2022. Číslo policejního protokolu KRPJ-172/DNVB-2022-LA

Místo dodání: Dálnice D1 km 153,300 LS

Termín předání staveniště: 29. 6. 2022

Termín pro dokončení: 8. 7. 2022

Kontaktní osoba Objednatele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 297 048,- / 359 428,10

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-003038

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

Příloha – Položkový rozpočet plnění

Podpis oprávněné osoby: xxxxxxxxxxxx vedoucí SSÚD Domašov

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE
ZÁKONA*

*Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE,
VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxx Datum: 28. 6. 2022 15:33:04

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 153,3 sm. Praha kraj J172.22					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	48,000		
2	Výkon technika	hod	17,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	96,000		
4	Výkon dílny	hod	16,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	96,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	96,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	136,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna sloupku	ks			
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	4,000		
16	Svodnice AM	ks	36,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			
19	Spodní pásnice AM	ks			
20	Sloupek C 150	ks	16,000		
	rovnání sloupků	ks	18,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks	6,000		
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
25	Přechodka AM 8,5%	ks	1,000		
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			

27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	36,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
30	Strojní zemní práce	hod			
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	2,000		
32	Směrový sloupek	ks	3,000		
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks	3,000		
34	Práce dělníka	hod			
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	2,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	128,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	128,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	96,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	96,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	16,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	16,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	16,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	16,000		

Datum: 24.6.2022
zhotovitel: VEMAX auto
s.r.o.
oprávněná osoba zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxx jednatel

Celková cena bez DPH	297 048,00
DPH 21%	62 380,10
Celková cena včetně DPH	359 428,10

Digitálně podepsal: xxxxxxxxxxxx Datum: 28. 6. 2022 15:33:04