

Příloha č. 1

Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: Traťová strojní společnost, a.s.

Praha 5 – Kosíře, Musílkova 257/48, PSČ 150 00

IČO: 04946685

DIČ: CZ04946685

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-1229/2022

c) Specifikace požadovaného Díla:

Oprava geometrických parametrů koleje 2022 – ST Olomouc

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr: v příloha č. 2

e) Kontaktní osoba Objednatele:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **2 389 182 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 1. 7. 2022

Požadované lhůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31. 8. 2022

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla: dle přílohy č. 2. Předjednané termíny výluk uvedeny v příloze, ostatní bude domluveno průběžně dle předpokládaných termínů a aktuální předpovědi počasí.

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

Obvod TO Holešov, Hranice. Bližší specifikace místa v příloze č. 2.

i) Požadavky na způsob fakturace Díla:

Měsíčně dle provedených prací.

Datum: 24. 6. 2022

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2811639

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 1b06ce62-6136-4ff8-a88b-21e0157db4e3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.06.2022 13:08:05



31f28658-99f0-4182-a1f4-fdb46eddaa47