

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
-------	-------------	---------------	----	----------	----------------------	------------------

Celková cena za PO II: 4 362 202,90

18	5904005010	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m ²			
19	5904005020	Vysečení travního porostu ručně sklon terénu přes 1:2	m ²			
23	5904020010	Výřezání křovin porost řidky 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m ²			
24	5904020020	Výřezání křovin porost řidky 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m ²			
27	5904025010	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem do 2 m	hod			
28	5904025020	Ořez větví místně ručně do výšky nad terénem přes 2 m	hod			
30	5904031020	Odstranění smíšené vegetace strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací s mulčovací adaptérem o objemu křovin přes 50 %	ha			
46	5905023020	Úprava povrchu stezky rozprostřením štěrkodrtě přes 3 do 5 cm	m ²			
48	5905025010	Doplnění stezky štěrkodrtí ojedinele ručně	m ³			
51	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m ³			
54	5905035010	Výměna KL malou těžicí mechanizací mimo lavičku lože otevřené	m ³			
55	5905035020	Výměna KL malou těžicí mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m ³			
57	5905035120	Výměna KL malou těžicí mechanizací včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože zapuštěné	m ³			
64	5905080010	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m ²			
74	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m ³			
75	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m ³			
76	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m ³			
84	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus			
85	5906005020	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			
86	5906005125	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec betonový příčný vystrojený	kus			
88	5906010020	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			
89	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			
90	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			
91	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			
97	5906015020	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus			
98	5906015030	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus			
99	5906015040	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus			
100	5906015050	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus			
102	5906015120	Výměna pražce malou těžicí mechanizací v KL otevřeném i zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus			
107	5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m			
108	5906045020	Příplatek za překážku po obou stranách koleje	m			
110	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus			
117	5906055060	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a pryžových a polyetylenových podložek	kus			
120	5906055090	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a svěrek a svěrkových šroubů	kus	30,000	1,000	

15	33121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%		
17	33121021	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 50 do 100	%		
21	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2811418

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: b86a95c8-09cf-43a9-a29b-6ecc3effa581

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Karolína CHABIČOVSKÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.06.2022 12:15:06



a0b795ea-82bf-426b-870e-464b6990a6ec