Smlouva o dílo
řídící se občanským zákoníkem č.89/2012



Článek I. Smluvní strany
Zhotovitel: 	Fortis stavební společnost s.r.o.
Adresa:	9. Května 100, 250 73 Jenštejn	
Jednající: 	Jaroslav Kalaš, jednatel
Pracovník zodpovědný za realizaci:Jaroslav Kalaš
Telefon: 	XXXXX
e-mail:	XXXXX
Bankovní spojení: 	450540071/0100
DIČ: 	CZ45307415
IČO:	45307415

Objednatel:	Zdravotnické zařízení městské části Praha 4, přísp. org.
Adresa: 	Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4
Zastoupená: 	Dana Zichová, DiS., pověřená řízením PO
Telefon: 	296 320 401      
e-mail:	reditelstvi@zzpraha4.cz
Bankovní spojení:  	1977195379/0800	
Pracovník za objednatele:	 XXXXX 
Telefon:	 XXXXX
e-mail:	 XXXXX
IČ: 	44846291, Neplátce DPH	 
			                                          

Článek II. Předmět smlouvy:
Předmětem zhotovení díla dle této smlouvy jsou opravy spočívající ve stavebních úpravách: V objektu Dětských skupin Kotorská 1590/40, 140 00 Praha 4, v rozsahu stavebního rozpočtu, rozebrání přístupových chodníků a vstupu do budovy, nové podloží z 3x frakce, nové obruby založeny do betonu, ruční prohloubení celého lože pro frakce, zasypání, hutnění, bourání a likvidace.

Článek III. Doba zhotovení díla:
1.   Zhotovitel provede dílo v těchto lhůtách:
a)   Zahájení prací 2.7.2022
b) Termín dokončení díla: 22.7.2022


2.    Objednatel předá a zajistí zhotoviteli :
a) Pracoviště ve lhůtě pro zahájení díla  
b) Zajistí přístup k vývodům na připojení el. 230 V, voda, skladovací prostory



Článek IV. Cena díla :
Cena za dílo s 21%DPH: 546.549,68, - Kč  
DPH účtované podle zákona ( 21% ) 

Cena díla zahrnuje :
· veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,
· veškeré náklady na dodávku, výrobu, dopravu, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů, materiálů a zařízení díla,
· veškeré náklady na zařízení a odstranění staveniště,
· veškeré provozní náklady zhotovitele včetně nákladů na ubytování a stravování,
· náklady na provádění všech příslušnými normami a vyhláškami stanovených zkoušek materiálů, dílů, zařízení včetně předávacích zkoušek,
· náklady na pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla a převod práv,
· veškeré náklady na daně a poplatky spojené s prováděním díla,

Cena je stanovena pro celý rozsah předmětu smlouvy při zadané době plnění díla.

Článek V. Podmínky fakturace :
1. fakturace bude provedena po dokončení a předání díla, se splatností 14dnů.
  

Článek VI. Předání díla
1. Provedením díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání Protokolu o předání a převzetí.
2. Odevzdání díla se řídí ustanovením občanského zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Zhotovitel odevzdá zhotovené dílo a objednatel jej převezme formou Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud jsou však v zápise uvedeny vady a nedodělky, není splněn závazek zhotovitele vůči objednateli daný touto smlouvou. Zhotovitel nejpozději 10 dní předem oznámí písemně objednateli, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s objednatelem dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě objednatel svolá předávací a přejímací řízení.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, které není řádně provedeno. V případě, že převezme dílo s vadami a nedodělky užívání díla nebránícími, uvedou se do Protokolu o předání a převzetí díla a dohodne se písemně způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla. 
4. V zápise o předání a převzetí dohodne zhotovitel s objednatelem termín úplného vyklizení staveniště s vazbou na termín odstranění vad a nedodělků. Nebude-li toto dohodnuto, pak platí, že zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a uvést okolní plochy staveniště do původního stavu nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla stanovených rozpočtem, dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

6. Vlastnické právo k zhotovenému dílu a nebezpečí škody na něm přecházejí na objednatele dnem úspěšného předání a převzetí díla, uvedeným v Protokolu o předání a převzetí.

Článek VII. Další ustanovení
1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí Občanským zákoníkem.
2. V rámci předání díla budou zhotovitelem objednateli předány příslušné záruční listy od instalovaných zařízení. 
3. Zhotovitel dodrží při provádění díla limit pro hlučnost podle hygienických předpisů
4. Zhotovitel si zajistí na své náklady zabezpečení staveniště (uzamčení) tak, aby bylo dílo zajištěno proti krádeži a znehodnocení, a to až do doby předání díla a jeho převzetí objednatelem 

Článek VIII. Záruční lhůta
1. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo včetně montážních prací záruku 36 měsíců od  předání díla.
Na dodané zařízení pak poskytne záruky podle výrobce, přičemž záruční listy budou součástí předané dokumentace k dílu. 
2. Podmínkou záruky je užívání díla k  účelům předpokládaným projektem a jeho běžná údržba. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené vyšší mocí, neodbornou manipulací či nedodržením podmínek pro používání daných zařízení, s nimiž byl objednatel písemně seznámen při předání díla či jeho dílčí části.
3. Zhotovitel se zavazuje, že ke dni předání a převzetí díla předá objednateli adresy a telefonní čísla, na kterých bude možné nahlásit reklamovanou vadu a jména odpovědných osob. Tento seznam bude nedílnou součástí zápisu o předání a převzetí díla.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude mít po celou dobu záruky dle odst. 1., vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené právními předpisy, případně vlastnosti obvyklé.
5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
6. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění neprodleně od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě havárie začne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned na základě telefonického nahlášení.
7. Jestliže se ukáže, že vada díla je neopravitelná, zavazuje se zhotovitel dodat do 30 dní od zjištění této skutečnosti náhradní plnění, pokud toto není možné je objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny díla s přihlédnutím k povaze a rozsahu vad.
8. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného zástupce zhotovitele.


Článek IX. Ukončení smluvního vztahu

1. 	Tato smlouva může být ukončena písemnou dohodou smluvních stran.
2. 	Zhotovitel může od smlouvy odstoupit v případě, když je objednatel v prodlení se zaplacením faktury po dobu delší než dvou kalendářních měsíců. 
3.	Jestliže smlouva zaniká dohodou či odstoupením před dokončením díla, smluvní strany protokolárně provedou inventarizaci veškerých plnění, prací a dodávek provedených k datu, kdy smlouva byla ukončena. Závěrem této inventarizace smluvní strany odsouhlasí finanční hodnotu doposud provedeného plnění s tím, že objednatel je oprávněn v případě, že dojde k jeho odstoupení od smlouvy v souladu s odst. 5., od tohoto finančního plnění odečíst částku připadající na jeho nároky (smluvní pokuta, sleva z ceny díla apod.) vyplývající z této smlouvy.
4. 	Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno druhé smluvní straně. 
5. 	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě :
-  prodlení zhotovitele s termínem dokončení díla dle čl. III, odst. 1, písm. b)    této smlouvy delší než 30 kalendářních dní,
· dojde k prohlášení konkursu na majetek zhotovitele
· že je s přihlédnutím ke všem okolnostem zřejmé, že zhotovitel není schopen dostát svému závazku z této smlouvy, tj. provést dílo řádně a včas


Článek X. Závěrečná ustanovení
1. Právní vztahy, vyplývající z této smlouvy se řídí, pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, ustanoveními občanského zákoníku
2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel také jedno vyhotovení. Smlouva může být upravována pouze písemně, formou číslovaných dodatků, jejichž návrh může předložit každá smluvní strana. Smlouva i její dodatky nabývají platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet


V Praze dne:  28.6.2022




Za objednatele: Dana Zichová, DiS.



……………………………………………..         ………………………….…………………
	     Dana Zichová, DiS		


Za zhotovitele: 	Jaroslav Kalaš	



..………………………………………………     ……………….……….……………………
		Jaroslav Kalaš		  
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	KRYCÍ LIST ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	Úprava přístupových chodníků
	

	
	JKSO:
	
	
	
	
	
	
	
	CC-CZ:
	
	
	

	
	Místo:
	DS Kotorská 1590/40 140 00, Praha 4
	
	
	
	
	Datum:
	09.06.2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednatel:
	DS Kotorská 1590/40 140 00, Praha 4
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zhotovitel:
	FORTIS stavební společnost s.r.o.
	
	
	
	
	IČ:
	
	45307415
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	CZ45307415
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant:
	
	
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zpracovatel:
	Jaroslav Kalaš
	
	
	
	
	
	IČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	DIČ:
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	424 193,95
	

	
	Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	27 500,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	
	
	
	451 693,95
	

	
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	DPH
	základní
	21,00%
	ze
	451 693,95
	
	
	94 855,73
	

	
	
	snížená
	15,00%
	ze
	0,00
	
	
	0,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Cena s DPH
	 
	v
	CZK
	 
	 
	 
	546 549,68
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Projektant
	 
	 
	 
	
	Zpracovatel: 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis: 9.6.2022
	 
	Razítko
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Objednavatel
	 
	 
	 
	
	Zhotovitel: 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	 
	
	
	
	 
	
	 
	
	
	
	
	
	 
	

	
	Datum a podpis:
	 
	Razítko
	 
	
	Datum a podpis: 9.6.2022
	 
	Razítko
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	REKAPITULACE ROZPOČTU

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	Úprava přístupových chodníků
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	DS Kotorská 1590/40 140 00, Praha 4
	
	
	Datum:
	
	09.06.2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	DS Kotorská 1590/40 140 00, Praha 4
	
	
	Projektant:
	
	

	Zhotovitel:
	FORTIS stavební společnost s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Jaroslav Kalaš

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Kód - Popis
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Cena celkem [CZK]

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1) Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	424 193,95

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	
	424 193,95

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	116 345,81

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	191 442,96

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	28 381,20

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 845,80

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	46 178,18

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2) Ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	27 500,00

	    Doprava
	
	
	
	
	
	
	
	27 500,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)
	 
	 
	 
	 
	451 693,95

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	ROZPOČET

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Stavba:
	Úprava přístupových chodníků
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Místo:
	
	DS Kotorská 1590/40 140 00, Praha 4
	
	
	Datum:
	
	09.06.2022
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Objednatel:
	DS Kotorská 1590ú40 140 00, Praha 4
	
	
	Projektant:
	
	

	Zhotovitel:
	FORTIS stavební společnost s.r.o.
	
	
	Zpracovatel:
	Jaroslav Kalaš

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	Náklady z rozpočtu
	
	
	
	
	
	
	
	
	424 193,95

	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	
	
	
	
	424 193,95

	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	
	
	
	
	116 345,81

	1
	K
	113107443
	Odstranění podkladu živičných tl 150 mm při překopech strojně pl do 15 m2
	m2
	XXXXX
	XXXXX
	37 303,92

	2
	K
	131201101
	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3
	m3
	XXXXX
	XXXXX
	7 319,59

	3
	K
	131201109
	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3
	m3
	XXXXX
	XXXXX
	3 087,41

	4
	K
	132201102
	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu přes 100 m3
	m3
	XXXXX
	XXXXX
	850,04

	5
	K
	132201109
	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3
	m3
	XXXXX
	XXXXX
	381,98

	6
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4
	m3
	XXXXX
	XXXXX
	7 531,25

	7
	K
	167101101
	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3
	m3
	XXXXX
	XXXXX
	9 312,50

	8
	M
	58331200
	Rozebrání původní dlažby, uložení
	m2
	XXXXX
	XXXXX
	50 559,12

	
	    5 - Komunikace pozemní
	
	
	
	
	
	
	
	191 442,96

	9
	K
	564211111
	Podklad nebo podsyp ze štěrkodrtě
	m2
	XXXXX
	XXXXX
	14 959,44

	10
	K
	564831111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
	m2
	XXXXX
	XXXXX
	29 540,16

	11
	K
	564851111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
	m2
	XXXXX
	XXXXX
	37 682,64

	12
	K
	564861111
	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm
	m2
	XXXXX
	XXXXX
	40 712,40

	13
	K
	596212223
	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny B pl přes 300 m2
	m2
	XXXXX
	XXXXX
	68 548,32

	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	
	
	
	28 381,20

	14
	K
	916131213
	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého
	m
	XXXXX
	XXXXX
	16 416,00

	15
	M
	59217023
	obrubník betonový zahradní
	m
	XXXXX
	XXXXX
	9 907,20

	16
	K
	919735113
	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 150 mm
	m
	XXXXX
	XXXXX
	2 058,00

	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	
	
	
	
	41 845,80

	17
	K
	997223855
	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504
	t
	XXXXX
	XXXXX
	41 845,80

	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	
	
	
	
	46 178,18

	18
	K
	998223011
	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným
	t
	XXXXX
	XXXXX
	46 178,18
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