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A hedVik elektro servis

IKEM

p_

Datum: 2022-05-19 n.č. N144-22

CENOVÁ NABÍDKA

IKEM — úprava připojení DA Z4, Z7

ELEKTROINSTALACE

Ugozorněni:

Termín dodání cca 6-14 týdnů.

Termín dodání bude potvrzen na základě potvrzení od výrobce řídících

jednotek

Během prací bude nutné počítat s výpadky elektrické energie.

Jedná se o osazeni 2 ks nových nadřazených řídicíh jednotek do .

rozvaděčů zálohovaných objektů

a propojení komunikace + předělání a překonfigurování stávající řídící

jednotky v DA.

Zpracoval: HEDVIK spol.s.r.o

V Benešově: 2022-05-19
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CENOVÁ NABÍDKA - VÍCEPRÁCE - KLIENTSKÉ ZMĚNY POLOŽKY

 

A hedvik
Tyršova 2076, 256 01 Benešov u Prahy

tel.:

fax:

 

N 1 45-22

AKCE: IKEM osazení komunikace k DA

ČÁST: Elektroinstalace

Oddíl:

zpracováno dne: 19.5.2022

 

č.pol. položka CELKEM
 

 

 

001 CENOVÁ NABÍDKA 238 665,00 KČ
 

 

 

 

 

002 ? , Kč

Mezisoučet 238 665 00 Kč

011 Podružny' material , Kč

012 Podil přidružených výkonů , Kč

013 Doprava Kč
 

Mezisoučet 238 665 00 Kč
 

 

   Celkem bez DPH (zaokrouhlena)      238 665 Kč
 

Soubor :N145—22 uprava připojeni DA IKEM



POLOŽKY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

» „ - počet cena materiál cena montáž CELKEM
c.pol. polozka m.j. m.j. JC CC JC CC CC

001 Úprava ATS pro automatický chod DA z obou objektů 153 300 74 000 227 300

Dodání 2ks řídících jednotek, montáž, odjištění a provedení

zálohy řídídích jednotek. kpl 1 147 80000 147 800 36 000 36 000 183 800

Provedení propoje mezi rozjištěním DA a DA včetně dokopání ks 1 500,00 500 6 000 6 000 6 500

Úprava stávající kabeláže ze 24 k DA lnalezení volných žil

sdělovacího kabelu, dotažení do R-DA pro použití komunikace ks 1 2 000,00 2 000 10 000 10 000 12 000

Koordinace ks 1 0 7 000 7 000 7 000

Zkoušky + revize dodaných zařízení kpl 1 0 8 000 8 000 8 000

Ostatni materiály ks 1 3 000,00 3 000 3 000 3 000 6 000

doprava kpl 4 0 1 000 4 000 4 000

Mezisoučet 227 300

vrn 5% 11 365

|_. CELKEM: 238 665
 

 

 

 

Termín dodání cca 6-14 týdnů.      
 

Termín dodání bude potvrzen na základě potvrzení od výrobce řídících jednotek
 

Během prací bude nutné počítat s výpadky elektrické energie.
 

Jedná se o osazení 2 ks nových nadřazených řídícíh jednotek do rozvaděčů zálohovaných objektů
 

a propojení komunikace + předělání a překonfigurování stávající řídící jednotky v DA.
 

          
 

Soubor :N145—22 úprava připojeni DA IKEM

 


