

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	02 Dětské hřiště Trávník - gumová dlažba pod skluzavku, odv.kanálek, schodiště ke skluzavce	JKSO	
		EČO	
		Místo	
Objednatel	Město Česká Třebová	IČ	DIČ
Projektant			
Zhotovitel	KLEJCHSTAV s.r.o.		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		28. 6. 2022	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	25 703,75	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	10 931,25	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	4 102,98	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	59 547,02	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		6 500,00
7	ZRN (ř.		100 285,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		6 500,00
20	HZS		13 052,50	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D	Celkem bez DPH		119 837,50	
					DPH	%	Základ daně	DPH celkem
					snížená	15,0	0,00	0,00
					základní	21,0	119 837,50	25 165,88
					Cena s DPH		145 003,38	
				E	Přípočty a odpočty			
					Dodá zadavatel			0,00
					Klouzavá doložka			0,00
					Zvýhodnění			0,00