

Od koho:

Čís. obj. : B266-9/1/2022/01

AMBERG Engineering Brno, a.s.  
Ptašínského 10  
602 00 Brno  
IČ: 49 44 67 03  
DIČ: CZ 49 44 67 03Telefon: [REDACTED]  
E mail: [REDACTED]  
Dat. schránka v2ncrr9  
Bank. spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
OR - Krajský soud v Brně  
oddíl B, vložka 1120

Zak. číslo B266-9/1

Vysoké učení technické v Brně  
Fakulta stavební  
[REDACTED]  
Ústav stavebního zkušebnictví  
Veveří 331/95  
612 00 Brno

Datum: 25.05.2022

Celkem listů: 2

Zakázka :

**Optimalizace trat'ového úseku Děčín východ (mimo) – Děčín – Prostřední Žleb (mimo) – rozšíření služeb – STP Loubský tunel**

Objednáváme u Vás na základě Vaší nabídky ze dne 11.05.2022 (v příloze) průzkumné a diagnostické práce v následujícím rozsahu :

Diagnostické a průzkumné práce in situ	28 900,- Kč
Laboratorní práce	7 000,- Kč
Závěrečná zpráva, režie	45 300,- Kč

**Celkem bez DPH 81 200,- Kč****Termíny**

Závěrečná zpráva do 30.06.2022

Kontaktní osoba ve věcech smluvních

Kontaktní osoba ve věcech technických

Fakturace na základě před. protokolu elektronicky na : [REDACTED]

Objednatel : Podpis : [REDACTED]	Adresát - zhotovitel : Podpis :
Jméno : Ing. Vlastimil Hořák	Jméno :
Razítko :	Razítko :
<b>AMBERG Engineering Brno, a.s.</b> Ptašínského 10/313 Brno 602 00	VUT Brno, FAST

Objednávka potvrzuje smlouvu o dílo / kupní smlouvu

r:\smlouvy\_aktivni zakazky\b266-9\_1 tunely dec

cx

Akceptace objednávkou

Datum: 24.6.

vutbes773B8A26

