

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 6. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
<b>014</b>	<b>Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022</b>	<b>407 093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85 489,57</b>	<b>492 582,78</b>	<b>0,00</b>	<b>407 093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	070 P. Vysočany - Všetaty, TZZ AHP-03 Skály – Satalice	6 556,73	0,00	1 376,91	7 933,64	0,00	6 556,73	0,00	0,00	0,00
1-1	technologická část	6 246,90	0,00	1 311,85	7 558,75	0,00	6 246,90	0,00	0,00	0,00
1-2	VRN	309,83	0,00	65,06	374,89	0,00	309,83	0,00	0,00	0,00
2	231 Lysá nad Labem - P. Vysočany, odbočka Skály SZZ ESA 11	12 883,66	0,00	2 705,57	15 589,23	0,00	12 883,66	0,00	0,00	0,00
2-1	technologická část	12 276,00	0,00	2 577,96	14 853,96	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00
2-2	VRN	607,66	0,00	127,61	735,27	0,00	607,66	0,00	0,00	0,00
3	231 Praha Hl.n. - Praha Vysočany, Praha Vysočany SZZ ESA 11	23 481,51	0,00	4 931,12	28 412,63	0,00	23 481,51	0,00	0,00	0,00
3-1	technologická část	22 374,00	0,00	4 698,54	27 072,54	0,00	22 374,00	0,00	0,00	0,00
3-2	VRN	1 107,51	0,00	232,58	1 340,09	0,00	1 107,51	0,00	0,00	0,00
4	070 P. Vysočany - Všetaty, PZS 3ZNI 33,408 PZZ-ARE	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
4-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
4-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
5	126 Louny (km 24,124) - Rakovník, PZS 3SBI 1,186 AŽD 71	8 228,92	0,00	1 728,07	9 956,99	0,00	8 228,92	0,00	0,00	0,00
5-1	technologická část	7 840,80	0,00	1 646,57	9 487,37	0,00	7 840,80	0,00	0,00	0,00
5-2	VRN	388,12	0,00	81,51	469,63	0,00	388,12	0,00	0,00	0,00
6	161 Rakovník - Blatno u Jesenice (km 26,599) PZS 3SNI 1,259 AŽD 71	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
6-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
6-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
7	174 Rakovník - Beroun (km 1,770) Rakovník – vlečka Rakona SZZ	12 883,66	0,00	2 705,57	15 589,23	0,00	12 883,66	0,00	0,00	0,00
7-1	technologická část	12 276,00	0,00	2 577,96	14 853,96	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00
7-2	VRN	607,66	0,00	127,61	735,27	0,00	607,66	0,00	0,00	0,00
8	231 Lysá nad Labem - P. Vysočany PZS 3ZNI 20,043 AŽD 71	11 429,06	0,00	2 400,10	13 829,16	0,00	11 429,06	0,00	0,00	0,00
8-1	technologická část	10 890,00	0,00	2 286,90	13 176,90	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
8-2	VRN	539,06	0,00	113,20	652,26	0,00	539,06	0,00	0,00	0,00
9	011 Poříčany – Praha, Běchovice SZZ ESA 11	34 079,36	0,00	7 156,67	41 236,03	0,00	34 079,36	0,00	0,00	0,00
9-1	technologická část	32 472,00	0,00	6 819,12	39 291,12	0,00	32 472,00	0,00	0,00	0,00
9-2	VRN	1 607,36	0,00	337,55	1 944,91	0,00	1 607,36	0,00	0,00	0,00
10	110 Kralupy - Most (km 73,730) Podlešín 10,446 SZZ el.mech.	12 883,66	0,00	2 705,57	15 589,23	0,00	12 883,66	0,00	0,00	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 6. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
10-1	technologická část	12 276,00	0,00	2 577,96	14 853,96	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00
10-2	VRN	607,66	0,00	127,61	735,27	0,00	607,66	0,00	0,00	0,00
11	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 1SNLI 65,558 SSSR	8 228,92	0,00	1 728,07	9 956,99	0,00	8 228,92	0,00	0,00	0,00
11-1	technologická část	7 840,80	0,00	1 646,57	9 487,37	0,00	7 840,80	0,00	0,00	0,00
11-2	VRN	388,12	0,00	81,51	469,63	0,00	388,12	0,00	0,00	0,00
12	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 66,389 PZZ-K	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
12-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
12-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
13	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), Krupá 65,838 SZZ el.mech.	9 610,80	0,00	2 018,27	11 629,07	0,00	9 610,80	0,00	0,00	0,00
13-1	technologická část	9 157,50	0,00	1 923,08	11 080,58	0,00	9 157,50	0,00	0,00	0,00
13-2	VRN	453,30	0,00	95,19	548,49	0,00	453,30	0,00	0,00	0,00
14	074 Čelákovice - Neratovice, PZS 3SBL 3,370 PZZ-ARE	8 228,92	0,00	1 728,07	9 956,99	0,00	8 228,92	0,00	0,00	0,00
14-1	technologická část	7 840,80	0,00	1 646,57	9 487,37	0,00	7 840,80	0,00	0,00	0,00
14-2	VRN	388,12	0,00	81,51	469,63	0,00	388,12	0,00	0,00	0,00
15	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 1ZNI 7,619 AŽD 71	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
15-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
15-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
16	011 Praha TGM – Praha Bubeneč, Praha Masarykovo nádraží, SZZ ESA 11	39 378,29	0,00	8 269,44	47 647,73	0,00	39 378,29	0,00	0,00	0,00
16-1	technologická část	37 521,00	0,00	7 879,41	45 400,41	0,00	37 521,00	0,00	0,00	0,00
16-2	VRN	1 857,29	0,00	390,03	2 247,32	0,00	1 857,29	0,00	0,00	0,00
17	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3SBI 9,279 PZZ-K	8 228,92	0,00	1 728,07	9 956,99	0,00	8 228,92	0,00	0,00	0,00
17-1	technologická část	7 840,80	0,00	1 646,57	9 487,37	0,00	7 840,80	0,00	0,00	0,00
17-2	VRN	388,12	0,00	81,51	469,63	0,00	388,12	0,00	0,00	0,00
18	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3SBI 9,553 PZZ-K	8 228,92	0,00	1 728,07	9 956,99	0,00	8 228,92	0,00	0,00	0,00
18-1	technologická část	7 840,80	0,00	1 646,57	9 487,37	0,00	7 840,80	0,00	0,00	0,00
18-2	VRN	388,12	0,00	81,51	469,63	0,00	388,12	0,00	0,00	0,00
19	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 9,638 PZZ-K	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
19-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
19-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 6. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
20	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 20,198 AŽD 71	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
20-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
20-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
21	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 22,270 AŽD 71	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
21-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
21-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
22	126 Louny (km 24,124) - Rakovník, PZS 3ZNI 0,769 AŽD 71	11 429,06	0,00	2 400,10	13 829,16	0,00	11 429,06	0,00	0,00	0,00
22-1	technologická část	10 890,00	0,00	2 286,90	13 176,90	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
22-2	VRN	539,06	0,00	113,20	652,26	0,00	539,06	0,00	0,00	0,00
23	174 Rakovník - Beroun (km 1,770), PZS 3ZNI 6,431 PZZ-K	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
23-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
23-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
24	091 Praha Bubeneč – Kralupy, PZS 3ZBI 429,448 AŽD- RE	11 429,06	0,00	2 400,10	13 829,16	0,00	11 429,06	0,00	0,00	0,00
24-1	technologická část	10 890,00	0,00	2 286,90	13 176,90	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
24-2	VRN	539,06	0,00	113,20	652,26	0,00	539,06	0,00	0,00	0,00
25	091 Praha Bubeneč – Kralupy PZS 3ZBI 429,711 AŽD- RE	11 429,06	0,00	2 400,10	13 829,16	0,00	11 429,06	0,00	0,00	0,00
25-1	technologická část	10 890,00	0,00	2 286,90	13 176,90	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
25-2	VRN	539,06	0,00	113,20	652,26	0,00	539,06	0,00	0,00	0,00
26	091 Praha Bubeneč – Kralupy, PZS 3ZBI 430,383 AŽD 71	11 429,06	0,00	2 400,10	13 829,16	0,00	11 429,06	0,00	0,00	0,00
26-1	technologická část	10 890,00	0,00	2 286,90	13 176,90	0,00	10 890,00	0,00	0,00	0,00
26-2	VRN	539,06	0,00	113,20	652,26	0,00	539,06	0,00	0,00	0,00
27	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 31,717 AŽD-RE	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
27-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
27-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
28	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZNI 32,946 AŽD-RE	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
28-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
28-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
29	070 P.Vysočany - Všetaty, PZS 3ZNI 15,096 AŽD 71	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
29-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00

## Rekapitulace objektů stavby

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023

Místo: SSZT Pz

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 1. 6. 2022

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
29-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
30	070 P. Vydročany - Všetaty PZS 3ZBI 15,640 AŽD 71	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
30-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
30-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
31	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 21,831 PZZ-K	9 849,77	0,00	2 068,45	11 918,22	0,00	9 849,77	0,00	0,00	0,00
31-1	technologická část	9 385,20	0,00	1 970,89	11 356,09	0,00	9 385,20	0,00	0,00	0,00
31-2	VRN	464,57	0,00	97,56	562,13	0,00	464,57	0,00	0,00	0,00
32	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), Unhošť 24,315 SZZ AŽD-71	12 883,66	0,00	2 705,57	15 589,23	0,00	12 883,66	0,00	0,00	0,00
32-1	technologická část	12 276,00	0,00	2 577,96	14 853,96	0,00	12 276,00	0,00	0,00	0,00
32-2	VRN	607,66	0,00	127,61	735,27	0,00	607,66	0,00	0,00	0,00
33	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), TZS AH-88A Unhošť-Kladno	6 556,12	0,00	1 376,79	7 932,91	0,00	6 556,12	0,00	0,00	0,00
33-1	technologická část	6 246,90	0,00	1 311,85	7 558,75	0,00	6 246,90	0,00	0,00	0,00
33-2	VRN	309,22	0,00	64,94	374,16	0,00	309,22	0,00	0,00	0,00
34	120 Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), TZS AH-88AJeneč – Unhošť	9 558,85	0,00	2 007,36	11 566,21	0,00	9 558,85	0,00	0,00	0,00
34-1	technologická část	9 108,00	0,00	1 912,68	11 020,68	0,00	9 108,00	0,00	0,00	0,00
34-2	VRN	450,85	0,00	94,68	545,53	0,00	450,85	0,00	0,00	0,00
<b>Celkem</b>		<b>407093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>85489,57</b>	<b>492582,78</b>	<b>0,00</b>	<b>407093,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: dle seznamu obvod SSZT Pz sever

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: P. Vysočany - Všetaty, TZZ Skály – Satalice

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>6 246,90</b>	<b>6 246,90</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
2	SZT	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej	kus	1,000	6 246,90	0,00	6 246,90	6 246,90	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>6 246,90</b>	<b>6 246,90</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** VRN

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** P. Vysočany - Všetaty, TZS Skály – Satalice

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>309,83</b>	<b>309,83</b>		<b>0,000</b>	
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	62,591	4,95	0,00	309,83	309,83	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>309,83</b>	<b>309,83</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Lysá nad Labem - P. Vysočany odbočka Skály

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	12 276,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
 Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
 Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace  
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
 Místo: Lysá nad Labem - P. Vysočany odbočka Skály

Zpracoval: Milan Bělehrad  
 Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>607,66</b>	<b>607,66</b>		<b>0,000</b>	
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	122,760	4,95	0,00	607,66	607,66	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>607,66</b>	<b>607,66</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Praha Hl.n. - Praha Vysočany, Praha Vysočany SZZ

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>							<b>0,00</b>	<b>22 374,00</b>	<b>22 374,00</b>			
		<b>Ostatní</b>										<b>0,000</b>
1	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	12 276,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,000	0,000	
2	SZT	7598095547	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek	kus	2,000	5 049,00	0,00	10 098,00	10 098,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>22 374,00</b>	<b>22 374,00</b>			

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Hl.n. - Praha Vysočany, Praha Vysočany SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>1 107,51</b>	<b>1 107,51</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	223,740	4,95	0,00	1 107,51	1 107,51	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>1 107,51</b>	<b>1 107,51</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** P. Vysočany - Všetaty, PZS 3ZNI 33,408

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>	

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
 Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
 Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace  
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
 Místo: P. Vysočany - Všetaty, PZS 3ZNI 33,408

Zpracoval: Milan Bělehrad  
 Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Louny (km 24,124) - Rakovník, PZS 1,186

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>7 840,80</b>	<b>7 840,80</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	0,000	
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>7 840,80</b>	<b>7 840,80</b>			<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Louny (km 24,124) - Rakovník, PZS 1,186

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>388,12</b>	<b>388,12</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	78,408	4,95	0,00	388,12	388,12	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>388,12</b>	<b>388,12</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Rakovník - Blatno u Jesenice PZS 3SNI 1,259

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095555	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor dvě a více kolejí	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000	
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>			<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Rakovník - Blatno u Jesenice PZS 3SNI 1,259

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Rakovník – vlečka Rakona

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>12 276,00</b>		
1	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	12 276,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,000	0,000	
		<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Rakovník – vlečka Rakona

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>607,66</b>	<b>607,66</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	122,760	4,95	0,00	607,66	607,66	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>607,66</b>	<b>607,66</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Lysá nad Labem - P. Vysočany PZS 3ZNL1 20,043

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	0,000	
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>			<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** VRN

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Lysá nad Labem - P. Vysočany PZS 3ZNLI 20,043

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>539,06</b>	<b>539,06</b>		<b>0,000</b>	
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	108,900	4,95	0,00	539,06	539,06	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>539,06</b>	<b>539,06</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Poříčany – Praha, Běchovice SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>32 472,00</b>	<b>32 472,00</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	12 276,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,000	0,000	
2	SZT	7598095547	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek	kus	4,000	5 049,00	0,00	20 196,00	20 196,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>32 472,00</b>	<b>32 472,00</b>		<b>0,000</b>	

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
 Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
 Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace  
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
 Místo: Poříčany – Praha, Běchovice SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad  
 Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>1 607,36</b>	<b>1 607,36</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	324,720	4,95	0,00	1 607,36	1 607,36	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>1 607,36</b>	<b>1 607,36</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Kralupy - Most (km 73,730) Podlešín 10,446 SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	12 276,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
 Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
 Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace  
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
 Místo: Kralupy - Most (km 73,730) Podlešín 10,446 SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad  
 Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>607,66</b>	<b>607,66</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	122,760	4,95	0,00	607,66	607,66	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>607,66</b>	<b>607,66</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 1SNLI 65,558

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>						<b>0,00</b>	<b>7 840,80</b>	<b>7 840,80</b>		<b>0,000</b>
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	0,000	
		<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>7 840,80</b>	<b>7 840,80</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** VRN

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 1SNLI 65,558

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>388,12</b>	<b>388,12</b>		<b>0,000</b>	
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	78,408	4,95	0,00	388,12	388,12	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>388,12</b>	<b>388,12</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 66,389

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>	

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 66,389

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>	
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), Krupá 65,838 SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 157,50</b>	<b>9 157,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	SZT	7598095543	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ elektromechanické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	9 157,50	0,00	9 157,50	9 157,50	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 157,50</b>	<b>9 157,50</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), Krupá 65,838 SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>453,30</b>	<b>453,30</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	91,575	4,95	0,00	453,30	453,30	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>453,30</b>	<b>453,30</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Čelákovice - Neratovice, PZS 3SBL 3,370

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>7 840,80</b>	<b>7 840,80</b>		<b>0,000</b>
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>7 840,80</b>	<b>7 840,80</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Čelákovice - Neratovice, PZS 3SBL 3,370

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>388,12</b>	<b>388,12</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	78,408	4,95	0,00	388,12	388,12	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>388,12</b>	<b>388,12</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 1ZNI 7,619

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000	
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>			<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 1ZNI 7,619

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Masarykovo nádraží, SZZ ESA 11

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>37 521,00</b>	<b>37 521,00</b>		<b>0,000</b>	
1	SZT	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	12 276,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,000	0,000	
2	SZT	7598095547	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické za každých dalších 10 výhybkových jednotek	kus	5,000	5 049,00	0,00	25 245,00	25 245,00	0,000	0,000	
		<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>	<b>37 521,00</b>	<b>37 521,00</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Masarykovo nádraží, SZZ ESA 11

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>1 857,29</b>	<b>1 857,29</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	375,210	4,95	0,00	1 857,29	1 857,29	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>1 857,29</b>	<b>1 857,29</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3SBI 9,279

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>7 840,80</b>	<b>7 840,80</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	0,000	
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>7 840,80</b>	<b>7 840,80</b>			<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3SBI 9,279

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>388,12</b>	<b>388,12</b>		<b>0,000</b>	
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	78,408	4,95	0,00	388,12	388,12	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>388,12</b>	<b>388,12</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3SBI 9,553

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>7 840,80</b>	<b>7 840,80</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095550	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ bez závor jedna kolej	kus	1,000	7 840,80	0,00	7 840,80	7 840,80	0,000	0,000	
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>7 840,80</b>	<b>7 840,80</b>			<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3SBI 9,553

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>388,12</b>	<b>388,12</b>		<b>0,000</b>	
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	78,408	4,95	0,00	388,12	388,12	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>388,12</b>	<b>388,12</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 9,638

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 9,638

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 20,198

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 20,198

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>	
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 22,270

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 22,270

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** technologická část

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Louny (km 24,124) - Rakovník, PZS 3ZNI 0,769

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>		<b>0,000</b>
1	SZT	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** VRN

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** Louny (km 24,124) - Rakovník, PZS 3ZNI 0,769

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>539,06</b>	<b>539,06</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	108,900	4,95	0,00	539,06	539,06	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>539,06</b>	<b>539,06</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Rakovník - Beroun (km 1,770), PZS 3ZNI 6,431

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Rakovník - Beroun (km 1,770), PZS 3ZNI 6,431

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubeneč – Kralupy, PZS 3ZBI 429,448

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>		<b>0,000</b>
1	SZT	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubeneč – Kralupy, PZS 3ZBI 429,448

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>539,06</b>	<b>539,06</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	108,900	4,95	0,00	539,06	539,06	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>539,06</b>	<b>539,06</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubeneč – Kralupy PZS 3ZBI 429,711

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	SZT	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubeneč – Kralupy PZS 3ZBI 429,711

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>539,06</b>	<b>539,06</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	108,900	4,95	0,00	539,06	539,06	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>539,06</b>	<b>539,06</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubeneč – Kralupy, PZS 3ZBI 430,383

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095565	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou dvě a více kolejí	kus	1,000	10 890,00	0,00	10 890,00	10 890,00	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>10 890,00</b>	<b>10 890,00</b>		<b>0,000</b>	

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubeneč – Kralupy, PZS 3ZBI 430,383

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>539,06</b>	<b>539,06</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	108,900	4,95	0,00	539,06	539,06	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>539,06</b>	<b>539,06</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 31,717

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
 Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
 Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace  
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
 Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 31,717

Zpracoval: Milan Bělehrad  
 Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>	
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZNI 32,946

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>	

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZNI 32,946

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: P.Vysočany - Všetaty, PZS 3ZNI 15,096

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: P.Vysočany - Všetaty, PZS 3ZNI 15,096

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: P. Vysočany - Všetaty PZS 3ZBI 15,640

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000	
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>			<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: P. Vysočany - Všetaty PZS 3ZBI 15,640

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 21,831

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>			<b>0,000</b>
1	SZT	7598095560	Vyhotovení protokolu UTZ pro PZZ se závorou jedna kolej	kus	1,000	9 385,20	0,00	9 385,20	9 385,20	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>9 385,20</b>	<b>9 385,20</b>		<b>0,000</b>	

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: Praha Bubny - Chomutov (km 73,8), PZS 3ZBI 21,831

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	93,852	4,95	0,00	464,57	464,57	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>464,57</b>	<b>464,57</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
 Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
 Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace  
 Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
 Místo: P. Bubny - Chomutov (km 73,8), Unhošť 24,315 SZZ

Zpracoval: Milan Bělehrad  
 Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
		<b>OST</b>	<b>Ostatní</b>				<b>0,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>12 276,00</b>		<b>0,000</b>
1	SZZ	7598095546	Vyhotovení protokolu UTZ pro SZZ reléové a elektronické do 10 výhybkových jednotek	kus	1,000	12 276,00	0,00	12 276,00	12 276,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>12 276,00</b>	<b>12 276,00</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** VRN

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** P. Bubny - Chomutov (km 73,8), Unhošť 24,315 SZZ

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>607,66</b>	<b>607,66</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	122,760	4,95	0,00	607,66	607,66	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>607,66</b>	<b>607,66</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TZZ AH-88A Unhošť-Kladno

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>6 246,90</b>	<b>6 246,90</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	SZT	7598095575	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH bez hradla pro jednu kolej	kus	1,000	6 246,90	0,00	6 246,90	6 246,90	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>6 246,90</b>	<b>6 246,90</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: VRN

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TZZ AH-88A Unhošť-Kladno

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>309,22</b>	<b>309,22</b>		<b>0,000</b>
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	62,469	4,95	0,00	309,22	309,22	0,000	0,000
<b>Celkem</b>							<b>0,00</b>	<b>309,22</b>	<b>309,22</b>		<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz

Objekt: Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022

Podčást: technologická část

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel: Společnost „Údržba 2022 – 2023“

Místo: TZZ AH-88AJeneč – Unhošť

Zpracoval: Milan Bělehrad

Datum: 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
<b>OST</b>		<b>Ostatní</b>					<b>0,00</b>	<b>9 108,00</b>	<b>9 108,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
1	SZT	7598095580	Vyhotovení protokolu UTZ pro TZZ AH s hradlem pro jednu kolej	kus	1,000	9 108,00	0,00	9 108,00	9 108,00	0,000	0,000
		<b>Celkem</b>					<b>0,00</b>	<b>9 108,00</b>	<b>9 108,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## SOUPIS STAVEBNÍCH PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

**Stavba:** Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT OŘ PHA 2022 - 2023 - SSZT Pz  
**Objekt:** Prohlídky a zkoušky UTZ u SSZT Praha západ obvod sever v období červen - prosinec 2022  
**Podčást:** VRN

**Objednatel:** Správa železnic, státní organizace  
**Zhotovitel:** Společnost „Údržba 2022 – 2023“  
**Místo:** TZZ AH-88AJeneč – Unhošť

**Zpracoval:** Milan Bělehrad  
**Datum:** 6. 6. 2022

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>VRN Vedlejší rozpočtové náklady</b>							<b>0,00</b>	<b>450,85</b>	<b>450,85</b>		<b>0,000</b>	
1	VON	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	91,080	4,95	0,00	450,85	450,85	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>								<b>0,00</b>	<b>450,85</b>	<b>450,85</b>		<b>0,000</b>