

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÚ 1201 km 109,184 - Citonice

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>15 953,98</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							11 637,50
D 1 Zemní práce							4 145,50
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2				4 145,50
D 4 Vodorovné konstrukce							7 492,00
427	K	938111111	Cištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace				2 194,56
576	K	985112121	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 10 mm				3 031,76
625	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm				2 265,68
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 316,48
696	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostu kvalifikovaný				2 316,48
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							2 000,00
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců				2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**TÚ 2001 km 142,475 Brno - Poříčí**

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**24 177,62**

### D HSV Práce a dodávky HSV

**11 488,02**

#### D 1 Zemní práce

**4 543,64**

1	K	952904152	Cištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně				2 885,44
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2				1 658,20

#### D 4 Vodorovné konstrukce

**6 944,38**

578	K	985112123	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 50 mm				5 285,25
663	K	997013501	Odvoz suťi a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením				189,38
665	K	997013601	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01				582,78
626	K	985311211	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 10 mm				886,97

### D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**12 689,60**

D

**12 689,60**

348	K	913121112 R	Provedení dopravního značení při uzavírce komunikace (rozvoz, umístění a svoz dopravních značek)				7 000,00
454	K	939902120 R	Automobilová plošina (manipulátor) nosnost 200 kg, dosah 10 m				5 689,60

### D VRN8 Přesun stavebních kapacit

**0,00**

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců				0,00
---	---	-----------	---------------------	--	--	--	------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**TÚ 2001 km 117,936 Vranovice**

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 654,80</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 654,80
D	1		Zemní práce				2 794,00
507	K	952904171 R	Výměna odvodňovacích prvků (žlábků) v podchodech včetně dodávky materiálu				2 794,00
	W		7,5				
D	998		Přesun hmot				3 860,80
750	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný				3 860,80
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				3 000,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				3 000,00
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců				3 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**TÚ 2071 km 69,857 Rožná - škoda!!**

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**10 781,28**

D HSV Práce a dodávky HSV

**8 781,28**

D 1 Zemní práce

**721,36**

##	K	952904152	Cištění mostních objektů - pročištění vtoku a výtoku ručně				721,36
----	---	-----------	--	--	--	--	--------

D 4 Vodorovné konstrukce

**8 059,92**

631	K	985331112	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru				3 413,76
602	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m <sup>3</sup>				2 987,04
606	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m <sup>2</sup>				526,28
625	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm				1 132,84

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**2 000,00**

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

**2 000,00**

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců				2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**TÚ 2002 km 158,200 Brno - Židenice**

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>9 104,00</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 604,00
D	1		Zemní práce				6 604,00
320	K	628613611 R	Kontrastní pruh žluté barvy s protiskluzným povrchem šířky do 100 mm (obnova stávajícího značení schodišťových stupňů v podchodech)				6 604,00
	W		7,5				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				2 500,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				2 500,00
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl			2 500,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

**TÚ 2002 most v km 224,770**

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**58 156,73**

D HSV Práce a dodávky HSV

52 156,73

D 1 Zemní práce

7 539,05

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			6 218,25
5	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus			1 320,80

D 4 Vodorovné konstrukce

14 935,20

602	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>			14 935,20
-----	---	-----------	--	----------------	--	--	-----------

WV "předláždění části kuželů"

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 682,48

4	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m <sup>2</sup>			16 459,20
---	---	-----------	---	----------------	--	--	-----------

WV 63,5

WV 100

7	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			6 272,84
---	---	-----------	---	----------------	--	--	----------

10	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			3 682,00
----	---	-----------	---	----------------	--	--	----------

11	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>			3 268,44
----	---	-----------	---	----------------	--	--	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

6 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště

6 000,00

19	K	030001000	Zařízení staveniště, doprava pracovníků	soubor			6 000,00
----	---	-----------	---	--------	--	--	----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

**TÚ 2002 most v km 224,878**

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**28 751,00**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				28 751,00
D	1		Zemní práce				4 974,60
1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2	m2			4 974,60
	W		2				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				17 776,40
2	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace	m2			1 371,60
5	K	112151113	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	kus			1 320,80
505	K	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3			1 442,72
625	K	985311113	Reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2			2 265,68
	W		90				
7	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2			4 480,60
10	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2	m2			2 630,00
10	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2	m2			2 334,60
750	K	HZS1452	Hodinová zučtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný	hod			1 930,40
D	VRN3		Zařízení staveniště				6 000,00
19	K	030001000	Zařízení staveniště, doprava pracovníků	soubor			6 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

**TÚ 2002 most v km 225,036**

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**95 773,76**

D HSV

Práce a dodávky HSV

95 773,76

D 1

Zemní práce

8 291,00

1	K	111203201	Odstránění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2				8 291,00
---	---	-----------	--	--	--	--	----------

D 4

Vodorovné konstrukce

33 604,20

602	K	985223210	Přezdivání kamenného zdiva do aktivované malty do 1 m3				33 604,20
-----	---	-----------	--	--	--	--	-----------

VV

"předláždění částí kuželů"

D 9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

53 878,56

3	K	938111111	Čištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace				27 432,00
---	---	-----------	---	--	--	--	-----------

5	K	985142111	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 6 m/m2				12 545,68
---	---	-----------	---	--	--	--	-----------

12	K	985231111	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 6 m/m2				7 364,00
----	---	-----------	---	--	--	--	----------

10	K	985233111	Úprava spár po spárování zdiva uhazením spára dl do 6 m/m2				6 536,88
----	---	-----------	--	--	--	--	----------



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÚ 2071 most v km 74,443 Věžná

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**79 570,04**

D HSV Práce a dodávky HSV

**75 570,04**

D 1 Zemní práce

**4 145,50**

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m <sup>2</sup>				4 145,50
---	---	-----------	--	--	--	--	----------

D 4 Vodorovné konstrukce

**71 424,54**

427	K	938111111	Cištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace				8 229,60
431	K	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně				2 326,64
432	K	938132111	Údržba svahu a svahových kuželů v okolí říms a křídel				11 074,40
611	K	985232111	Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m <sup>2</sup>				28 991,30
617	K	985233121	Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 12 m/m <sup>2</sup>				20 802,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

**4 000,00**

--	--	--	--	--	--	--	--

D VRN8 Přesun stavebních kapacit

**4 000,00**

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	1,000	4 000,00	4 000,00
---	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**TÚ 2101 17,676 Újezd u Brna**

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>5 832,96</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				4 632,96
D	1		Zemní práce				4 632,96
D	998		Přesun hmot				4 632,96
750	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný				4 632,96
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 200,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 200,00
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců	...			1 200,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÚ 2302 km 60,767 Netčice(Kyjov)

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**12 887,80**

D HSV Práce a dodávky HSV 9 887,80

D 1 Zemní práce 1 658,20

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2				1 658,20
---	---	-----------	--	--	--	--	----------

D 4 Vodorovné konstrukce 8 229,60

577	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm				2 311,40
-----	---	-----------	--	--	--	--	----------

427	K	938111111	Cištění zdiva opěr, pilířů, křídel od mechu a jiné vegetace				2 057,40
-----	---	-----------	---	--	--	--	----------

696	K	HZS1452	Hodinová zúčtovací sazba dělník údržby mostů kvalifikovaný				3 860,80
-----	---	---------	--	--	--	--	----------

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 3 000,00

D VRN8 Přesun stavebních kapacit 3 000,00

6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	km			3 000,00
---	---	-----------	---------------------	----	--	--	----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**TÚ 2002 km 203,250 most Letovice**

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>26 611,58</b>
D HSV Práce a dodávky HSV							24 611,58
D 1 Zemní práce							1 442,72
1	K	952904152	Cištění mostních objektů - pročištění vtoku a výtoků ručně	m3			1 442,72
D 4 Vodorovné konstrukce							23 168,86
577	K	985112122	Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a podhledů tl do 30 mm	m2			924,56
571	K	985111291	Příplatek k odsekání omítek a betonu za práci ve stísněném prostoru	m2			664,46
628	K	985311213	Reprofilace líce kleneb a podhledů cementovými sanačními maltami tl 30 mm	m2			21 579,84
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							2 000,00
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							2 000,00
6	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl			2 000,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÚ 2002 km 223,193 Hradec n. Svitavou

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**72 899,40**

D HSV

Práce a dodávky HSV

72 899,40

D 1

Zemní práce

72 899,40

1	K	111203201	Odstranění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 1000 m2				64 669,80
---	---	-----------	--	--	--	--	-----------

W

7,5

428	K	938121111	Odstranění náletových křovin, dřevin a travnatého porostu ve výškách v okolí říms a křidel				8 229,60
-----	---	-----------	--	--	--	--	----------

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TÚ 2002 km 223,085 Hradec n. Svitavou

Místo:

Datum: 08.06.2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>4 850,60</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				3 850,60
D	1		Zemní práce				3 850,60
574	K	985112112	Odsekání degradovaného betonu stěn tl do 30 mm				3 850,60
	W		7,5				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00
D	VRN8		Přesun stavebních kapacit				1 000,00
5	K	081002000	Doprava zaměstnanců				1 000,00