

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 037
Stavba: NEMYČEVES - opravy komín, vložkování

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 16. 6. 2022
Zadavatel: IČ: DIČ:
Zhotovitel: IČ: DIČ:
Projektant: IČ: DIČ:
Zpracovatel: IČ: DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH			79 650,25
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 79 650,25	Výše daně 16 726,55
snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			96 376,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 037

Stavba: NEMYČEVES - opravy komín, vložkování

Místo: Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		79 650,25	96 376,80
037	NEMYČEVES - opravy komín, vložkování	79 650,25	96 376,80

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NEMYČEVES - opravy komín, vložkování

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

16. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 650,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	16 726,55
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 376,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

NEMYČEVES - opravy komín, vložkování

Místo:

Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

79 650,25

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN9 - Ostatní náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

NEMYČEVES - opravy komín, vložkování

Místo:

Datum: 16. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem**79 650,25**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	316121001	Montáž krycí prefabrikované desky	kus	1,000		
2	M	59882558	deska krycí tříprůduchová s přívodem vzduchu	kus	1,000		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
3	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		
4	K	953845123	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	7,500		
VV			7,5		7,500		
5	M	54171142R	převlečná spojka kouřovodu nerez 160mm	kus	1,000		
6	K	976047331	Vybourání betonových nebo ŽB krycích desek tl přes 100 mm	m	3,300		
VV			1,2*2+0,45*2		3,300		
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	10,500		
8	K	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	3,960		
VV			1,2*1,2*2		2,880		
VV			0,45*1,2*2		1,080		
VV			Součet		3,960		
9	K	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 6 do 12 m/m2	m2	3,960		
D	997		Přesun sutě				
10	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	1,585		
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,585		
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31,700		
VV			1,585*20 *Přepočtené koeficientem množství		31,700		
13	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	1,585		
D	998		Přesun hmot				
14	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m	t	0,379		
D	PSV		Práce a dodávky PSV				
D	783		Dokončovací práce - nátěry				
15	K	783826655	Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr lícového zdiva	m2	3,960		
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				
D	VRN9		Ostatní náklady				
16	K	K	nabídkový koeficient - běžná údržba a opravy (50 - 500 tis. Kč) 1,147	%	14,700		
17	K	R2	VRN_R2	%	4,500		

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2813522

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 766c8218-98ff-4a25-9d3f-c8e01d51cfac

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lenka ZÁMIŠOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.06.2022 09:38:03



66252718-0a3e-460e-ad02-a6d6634b4987