

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 536 a násl. obchodního zákoníku mezi

Objednavatelem: Základní škola T.G. Masaryka

1. máje 55

68605 Uherské Hradiště

Zastoupená ředitelkou: Mgr. Janou Uherkovou

IČO: 70993343

a

Zhotovitelem: Interstavos s.r.o.

Otakarova 108, 68601 Uh. Hradiště

Zastoupená jednatelem- ing. Jindřichem Filgasem

IČO: 48909785

DIČ: CZ48909785

č.ú.: 35-1341630267/0100 KB Uherské Hradiště

### I. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je rekonstrukce umýváren v 6 třídách pro objednavatele.

### II. ČAS PLNĚNÍ

Zahájení prací: 6.6.2022

Ukončení prací: 30.6.2022

### III. CENA PLNĚNÍ, FINANCOVÁNÍ, FAKTURACE

Cena prací dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

Celková cena bez DPH	70.521,-Kč
DPH 15 %	, - Kč
DPH 21 %	14.809,- Kč
<b>Celková vč. DPH</b>	<b>85.330,- Kč</b>

Fakturace za zhotovení díla bude provedena v den předání díla bezhotovostní platbou. **Fakturace bude zhotovena podle skutečně provedených prací.** Při prodlení se zaplacením faktury bude objednavateli účtován úrok z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené částky za každý den prodlení. O předání a převzetí díla bude vypracován předávací protokol.

#### IV. ZÁRUKY A MAJETKOVÉ SANKCE

Zhotovitel poskytne objednavateli záruku za provedené dílo v délce 36 měsíců od předání a převzetí díla objednavatelem. Záruky na zařizovací předměty se řídí délkou záruk určenou od výrobce. Dodané zboží je až do zaplacení majetkem zhotovitele. Při prodlení s předáním díla zaplatí zhotovitel objednavateli pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

Jakost provedeného díla se řídí platnými normami a předpisy.

#### V. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Změny nebo dodatky k této smlouvě o dílo lze uzavírat pouze písemnou dohodou (za písemnou dohodu je považován i zápis ve stavebním deníku, který obsahuje cenu položky a je podepsaný objednavatelem) smluvních stran, přičemž podnět ke změně a případné doplnění může uplatnit kterákoliv strana ve formě číslovaného dodatku, pokud není ve smlouvě stanoveno jinak.

Tato smlouva je sepsaná ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.


V Uh. Hradišti dne 3.6. 2022

Za objednavatele:



Školní škola T. G. Masaryka,  
Uherské Hradiště - Mařatice,  
1. máje 55, ②  
příspěvková organizace  
IČO: 70993343 • tel.: 576 514 999

Za zhotovitele:



INTERSTAVOC s.r.o.  
Otokarova 100  
686 01 Uherské Hradiště  
IČ: 48909785, DIČ: CZ48909785  
tel/fax: 572 540 570

Dodavatel: Interstavos s.r.o.  
 Otakarova 108  
 Uherské Hradiště  
 IČO:48909785  
 DIČ:CZ 48909785  
 Tel.: 777559852

Odběratel: ZŠ T.G.Masaryka  
 1.máje 55 Mařatice  
 68605 uh.Hradiště  
 DIČ:CZ 15526691

Zakázka: D+M obkladů a dlažby ZŠ TGM

Název zakázky: D+M obkladů a dlažby ZŠ TGM

číslo pol.	kód položky	název položky	m.j.	výměra	cena/m.j.	cena celkem
KAPITOLA: 001		Bourání konstrukcí				
1	P.C.	Demontáž stávající ZTI	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
2	P.C.	Osekání stávajících obkladů mozaika	m2	18,00	250,00	4 500,00
3	P.C.	Likvidace odpadu	kpl	1,00	2 500,00	2 500,00
4	P.C.	Vnitrostaveništní přesuny suti ručně + nakládka	kpl	1,00	2 000,00	2 000,00

**BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM 11 500,00**

KAPITOLA: 002		Ostatní konstrukce a práce				
1	P.C.	Penetrace zdiva	m2	36,00	35,00	1 260,00
2	P.C.	srovnání stěn pod obklad	m2	18,00	290,00	5 220,00
3	P.C.	omítka pod obklad MK1 2 vrstvy	m2	18,00	250,00	4 500,00
4	999 28-1111/00	Hrubý úklid objekt	kpl	1,00	300,00	300,00
5	998 77-6201	Ostatní konstrukce přesun hmot v-6m	%	11 280,00	6,10	688,08

**OSTATNÍ KONSTRUKCE CELKEM 11 968,00**

KAPITOLA: 003		Obklady keramické				
1	781 47-1107/00	Obklad stěn vnitř. keram. režných	m2	18,00	550,00	9 900,00
2	P.C.	příplatek za malou ploch	m2	18,00	80,00	1 440,00
3	781 47-9706	Přípl. za spár. hmotu vodotěsnou - plošně	m2	52,00	56,00	2 912,00
4	P.C.	Obklady Happy bílá 20x40	m2	20,80	399,00	8 299,20
5	781 47-9797	zhotovení fabionků	bm	24,00	180,00	4 320,00
6	998 77-1201	Obklady keramické přesun hmot	%	26 871,20	5,50	1 746,63

**OBKLADY KERAMICKÉ CELKEM 28 618,00**

KAPITOLA: 004		ZTI				
1	P.C.	Umyvadlo lyra 60	ks	6,00	990,00	5 940,00
2	P.C.	Ventil studená voda dlouhé ramínko	ks	6,00	630,00	3 780,00
3	P.C.	sifon umyvadlová Alcaplast	ks	6,00	195,00	1 170,00
4	P.C.	montáž umyvadel	ks	6,00	580,00	3 480,00
5	P.C.	montáž baterií	ks	6,00	390,00	2 340,00
6	P.C.	provedení silikonových spár	bm	6,00	100,00	600,00
7	998 77-1201	ZTI přesun hmot	%	17 310,00	5,50	1 125,15

**ZTI CELKEM 18 435,00**

REKAPITULACE

Kód kapitoly	Název kapitoly	Cena celkem
Kap. 001	Bourací práce	11 500,00
Kap. 002	Ostatní konstrukce a práce	11 968,00
<b>CELKEM:</b>	<b>Kapitoly HSV</b>	<b>23 468,00</b>
Kap. 003	Obklady keramické	28 618,00
Kap. 004	ZTI	18 435,00
<b>CELKEM:</b>	<b>Kapitoly PSV</b>	<b>47 053,00</b>
<b>CELKEM bez DPH:</b>		<b>70 521,00</b>
<b>DPH 21%:</b>		<b>14 809,00</b>
<b>CELKEM vč. DPH:</b>		<b>85 330,00</b>