
SMLOUVA O DÍLO

„Oprava WC letního kina"

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších
předpisů mezi:

Město Tišnov

se sídlem nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

zastoupené Bc. Jiřím Pospíšilem, starostou města
zástupce ve věcech smluvních: Ing. Věra Odehnalová

zástupce ve věcech technických: Radim Král

Odpovědný útvar: Odbor správy majetku a komunálních služeb
IČ: 00282707
DIČ: CZ00282707
Tel:
e-mail:

Bankovní spojení: Komerční banka a. s. Brno-venkov, č. ú.

(dále jen „objednatel")

a

NEJEZ stavitel s.r.o.

Se sídlem Dvořáčkova 1750, 666 01 Tišnov

Obchodní firma vedená u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 69796
29272327

CZ29272327
Bankovní spojení: Moneta a.s.
Č.Ú.:

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Leoš Nejez

- ve věcech technických: Leoš Nejez
tel.:

e-m

IČ:
DIČ:

(dále jen „zhotovitel")
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1Článek I.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „Oprava WC letního 
kina" /dále jen „dílo"/.

2. Rozsah a kvalita díla je vymezen:

a/ cenovou nabídkou (příloha č. 1 této smlouvy) 

b/ příslušnými ČSN a předpisy platnými v době provádění díla 

c/ podmínkami dodavatele stanovenými v této smlouvě

3. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli cenu.

Článek II. 
Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do 31. 7.2022.

Článek III. 
Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla smluvní cenu s DPH. Sjednané práce nebudou sloužit 
k ekonomické činnosti.

249 600,00 Kč 
52 416,00 Kč 
302 016,00 Kč

Cena díla: 
DPH 21%: 
Celkem:

2. Smluvní strany si ujednávají, že cena nebude po dobu trvání této smlouvy žádným způsobem 
upravována a na její výši nemá žádný vliv výše vynaložených nákladů souvisejících s provedením díla 
ani jakýchkoliv jiných nákladů či poplatků, k jejichž úhradě je zhotovitel na základě této smlouvy či 
obecně závazných předpisů povinen.

3. Fakturace bude provedena na základě odsouhlaseného a podepsaného předávacího protokolu.

Článek IV. 
Platební podmínky

1. Splatnost faktury je 14-ti denní. Lhůta splatnosti běží od následujícího dne po doručení faktury 
objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence objednatele. 
Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

2. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH ve znění pozdějších předpisů.
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r V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné nebo nepravdivé údaje nebo neúplné náležitosti, je

objednatel oprávněn fakturu neprodleně vrátit zhotoviteli. U takové faktury běží nová lhůta splatnosti

až po doručení opravené faktury objednateli.

Článek V.

Smluvní pokuty

Bude-li zhotovitel v prodlení s provedením díla z důvodu ležícího na straně zhotovitele, zavazuje se

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Pro případ prodlení s úhradou faktury v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli smluvní

pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní strany se dohodly, že na právní vztahy z této smlouvy se nepoužijí ustanovení §2050 a §2051

občanského zákoníku.

1.

2.

3.

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva se řídí právem České republiky.

Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve

smlouvě uvedeno jinak.

Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží

jedno vyhotovení.

Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv MVČR.

Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné

vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1: cenová nabídka

ruH-G.ZilLV Tišnově dne V Tišnově dne

za

Leoš Nejez /

za objeldnax/atele

Ing. Věra Odehnalová

vedoucí OSMKS
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Příloha č. 1

POLOŽKOVÝ ROZPOČET
JKSOLetní kino - sociálkyRozpočet 18
SKPNázev objektuObjekt
Měrná jednotkaStavební práce1540

0Počet jednotekNázev stavbyStavba
0Náklady na m.j.MÉSTO TIŠNOV 20221540

Typ rozpočtuProjektant
0Zpracovatel projektu

Objednatel
Zakázkové čísloDodavatel
Počet listůRozpočtoval

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Ostatní rozpočtové nákladyZákladní rozpočtové náklady

Ztížené výrobní podmínky

Oborová přirážka

HSV celkem
0

PSV celkemZ
Přesun stavebních kapacitM práce celkemR
Mimostaveništní dopravaM dodávky celkemN

0Zařízení staveništěZRN celkem

Provoz investora

Kompletační činnost (IČD)

Ostatní náklady neuvedenéZRN+HZS
Ostatní náklady celkemZRN+ost. náklady+HZS

Za objednateleZa zhotoviteleVypracoval
Jméno:Jméno:Jméno :

Datum :Datum :Datum :

Podpis:Podpis:Podpis :

249 600 Kč%21,0Základ pro DPH
52 416 Kč%21,0DPH

0 Kč0,0 %Základ pro DPH
0 Kč0,0 %DPH

302 016 KčCENA ZA OBJEKT CELKEM

Poznámka :
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r Příloha č. 1

Rozpočet: 18
Letní kino - sociálky

1540 MĚSTO TIŠNOV 2022
1540 Stavební práce______

Stavba :
Objekt:

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Dodávka Montáž HZSPSVHSVStavební díl
oSvislé a kompletní konstrukce

Úpravy povrchů vnitřní
Podlahy a podlahové konstrukce

Výplně otvorů
Bourání konstrukcí
Prorážení otvorů
Staveništní přesun hmot
Zdravotechnická instalace
Konstrukce truhlářské
Otvorové prvky z plastu
Podlahy z dlaždic a obklady
Obklady keramické
Nátěry
Malby
Elektromontáže

3
061
063
064
096
097
099
0720
0766
0769
0771
0781
0783
0784
0M21

10 5600207 65531 385CELKEM OBJEKT

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Kč%KčNázev VRN
00,00Ztížené výrobní podmínky
00,00Oborová přirážka
00,00Přesun stavebních kapacit

0,00Mimostaveništní doprava
0,00Zařízení staveniště
0,00Provoz investora
0,0Kompletační činnost (ICD) 0
0,00Rezerva rozpočtu

CELKEM VRN
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1Příloha č. 1

Položkový rozpočet

1540 MĚSTO TIŠNOV 2022
1540 Stavební práce_____

Rozpočet: 18Stavba :
Objekt: Letní kino - sociálky

| MJ množství cena / MJ celkem (Kč)Číslo položky Název položky
Svislé a kompletní konstrukceDíl: 3

1 342011121R00 Příčka SDK tl. 75 mm,OK,1x oplášť.,RB 12,5,bez iz m2

2 310100011RAA Zazdívka otvorů ve zdivu, bez úpravy povrchu tloušťky 30 cm

m2

3 Svislé a kompletní konstrukceCelkem za
Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61
Oprava váp.omítek stropů do 10% plochy - štukových s

použitím suché maltové směsi

3 611421231RT2

m2

Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou s použitím suché maltové

směsi

4 612403399RT2

m2

5 612481211R00 Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny m2

61 Úpravy povrchů vnitřníCelkem za
Podlahy a podlahové konstrukceDíl: 63

6 631312141R00 Doplnění rýh betonem v dosavadních mazaninách m3

63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za
Výplně otvorůDíl: 64
Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně

dodávky zárubně 80x197x11 cm
7 642944121RT4

kus

64 Výplně otvorůCelkem za
Bourání konstrukcíDíl: 96
Odvoz a uložení suti8 96 kpl

96 BouráníkonstrukcíCelkem za
Prorážení otvorůDíl: 97

9 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2

97 Prorážení otvorůCelkem za
Staveništní přesun hmotDíl: 99
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m999281108R0010 kpl

99 Staveništnípřesun hmotCelkem za
Zdravotechnická instalaceDíl: 720
Sedátko11 kspc

Sifon12 kspc

Umyvadlová baterie13 kspc

Kompletace zař. předmětů14 kplpc

Úprava odpadů15 kplpc

Úprava rozvod vody16 kplpc

Umyvadlo17 kspc

Demontáže zařizovacích předmětů18 kplpc
WC kombi spodní19 kspc

720 Zdravotechnická instalaceCelkem za
Konstrukce truhlářskéDíl: 766
Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm + kování76666001ORAO20 kus

Demontáž dřevěných stěn stěny plné766900040RAA21 m2

Dveře vstupní prkénkové22 kspc

Dveře olné bílé23 kspc

766 Konstrukce truhlářskéCelkem za
Otvorové prvky z plastuDíl: 769
Okno plastové 600/60024 kspc

Montáž oken25 kspc

769 Otvorové prvkyz plastuCelkem za
Podlahy z dlaždic a obkladyDíl: 771
Penetrace podkladu pod dlažby771101210R0026 m2

771 Podlahyz dlaždic a obkladyCelkem za
Obklady keramickéDíl: 781
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r Příloha č. 1

Položkový rozpočet

Rozpočet: 181540 MĚSTO TIŠNOV 2022
1540 Stavební práce______

Stavba :
Objekt: Letní kino - sociálky

cena / MJ celkem (Kč)Číslo položky MJ množstvíNázev položky
781101111R00 Vyrovnání podkladu tmelem do 5 mm27 m2

Penetrace podkladu pod obklady781101210R0028 m2

Montáž lišt rohových, vanových a dilatačních781111121R0029 m

Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm

Flexkleber (lepidlo), Fugenbund (spár, hmota)
781415015RT530

m2

Obklad31 m2pc

Lišta rohová plast 8mm32 bmpc

781 Obklady keramickéCelkem za
NátěryDíl: 783
Údržba, nátěr syntetický kov. konstr.lx + 1x email783224900R0033 m2

Odstranění nátěrů z omítek stěn, oškrabáním783801812R0034 m2

783 NátěryCelkem za
MalbyDíl: 784
Malba tekutá HET Junior, bílá, bez penetrace, 2 x35 784165312R00 m2

784 MalbyCelkem za
ElektromontážeDíl: M21
Úprava rozvodů elektro odhad36 klplpc

M21 ElektromontážeCelkem za

Strana 4Zpracováno programem BUlLDpower, © RTS, a.s.


