

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7
Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
Praha 7 Holešovice 170 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským
soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 24905/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS

Smlouva: 645200031/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:**Adresa místa plnění:**

Klučov, budova zastávky
parcelní číslo 9, číslo popisné 155
IC5000117427

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

GJW Praha spol. s r.o.
Mezitraťová 137
198 21 Praha 9 - Hloubětín
IČO: 41192869

DIČ: CZ41192869

Notifikace: 28.6.2022 14:04

Termín dodání:

28.06.2022-15.11.2022

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 966 300,13

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz investice FKSP

Účetní okruh:

MOZ HOM ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217
Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Oprava střechy - Klučov, budova zastávky Kod mat. dodavatele: číslo popisné 155, parcelní číslo 9, IC5000117427		1,000	966 300,13

Pokračování je na straně 2**Přílohy:**

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Praha 7 Holešovice, dne:

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
funkce: přednosta Správy pozemních staveb

Praha 9 - Hloubětín, Akceptováno dne: 29.06.2022

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

jméno: Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., v.r.

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás opravu střechy, Klučov, budova zastávky, číslo popisné 155, parcelní číslo 9, IC5000117427 v rozsahu zadání. Zakázka: E211KSU01SH3, ZČ. Dílčí smlouva je vystavena na základě rámcové dohody č.: 64520031/2020. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po akceptaci objednávky, převzetí staveniště dne 8.7.2022 v 8:00 hod. a zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba: Jiří Fojtů, tel.: 724 753 993, David Příbyl, tel.: 972 241 341.

Přijátá cena Díla:	966 300,13
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	Po zveřejnění objednávky v registru smluv
Lhůta pro dokončení Díla:	28.06.2022-15.11.2022
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	Žádné
Místo realizace Díla (Staveniště)	Klučov, budova zastávky, číslo popisné 155, parcelní číslo 9, IC5000117427
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	Po předání Díla bude vystavena faktura
Další údaje:	žádné
Přílohy:	Položkový soupis prací

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

- není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jimž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EU,
- on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
- přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: IMPORT
Stavba: Klučov - oprava střechy

KSO: Místo: CC-CZ: Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: IČ: DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **966 300,13**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant **Zpracovatel**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel **Uchazeč**

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: IMPORT

Stavba: Klučov - oprava střechy

Místo: Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: 0 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
SO 01	střešní konstrukce	0,00	0,00
SO 02	VRN	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klučov - oprava střechy

Objekt:

SO 01 - střešní konstrukce

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klučov - oprava střechy

Objekt:

SO 01 - střešní konstrukce

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
712 - Povlakové krytiny	0,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	0,00
742 - Elektroinstalace	0,00
762 - Konstrukce tesařské	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
765 - Krytina skládaná	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klučov - oprava střechy

Objekt:

SO 01 - střešní konstrukce

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
1	K	314231521	Zdivo komínů nad střechou průduch do 150x150 na MC včetně spárování z lícových cihel dl 290 mm	m3	1,280		0,00
2	K	314271500.1	Zdivo komínových nebo ventilačních těles dosavadních objektů volně stojících nad střešní rovinou na maltu cementovou včetně spárování, o průřezu průduchu do 150x150 mm z cihel vápenopískových plných dl. 290 mm	kus	1,000		0,00
3	K	314272826.SID	Krycí deska pro obezděnou hlavu jednorůduchového komínu s větrací šachtou SCHIEDEL UNI ADVANCED 140 mm	kus	1,000		0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
4	K	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š od 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	335,000		0,00
5	K	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatíženými do 200 kg/m ² š přes 0,6 do 0,9 m v do 10 m	m ²	335,000		0,00
6	K	952902121	Čištění budov při provádění oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníků zametením	m ²	101,960		0,00
VV			50,98*2		101,960		
7	K	953845113	Vyložkování stávajícího komínového tělesa nerezovými vložkami pevnými D přes 130 do 160 mm v 3 m	soubor	1,000		0,00
8	K	953845223	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D přes 130 do 160 mm ZKD 1 m výšky	m	6,000		0,00
9	K	962032631	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m ³	3,600		0,00
10	K	97604223R	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kpl	1,000		0,00
11	K	977331115	Frézování hloubky do 50 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	9,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
12	K	997006002	Třídění stavebního odpadu na jednotlivé druhy	t	30,867		0,00
13	K	997013212	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v přes 6 do 9 m ručně	t	30,867		0,00
14	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	30,867		0,00
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	771,675		0,00
VV			30,867*25 'Přepočtené koeficientem množství		771,675		
16	K	997013645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	1,010		0,00
17	K	997013871	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního kód odpadu 17 09 04	t	32,408		0,00
D	998		Přesun hmot				0,00
18	K	998017002	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v přes 6 do 12 m	t	3,141		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D 712			Povlakové krytiny				0,00
19	K	712340832	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° z pásů NAIP přitavených v plné ploše dvouvrstvé	m2	50,980		0,00
20	K	712300841	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	50,980		0,00
21	K	712990812	Odstranění povlakové krytiny střech do 10° násypu nebo nánosu tl do 50 mm	m2	50,980		0,00
22	K	712321132	Provedení povlakové krytiny střech do 10° za horka nátěrem asfaltovým	m2	50,980		0,00
23	M	11163346	<i>suspenze hydroizolační asfaltová</i>	t	0,065		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Spotřeba: 0,75 kg/m2</i>				
24	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	50,980		0,00
25	K	9 002	lokální vysprávky podkladu po odstranění asfaltové krytiny, položka neřeší případné statické vady, předpokládá se dostatečný sklon podkladu pro odvod vlhkosti	kpl	1,000		0,00
26	M	62855007	<i>pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,5mm s vložkou z polyesterové vyztužené rohože a hrubozrnným břidličným posypem na horním povrchu</i>	m2	58,627		0,00
27	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0,436		0,00
28	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	0,436		0,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				0,00
29	K	741421831	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm šikmá střecha	m	42,000		0,00
30	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus	12,000		0,00
D 742			Elektroinstalace				0,00
31	K	742420021	Montáž společné televizní antény antenního stožáru včetně upevňovacího materiálu	kus	1,000		0,00
32	M	31674068R	<i>stožár antenní Pz v 3m</i>	kus	1,000		0,00
D 762			Konstrukce tesařské				0,00
33	K	762331812	Demontáž vázaných kcí krovů z hranolů průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	20,000		0,00
34	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové pl přes 120 do 224 cm2	m	20,000		0,00
35	M	60512130	<i>hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m</i>	m3	0,950		0,00
36	K	762342214	Montáž laťování střech jednoduchých sklonu do 60° při osové vzdálenosti latí přes 150 do 360 mm	m2	251,540		0,00
37	M	60514114	<i>řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m</i>	m3	2,793		0,00
	VV		((0,04*0,06)*18*21)*2		1,814		
	VV		((0,04*0,06)*12*17)*2		0,979		
	VV		Součet		2,793		
38	K	762342511	Montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	370,000		0,00
39	M	60514114	<i>řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m</i>	m3	0,668		0,00
	VV		278,2*0,04*0,06		0,668		
40	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	2,433		0,00
41	K	998762181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 762 prováděný bez použití mechanizace	t	2,433		0,00
D 764			Konstrukce klempířské				0,00
42	K	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti	kus	3,000		0,00
43	K	764002871	Demontáž lemování zdi do suti	m	24,500		0,00
44	K	764003801	Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových prvků do suti	kus	3,000		0,00
45	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	106,700		0,00
46	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	16,500		0,00
47	K	764 03	dodávka a montáž protisněhových trnů, dle předpisu výrobce krytiny	kpl	1,000		0,00
48	K	764111653	Krytina ze svitků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné z taškových tabulí, sklon střechy přes 30 do 60°	m2	268,540		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
49	K	7642011001	Montáž zachytávače listů do okapu	kus	6,000		0,00
50	M	LND.RT	lapač nečistot (plast) RT LINDAB 103mm univerzální	kus	6,000		0,00
51	K	764203152	Montáž střešního výlezu pro krytinu skládanou nebo plechovou	kus	1,000		0,00
52	M	55341828	vikýř univerzální pro profilované krytiny Pz 60x60cm	kus	1,000		0,00
53	K	764212605	Oplechování úžlabí systémovým úžlabním plechem Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	14,320		0,00
54	K	764212661	Oplechování rovné okapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 150 mm	m	106,700		0,00
55	K	764211645	Oplechování větraného nároží z obličných hřebenačů Pz s povrchem úpravou s větracím pásem rš 312 mm	m	44,370		0,00
56	K	764218604	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	26,900		0,00
57	K	764304112	Montáž lemování střešních prostupů s krytinou skládanou nebo plechovou bez lišty	m2	0,640		0,00
58	M	13814183	plech hladký Pz jakost EN 10143 tl 0,55mm tabule	t	0,008		0,00

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Hmotnost: 4,4 kg/m2

59	K	764311614	Lemování rovných zdí střech s krytinou skládanou z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	24,500		0,00
60	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	106,700		0,00
61	K	764511642	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlab z Pz s povrchovou úpravou 330/100 mm	kus	6,000		0,00
62	K	764518622	Swody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 100 mm	m	16,500		0,00
63	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0,716		0,00
64	K	998764181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 764 prováděný bez použití mechanizace	t	0,716		0,00

D 765

Krytina skládaná

0,00

65	K	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do sutí	m2	268,540		0,00
66	K	765111869	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° s tvrdou maltou do sutí	m	53,780		0,00
67	K	765191011	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 30° volně na krokve	m2	268,540		0,00
68	M	28329046	fólie kontaktní difúzně propustná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu, třívrstvá 140g/m2	m2	295,394		0,00
69	K	765191053	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie hřebene nevětrané střechy	m	32,500		0,00
70	K	765191063	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie úžlabí nevětrané střechy	m	14,320		0,00

D 767

Konstrukce zámečnické

0,00

71	K	767851104	Montáž lávek komínových - kompletní celé lávky	m	2,000		0,00
72	M	55344680	lávka komínová 250x1000mm	kus	2,000		0,00
73	M	55344690	spojka lávky komínové sada 2 kusy	sada	4,000		0,00
74	K	767851803	Demontáž komínových lávek - celé komínové lávky	m	1,500		0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klučov - oprava střechy

Objekt:

SO 02 - VRN

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

18. 5. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Klučov - oprava střechy

Objekt:

SO 02 - VRN

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Klučov - oprava střechy

Objekt:

SO 02 - VRN

Místo:

Datum: 18. 5. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady					0,00
1	K	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady pro akci do 1 000 000 Kč včetně	%			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2814201

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 87f779bb-6b6b-4518-ad97-75828d9f049c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika MICHALOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.06.2022 11:59:01



fa66bd92-2d8b-4d6b-8d9a-396f3b675d65