

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

**„Zpracování hlavních prohlídek v roce 2022 na oblasti Mnichovo Hradiště “ dle RS č.
1834/00066001/2018**

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5
zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: **00066001** DIČ: **CZ00066001**
č. smlouvy: S-1592/00066001/2022
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

RD – mostní prohlídky

zhotovitelem: INSET s.r.o.

zastoupeným: Ing. Pavel Šural, obchodní manažer, na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: 03579727

DIČ: CZ03579727

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 234236

a

zhotovitelem: PRAGOPROJEKT, a.s.

zastoupeným: Ing. Marek Svoboda, předseda představenstva

bankovní spojení:

IČ: 45272387

DIČ: CZ45272387

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1434

a

zhotovitelem: VIAPONT, s.r.o

zastoupeným: Ing. Ivan Kusák, jednatel

bankovní spojení:

IČ: 46995447

DIČ: CZ46995447

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8917

a

zhotovitelem: Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.

zastoupeným: Ing. Pavel Kurečka, jednatel

bankovní spojení: Komerční banka a.s.,

IČ: 27764613

DIČ: 27764613

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 29142

č. smlouvy: 21010052003

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 21010052003**

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26.7.2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 547 950,- Kč
DPH: 115 070,- Kč
včetně DPH: 663 020,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelem odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK,
mobil

Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště,
mobil

Jan Boček, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště,
mobil

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy
dokončení prací: do 31.12.2022
specifikace případných etap: netýká se
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31.12.2022
2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Mnichovo Hradiště ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31.12.2022 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.

8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy
3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
4. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
5. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Technická specifikace
 2. Seznam mostů
 3. Soupis prací
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech

V Praze

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace

PODEPSÁN

za zhotovitele:

RD – mostní prohlídky
zastoupená vedoucím společníkem
INSET s.r.o.

Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA
Funkce: ředitel

Ing. Pavel Šural
INSET s.r.o.
obchodní manažer
na základě plné moci

Technická specifikace

Název akce : „Zpracování hlavních prohlídek v roce 2022 na oblasti Mnichovo Hradiště “ dle RS č. 1834/00066001/2018

Místo realizace akce : Středočeský kraj, oblast Mnichovo Hradiště, mosty dle přílohy

Oblast Benešov

MT: Miroslav Týnek, Jan Boček

A/Základní popis akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů na pozemních komunikacích, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Mnichovo Hradiště
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

D/ Zdůvodnění záměru akce:

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od objednání do 31.12.2022

Kontakt :

Bc. Miroslav Dostál hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil email:

Miroslav Týnek, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil email:

Jan Boček, mostní technik oblast Mnichovo Hradiště, mobil email:

Příloha:

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 15.03.2022

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	- objektu	datum prohlídky	stav NK	stav SS	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	kategorie délky								zpřístupnění	
							do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400	plošina malá	plošina velká
101	- 055	13.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,20	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
101	- 062	22.11.2019	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	12,50	2022	0	1	0	0	0	0	0	0		
101	- 069	7.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
101	- 071	22.9.2021	VII - Havarijní	V - Špatný	2,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
101	- 072	7.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,90	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
101	- 074c	8.11.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	2,79	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
101	- 081	23.6.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
240	- 012	13.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,20	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
240	- 014	19.12.2015	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	4,55	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
243	- 007	9.6.2020	V - Špatný	V - Špatný	5,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
244	- 003	9.6.2020	V - Špatný	V - Špatný	4,20	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
244	- 007	23.10.2019	III - Dobrý	III - Dobrý	114,00	2022	0	0	0	114,00	1	0	0	0	1	
245	- 009	30.6.2020	V - Špatný	V - Špatný	67,80	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
259	- 004	13.8.2020	V - Špatný	V - Špatný	8,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
259	- 008	16.6.2020	V - Špatný	V - Špatný	3,15	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
261	- 001	15.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,70	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
268	- 003	28.7.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	7,61	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
268	- 005	12.10.2016	III - Dobrý		3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
268	- 006	28.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	148,38	2022	0	0	0	0	1	0	0	0	1	
272	- 012	5.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
272	- 021	31.5.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
272	- 022	5.5.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,76	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
273	- 005	16.6.2020	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	5,75	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
273	- 009	16.6.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,10	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
275	- 005	31.5.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,46	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
276	- 001	17.8.2020	VII - Havarijní	VI - Velmi špatný	2,40	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
276	- 002	17.8.2020	VII - Havarijní	VI - Velmi špatný	2,40	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
276	- 006	13.8.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	34,00	2022	0	0	1	0	0	0	0	0		
276	- 007	31.5.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,40	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
276	- 008	17.8.2020	V - Špatný	V - Špatný	34,50	2022	0	0	1	0	0	0	0	0		
277	- 001a	19.8.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	40,00	2022	0	0	1	0	0	0	0	0		
277	- 004	28.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	9,38	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
279	- 007	28.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,75	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
279	- 010	2.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	2,22	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
279	- 013	28.12.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	3,52	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
280	- 001	9.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	2,45	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
281	- 002	28.7.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	3,66	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
331	- 002	15.6.2020	V - Špatný	V - Špatný	9,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
331	- 006	1.7.2020	V - Špatný	V - Špatný	2,10	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
331	- 009	2.9.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	3,20	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
331	- 010	14.7.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	4,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
608	- 007	13.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
608	- 008	13.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,80	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
608	- 010b	8.6.2020	IV - Uspokojivý	V - Špatný	33,44	2022	0	0	1	0	0	0	0	0		
610	- 010	11.10.2016	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	4,55	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
610	- 015	11.10.2016	II - Velmi dobrý	I - Bezvadný	17,92	2022	0	1	0	0	0	0	0	0		

610	- 017	11.10.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	52,60	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5
610	- 020	21.7.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	47,05	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	
610	- 021	21.7.2020	V - Špatný	V - Špatný	7,63	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
610	- 031	31.5.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,20	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
610	- 032	19.8.2020	V - Špatný	V - Špatný	5,14	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
610	- 035	28.3.2019	V - Špatný	IV - Uspokojivý	46,80	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	
611	- 006	2.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,26	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
0081	- 1	13.12.2018	IV - Uspokojivý	Neznámý	2,20	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
0091	- 1	13.5.2016	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	16,85	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	
0101	- 2	12.10.2016	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	3,10	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
0103	- 2	1.7.2020	V - Špatný	V - Špatný	59,30	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5
0383	- 1	7.3.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	6,28	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
0386	- 2	31.12.2018	V - Špatný	IV - Uspokojivý	7,37	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
2447	- 1	9.6.2020	V - Špatný	V - Špatný	2,22	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
2451	- 1	1.7.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	58,72	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5
2451	- 2	13.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	73,95	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5
2455	- 2	9.12.2020			48,60	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	
2599	- 2	27.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
2724	- 1	14.5.2016	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	6,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
2729	- 1	27.12.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	53,40	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5
272H	- 004b	15.5.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	8,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
2741	- 1	20.10.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	9,07	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
2741	- 2	20.10.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
2746	- 1	3.8.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	5,60	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
2751	- 1	27.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,77	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
2752	- 2	25.3.2021	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	49,95	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	
2754	- 0	7.12.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	44,04	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	
2756	- 2	23.7.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,93	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
2766	- 1	31.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
2769	- 1	17.8.2020	III - Dobrý	V - Špatný	66,62	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5
2791	- 1	19.8.2020	V - Špatný	V - Špatný	10,67	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	
2792	- 1	28.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,80	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
3315	- 2	27.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,18	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
3316	- 2	14.7.2020	V - Špatný	V - Špatný	4,40	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
6111	- 1	23.6.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	58,50	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5
00811	- 0	13.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,05	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
01215	- 1	9.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
24050	- 6	12.5.2016			28,00	2022	0	0	1	0	0	0	0	0	
24219	- 4	28.6.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	4,09	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
24413	- 1	15.6.2020	V - Špatný	V - Špatný	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
24423	- 3	15.6.2020	V - Špatný	V - Špatný	8,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
24427	- 2	15.7.2020	IV - Uspokojivý	VII - Havarijní	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
24635	- 4	12.5.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	6,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
25919	- 4	11.8.2020	V - Špatný	V - Špatný	3,84	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
25920	- 1	11.8.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	3,40	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
25935	- 1	12.5.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	3,05	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
26815	- 2	16.6.2020	IV - Uspokojivý	V - Špatný	4,10	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
26819	- 1	28.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,92	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
26820	- 1	20.8.2020	V - Špatný	V - Špatný	9,75	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
26820	- 6	20.8.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
26823	- 2	17.8.2020	IV - Uspokojivý	VI - Velmi špatný	6,36	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
26828	- 1	12.10.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	
26828	- 2	29.12.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	

27214	- 3	27.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,94	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
27214	- 4	27.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,48	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
27214	- 6	27.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,01	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
27219	- 3	21.7.2020	IV - Uspokojivý	V - Špatný	5,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
27229	- 4	30.11.2021	I - Bezvadný	I - Bezvadný	65,80	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
27235	- 2	29.12.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	2,85	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
27315	- 1	15.12.2018	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	3,45	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
27510	- 3	23.7.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	6,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
27515	- 1	6.10.2016	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	4,20	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
27515	- 7	13.8.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	11,50	2022	0	1	0	0	0	0	0	0		
27917	- 3	28.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
27922	- 1a	19.8.2020	VI - Velmi špatný	IV - Uspokojivý	69,95	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5	
27944	- 3	23.7.2020	V - Špatný	V - Špatný	4,02	2022	1	0	0	0	0	0	0	0		
							85	5	10	10	2	0	0	0	7	0
112																

NÁZEV AKCE:

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných
mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a
vypracování zjednodušené PD**

Zpracování hlavních prohlídek v roce 2022 na oblasti Mnichovo Hradiště

OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní prohlídky mostů	547 950	115 070	663 020
Cena celkem bez DPH	547 950	x	x
DPH (21%)	x	115 070	x
Cena celkem vč. DPH	x	x	663 020

Rozpis služeb (soutěž prací) VZ:

Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace

c		Hlavní prohlídky mostů					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatel předpokládaný počet	CENA celkem
1	Hlavní prohlídka mostu						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	3 410	3 410	85	289 850,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	4 700	4 700	5	23 500,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	7 200	7 200	10	72 000,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	8 500	8 500	10	85 000,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	10 800	10 800	2	21 600,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks		0	0	0,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks		0	0	0,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod		0	0	0,00
2	Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10	1	podpěra		0	0	0,00
3	Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86	1	ks		0	0	0,00
4	Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka	1	den	8 000	8 000	7	56 000,00
5	Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí	1	den		0	0	0,00
6	Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu	1	hod		0	0	0,00
				Celkem bez DPH (část C) - Běžné prohlídky mostů			547 950