

## PROVÁDĚCÍ SMLOUVA

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace – Zpracování hlavních prohlídek v roce 2022 na oblasti Kutná Hora dle RS č. 1834/00066001/2018**

mezi

objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

zastoupeným: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

č. smlouvy: **S-1591/00066001/2022**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **Pontex, spol. s r. o.**

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník

zastoupeným: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem,

Ing. Petrem Součkem – jednatelem (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)

bankovní spojení:

IČ: 407 63 439

DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku u OR u Městského soudu v Praze, spis. zn. C2994

č. smlouvy: **18 438 15**

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Prováděcí smlouvu ke Smlouvě o dílo  
č. smlouvy 1834/00066001/2018 , č. smlouvy konzultanta: 18 438 00**

### Článek I.

#### Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů a pozemních komunikací, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán technickými podmínkami, které jsou součástí a přílohou Rámcové dohody uzavřené dne 26. 7. 2018 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou.

## **Článek II.**

### **Cena za dílo**

- Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	642 200,00 Kč
DPH:	134 862,00 Kč
včetně DPH:	777 062,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude zhotoviteli hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
- Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je:

**Bc. Miroslav Dostál** hlavní mostní technik KSÚS SK,  
mobil

**Ing. Milan Jeřábek**, mostní technik oblast Kutná Hora,  
mobil

**Ing. Jiří Čapek**, mostní technik oblast Kutná Hora,  
mobil

## **Článek III.**

### **Doba a místo plnění**

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: ihned po nabytí účinnosti smlouvy  
dokončení prací: do 31. 12. 2022  
specifikace případných etap: netýká se  
lhůta pro předání a převzetí díla: do 31. 12. 2022

2. Místem plnění jsou mosty v oblasti Kutná Hora ve Středočeském kraji, jejichž podrobný seznam je přílohou č. 2 této Smlouvy.

#### **Článek IV.**

##### **Podmínky provádění díla**

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 24 měsíců ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: NETÝKÁ SE  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, nezbytné pro řádnou realizaci díla, si zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
5. Zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
6. Pro změnu podzhotovitele (poddodavatele), prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce zhotovitele.
7. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti zhotovitele, které zhotovitel objednateli předá v termínu do 31. 12. 2022 od účinnosti Smlouvy – blíže viz soupis prací.
8. Fakturace bude probíhat čtvrtletně dle provedených prohlídek a po odsouhlasení provedených prací Zadavatelem.

#### **Článek V.**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Tato smlouva nabývá své platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Zhotovitel je povinen v rámci fakturace uvádět na faktuře jak číslo Rámcové smlouvy, tak číslo Prováděcí smlouvy.
3. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“). Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
4. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

5. Přílohu této smlouvy tvoří:
1. Technická specifikace
  2. Seznam mostů
  3. Soupis prací
6. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický originál.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Říčanech dne .....

V Praze dne .....

PODEPSÁN

za objednatele:

Krajská správa údržba silnic Středočeského kraje,  
příspěvková organizace

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Pontex, spol. s r.o.

Jméno: Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA  
Funkce: ředitel

Jméno: Ing. Martin Havlík  
Funkce: jednatel

## Technická specifikace

**Název akce : „Zpracování hlavních prohlídek v roce 2022 na oblasti Kutná Hora“ dle RS č. 1834/00066001/2018**

**Místo realizace akce : Středočeský kraj, oblast Kutná Hora, mosty dle přílohy**

**Oblast Kutná Hora**

**MT: Ing. Milan Jeřábek, Ing. Jiří Čapek**

### **A/Základní popis akce:**

Provedení hlavních prohlídek mostů v sestavě, která je přílohou žádanky. Sestava dle oblasti je nedílnou přílohou této žádosti. Zpracování prohlídek bude provedeno dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů na pozemních komunikacích, protokoly budou zpracovány do systému evidence mostů BMS 2. Protokoly z prohlídek budou předávány postupně (čtvrtletně) v elektronické podobě, zjištění, která vyžadují bezodkladný zásah, budou elektronicky (e-mail) avizována ihned po prohlídce příslušnému mostnímu technikovi. Jelikož budou protokoly z hlavních prohlídek autorizovanou osobou uloženy do aplikace BMS 2, není nutné tyto protokoly předávat v tištěné podobě.

### **B/Zakázka bude zpracována v rozsahu:**

- Provedení hlavních prohlídek dle ČSN 736221 na oblasti Kutná Hora
- Zavedení prohlídky do systému BMS 2
- Závady vyžadující neprodlená opatření, nebo zásah budou ihned elektronicky (e-mailem) avizována příslušnému mostnímu technikovi

### **D/ Zdůvodnění záměru akce :**

Provedení hlavních prohlídek mostů dle předepsané normy ČSN 73 6221

### **E/ Předpokládaný termín realizace stavby: od objednání do 31.12.2022**

### **Kontakt :**

**Bc. Miroslav Dostál** hlavní mostní technik KSÚS SK, mobil \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_

**Ing. Milan Jeřábek**, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_

**Ing. Jiří Čapek**, mostní technik oblast Kutná Hora, mobil \_\_\_\_\_, email: \_\_\_\_\_

### **Příloha:**

1. Tabulka – seznam mostů na provedení HPM
2. Tabulka – předpokládaná cena dle RS

Zpracoval: M. Dostál

Datum 15.03.2022

Hlavní, první hlavní a mimořádné prohlídky

číslo silnice	objektu	datum prohlídky	stav NK	stav SS	délka přem. (m)	termín následné prohlídky	kategorie délky									zpřístupnění	
							do 10m	10 až 20	20 až 50	50 až 90	90 až 150	150 až 250	250 až 400	nad 400	plošina malá	plošina velká	
101	-005	11.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,60	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
101	-007	6.4.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	97,60	2022	0	0	0	0	1	0	0	0	0,5		
101	-082	30.11.2020	V - Špatný	V - Špatný	5,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
107	-002	19.10.2020	V - Špatný	VI - Velmi špatný	5,66	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
107	-008	14.12.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	4,20	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
125	-021	20.10.2020	V - Špatný	V - Špatný	241,12	2022	0	0	0	0	0	1	0	0	1		
125	-024	2.10.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	3,82	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
125	-029	3.11.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	4,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
125	-031	12.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,75	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
125	-033	8.11.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	86,73	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
126	-009	19.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	20,09	2022	0	0	1	0	0	0	0	0			
126	-010	7.10.2016	II - Velmi dobrý	II - Velmi dobrý	3,85	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
126	-011	21.10.2020	V - Špatný	V - Špatný	88,39	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
275	-010	29.12.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	18,20	2022	0	1	0	0	0	0	0	0			
324	-001a	5.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
324	-003	20.11.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,62	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
324	-004	5.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,18	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
327	-003	29.10.2021	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	21,75	2022	0	0	1	0	0	0	0	0			
327	-004	1.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,44	2022	0	0	1	0	0	0	0	0			
327	-005	20.11.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	2,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
327	-009	20.11.2020	V - Špatný	III - Dobrý	9,39	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
327	-010	1.12.2018	IV - Uspokojivý	V - Špatný	2,35	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
328	-007	6.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
328	-013	5.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
328	-016	20.11.2020	IV - Uspokojivý	V - Špatný	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
329	-004	2.12.2018	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	6,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
329	-004a	5.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	64,00	2022	0	0	0	1	0	0	0	0	0,5		
329	-007	5.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	7,86	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
329	-008	2.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	15,76	2022	0	1	0	0	0	0	0	0			
329	-009	20.11.2020	V - Špatný	V - Špatný	6,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
329	-010	29.12.2016	III - Dobrý	II - Velmi dobrý	9,32	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
329	-011	20.11.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,25	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
329	-012	2.11.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	20,09	2022	0	0	1	0	0	0	0	0			
330	-005	29.12.2016	I - Bezvadný	I - Bezvadný	24,50	2022	0	0	1	0	0	0	0	0			
330	-006	5.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,10	2022	0	1	0	0	0	0	0	0			
330	-009	5.11.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,07	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
331	-012	26.11.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	10,35	2022	0	1	0	0	0	0	0	0			
334	-003	5.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	10,98	2022	0	1	0	0	0	0	0	0			
335	-003	24.9.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,60	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
335	-007	25.9.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,30	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
335	-008	30.11.2020	V - Špatný	V - Špatný	5,60	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
335	-009	29.7.2016	III - Dobrý	III - Dobrý	5,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
336	-003	11.10.2018	III - Dobrý	IV - Uspokojivý	3,98	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
337	-010	14.12.2020	VI - Velmi špatný	VI - Velmi špatný	3,02	2022	1	0	0	0	0	0	0	0			
337	-011	15.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	22,40	2022	0	0	1	0	0	0	0	0			







33339	- 3	1.12.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	7,80	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33348	- 1	11.10.2018	II - Velmi dobrý	IV - Uspokojivý	2,48	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33353	- 2	29.10.2021	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,75	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33353	- 4a	3.8.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	2,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33353	- 7	12.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,98	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33357	- 1	3.8.2017	I - Bezvadný	I - Bezvadný	2,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33420	- 1	30.12.2021	VII - Havarijní	V - Špatný	2,35	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33420	- 4	30.11.2020	V - Špatný	V - Špatný	4,60	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33420	- 5	11.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,97	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33420	- 7	11.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33423	- 1	12.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33426	- 1	30.11.2020	V - Špatný	V - Špatný	2,82	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33428	- 4	30.11.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	4,64	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33510	- 1	30.11.2020	V - Špatný	V - Špatný	2,84	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33514	- 1	30.11.2020	V - Špatný	V - Špatný	2,40	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33522	- 3	13.6.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	5,68	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33524	- 1	12.11.2020	V - Špatný	VI - Velmi špatný	2,10	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33716	- 1	14.12.2020	V - Špatný	V - Špatný	4,87	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33718	- 1	14.12.2020	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	6,32	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33718	- 4	16.12.2020	VI - Velmi špatný	V - Špatný	2,80	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33718	- 5	17.10.2018	IV - Uspokojivý	III - Dobrý	3,47	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33721	- 1	5.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	18,60	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33723	- 2	15.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	8,60	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33726	- 1	15.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,60	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33729	- 1	2.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	3,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33732	- 2	2.10.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	4,07	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33810	- 3	3.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	2,98	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33815	- 1	3.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	14,96	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33818	- 6	23.4.2019	I - Bezvadný	II - Velmi dobrý	2,95	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33821	- 2	3.12.2018	II - Velmi dobrý	III - Dobrý	11,43	2022	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33824	- 5	3.12.2018	IV - Uspokojivý	IV - Uspokojivý	5,00	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33825	- 1	16.12.2020	V - Špatný	V - Špatný	3,83	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33825	- 2	16.12.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	9,50	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33838	- 1	16.12.2020	V - Špatný	V - Špatný	4,90	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33914	- 2	12.11.2020	V - Špatný	IV - Uspokojivý	2,06	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
00318a	- 1	19.10.2020	V - Špatný	V - Špatný	5,90	2022	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

139	22	13	8	1	1	0	0	6	0
184									

## OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

### I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

	Kč bez DPH	DPH	Kč vč. DPH
Hlavní prohlídky mostů	642 200	134 862	777 062
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>642 200</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
<b>DPH (21%)</b>	<b>x</b>	<b>134 862</b>	<b>x</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>777 062</b>

Rozpis služeb (soutěž) VZ:

**Rámcová dohoda na zpracování hlavních, běžných a mimořádných mostních prohlídek, včetně zpracování přepočtu zatížitelnosti a vypracování zjednodušené projektové dokumentace**

Modře - oceňuje uchazeč

Uchazeč ocení ca za množství jednotku (m.j.) jednotlivých dílčích částí zakázky odpovídající provedení hlavní prohlídky mostů v rozsahu dle norem, předpisů a zákonů

c		Hlavní prohlídky mostů					
	Název	počet	m.j.	cena za m.j.	CENA celkem	Zadavatel m předpokládaný počet	CENA celkem
1	<b>Hlavní prohlídka mostu</b>						
	most s délkou přemostění < 10 m	1	ks	2 800	2 800	139	389 200,00
	most s délkou přemostění 10 až 20 m	1	ks	3 500	3 500	22	77 000,00
	most s délkou přemostění 20 až 50 m	1	ks	5 000	5 000	13	65 000,00
	most s délkou přemostění 50 až 90 m	1	ks	6 000	6 000	8	48 000,00
	most s délkou přemostění 90 až 150 m	1	ks	12 000	12 000	1	12 000,00
	most s délkou přemostění 150 až 250 m	1	ks	15 000	15 000	1	15 000,00
	most s délkou přemostění 250 až 400 m	1	ks		0	0	0,00
	velké mosty nad 400 a atypická řešení	1	hod		0	0	0,00
2	<b>Prohlídka mostních ložisek s protokolem podle ČSN EN 1337-10</b>	1	podpěra		0	0	0,00
3	<b>Prohlídka mostních závěrů s protokolem podle TP 86</b>	1	ks		0	0	0,00
4	<b>Zpřístupnění mostu plošina malá a/nebo revizní lávka</b>	1	den	6 000	6 000	6	36 000,00
5	<b>Zpřístupnění mostu plošina velká pronájem ze zahraničí</b>	1	den		0	0	0,00
6	<b>Obsluha plošin a/nebo revizních lávek a/nebo jiných zařízení sloužících k provedení prohlídky mostu</b>	1	hod		0	0	0,00
						<b>Celkem bez DPH (část C) - Běžné prohlídky mostů</b>	<b>642 200</b>