

Dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu podle §22. odst. 1
zákona 20/1987 Sb. O státní památkové péči

Dodatek č. -

OBJEDNATEL (Stavebník):		ZHOTOVITEL (Oprávněná organizace):	
NÁZEV FIRMY:	GAS NET, s.r.o.	Muzeum Náchodska Masarykovo nám. 1 Náchod 547 01	
ULICE:	Klíšská 940		
MĚSTO:	Ústí n. Labem 401 17		
ICO:			
DIČ:			
ADRESA PRO DORUČOVÁNÍ: (PŘÍJEMCE FAKTURY)		BANKOVNÍ SPOJENÍ:	Komerční banka, a.s., Náchod
		ČÍSLO ÚČTU:	
		IC:	00084930
		DIČ:	CZ00084930
STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:		STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE:	Mgr. Oldřich Schejbal
OPRÁVNĚNÁ OSOBA:		KONTAKTNÍ OSOBA:	
TEL.:		TEL.:	
FAX:		FAX:	
E-MAIL:		E-MAIL:	kostal@muzeumnachodska.cz
OBJEDNÁVKA ČÍSLO:		Ev.č.:	Arch103/2022

POPIS PLNĚNÍ:	Objednáváme u Vás v souladu se zákonem 20/1987 Sb. provedení záchranného archeologického výzkumu při stavbě "REKO MS Česká Skalice - Husovo nám".		
NA STAVBĚ:	REKO MS Česká Skalice - Husovo nám.		
ADRESA STAVBY:			
TEMÍN ZAHÁJENÍ:	se zahájením stavby	CENA (bez DPH):	234 730,00 Kč
TEMÍN UKONČENÍ:	s ukončením prací stavby	SPLATNOST FAKTURY: 14 dní od data vystavení	
PLATEBNÍ PODNÍNKY A ZPŮSOB FAKTURACE:	Bude fakturováno v hodinových sazbách, dle skutečně provedených výkonů za uplynulý měsíc. Každá kontrola je účtována následně: vzdál. do 0 - 5 km dojezdu - min. 1 h. ArT + cestovní náklady, 5 - 25 km min. 1,5 h. ArT + cestovní náklady, 25 - 50 km min. 2 h. ArT + cestovní náklady).		
PENALIZACE A SANKCE: V případě prodlení "Objednatele" s úhradou faktury vzniká "Zhotoviteli" právo na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Splatnost faktury za poplatky z prodlení je 30 dní od data vystavení.			

Za objednatele:		Za zhotovitele:	
Datum:	Razítko	Podpis	Datum:
			Razítko
			Podpis