
odsouhlasil nebo po vydání kolaudačního rozhodnutí S nabytím právní moci, podle toho, která 
skutečnost nastane jako poslední ke splnění předmětu smlouvy. 

5.5 Lhůta splatnosti faktur byla smluvními stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení 
faktury objednateli, pokud bude splněna podmínka náležitosti daňového dokladu uvedená v 
prvním odstavci tohoto článku. V pochybnostech se má za to, že faktura byla objednateli 
doručena třetího pracovního dne po jejím odeslání. Toto ustanovení se aplikuje i v případě 
placení jiných plateb dle této smlouvy, např. úroků Z prodlení nebo smluvní pokuty. 

5.6 Cena za předmět smlouvy bude objednatelem hrazena bezhotovostními převody na účet 
zhotovitele uvedený v článku I. smlouvy. 

5.7 Povinnost Zaplatitje splněna dnem odepsání příslušné částky Z účtu objednatele. 

5.8 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a proto financování 
předmětu smlouvy, tj. zahájení placení ceny díla bude až po vydání rozhodnutí „Stanovení 
výdajů na financování akce organizační složky státu“ v souladu s vyhláškou č. 560/2006 Sb. 
(o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku) a pokynu č. R 1 - 
2010 (k upřesnění postupu Ministerstva financí, správců programů a účastníků programu při 
přípravě, realizaci, financování a vyhodnocování programu nebo akce a k provozování 
informačního systému programového financování) a s touto skutečností zhotovitel výslovně 
souhlasí. O vydání výše uvedeného rozhodnutí bude objednatel informovat zhotovitele 
neprodleně po jeho obdržení. Včasné nezaplacení ceny díla v důsledku této skutečnosti 
nezakládá prodlení objednatele. 

5.9 Smluvní strany si dojednaly, že objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu daně 
z přidané hodnoty ve smyslu ust. § 109a zákona č. 235/2004 Sb., O dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů, na účet příslušného správce daně, jestliže se zhotovitel stane 
ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně ve smyslu ust. § 106a 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

VI. 
Věci určené k provedení předmětu smlouvy, vlastnictví 

6.1 Objednatel se zavazuje, že bez zbytečného odkladu zhotoviteli po uzavření smlouvy předá 
písemné podklady podmiňující řádné provedení předmětu smlouvy, 2x projektovou 
dokumentaci, dokument Stavba povolena a Rozhodnutí O stavebním povolení. 

6.2 Po dokončení předmětu smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu vrátit 
objednateli věci od něho převzaté uvedené v odst. 6.1. 

6.3 Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají ve vlastnictví 
objednatele a zhotovitel za ně odpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je 
povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku, tj. provedení a předání díla dle této 
smlouvy. 

6.4 Po vzájemné dohodě smluvních stran, objednatel nabývá vlastnické právo kpředmětu 
smlouvy dnem jeho převzetí uvedeného v předávacím protokolu.
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VII. 
Jakost prováděného díla 

7.1 Zhotovitel se zavazuje, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby objednatele, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, 
bezporuchovost, udržovatelnost a hospodárnost. Tyto budou odpovídat platné právní úpravě, 
českým technickým normám, projektové dokumentaci uvedené v čl. Il odst. 2 této smlouvy a 
této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a komponenty, 
vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 
Sb., O technických požadavcích na výrobky, a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

7.2 Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. 
Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné 
technologie nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky 
použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon“) a 
musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů avsouladu snařízením Evropského 
parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS. 

7.3 Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu S platnými právními předpisy, 
podle schválených technologických postupů stanovených platnými českými technickými 
normami a bezpečnostními předpisy. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných 
v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vadyje zhotovitel povinen odstranit 
na své náklady. 

7.4 V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny v projektové 
dokumentaci dle čl. Il odst. 2 této smlouvy, lze použít pouze takových, které v době realizace 
díla budou v souladu s platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy. 
Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci musí být předem písemně odsouhlaseny 
objednatelem. 

7.5 Jakost dodávaných materiálů, příp. konstrukcí bude dokladována zhotovitelem předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

7.6 Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek díla předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných 
příslušnými kompetentními orgány. 

VIII. 

Staveniště, stavební deník 

8.1 Obvod staveniště k provedení díla je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude 
zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej po předchozím písemném 
odsouhlasení objednatele na vlastní náklady a vlastním jménem. 

8.2 Zhotovitel hradí elektrickou energii, vodné, stočné a další odebraná média k realizaci díla. 
Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru.
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8.3 Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty V ceně 
díla. 

8.4 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 10- ti pracovních dnů od převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. 

8.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob při realizaci díla v prostoru 
staveniště. 

8.6 Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností během realizace díla, a to v souladu 
s příslušnými předpisy na likvidaci odpadů. 

8.7 Zhotovitel je povinen vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací 
díla stavební deník s dvoumístným číslováním stránek již ode dne převzetí staveniště. 
Stavební deník bude trvale dostupný na stavbě. 

8.8 Stavební deník bude veden v souladu S vyhláškou č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, ve 
znění pozdějších předpisů a musí obsahovat: 

a) základní lists uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele a projektanta a případné 
změny těchto údajů, 

b) základní údaje O stavbě v souladu S projektovou dokumentací, 
c) Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) Seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění. 

8.9 Denní záznamy o prováděných pracích zhotovitele při realizaci díla se do deníku zapisují 
čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 
předmětem zápisu. Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a Zdeníku 
nesmí být vytrhávány první stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán 
stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem, popř. osobou ktomu zhotovitelem 
pověřenou. Mezi zápisy nesmí být vynechávána volná místa 

8.10 Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárnosti a bezpečností práce, 
d) stanovení termínů zjištění vad, 
e) údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy. 

8.11 Zápisy do deníku může provádět za objednatele osoba odpovědná pro zastoupení ve věcech 
technických, osoba oprávněná za zhotovitele, příslušné orgány státní správy, osoba 
provádějící kontrolní prohlídku stavby. 

8.12 Oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele je povinen sledovat obsah 
záznamů ve stavebním deníku a stvrzovat je svým podpisem. Kzápisům zhotovitele je 
povinen objednatel nebo oprávněný zástupce ve věcech technických za objednatele zapsat 
připomínky vždy do tří pracovních dnů, jinak se předpokládá jeho souhlasné stanovisko.
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Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat oprávněného 
zástupce objednatele pro věci technické k zapsání připomínek. 

8.13 Vpřípadě nesouhlasného stanoviska kprovedenému zápisu od oprávněného zástupce 
objednatele ve věcech technických je oprávněná osoba zhotovitele povinna do 3 pracovních 
dnů připojit k záznamu své písemné Stanovisko, jinak se má za to, že S obsahem tohoto 
zápisu souhlasí. 

8.14 Stavební deník vede a dokladuje zhotovitel ode dne převzetí staveniště až do konce záruční 
doby díla dohodnuté v této smlouvě a odstranění poslední vady, reklamované objednatelem 
v záruční době. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem převzetí díla 
objednatelem na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 

8.15 Zhotovitel bude předávat oprávněnému zástupci objednatele pro věci technické prvý průsvit 
denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

IX. 
Realizace díla 

9.1 Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit odborné vedení realizace díla - stavby a v případě 
prací vyžadujících zvláštní oprávnění také odborné vedení držiteli příslušného oprávnění. 

9.2 Po celou dobu realizace díla zhotovitel zodpovídá za všechny škody nebo úrazy, související S 
realizací předmětu smlouvy. 

9.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na svou vlastní zodpovědnost. V případě, 
že pověří provedením díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám. 

9.4 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 
příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 

9.5 Objednatel si vyhrazuje právo předem projednat a případně odmítnout subdodavatele 
navržené Zhotovitelem k realizaci díla. 

9.6 Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil 
se všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak S místními podmínkami, rozsahem a 
povahou díla dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů, 
jejich vzájemného souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
pro provedení díla nezbytné. Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá 
žádných připomínek a že je Z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto 
smlouvou v požadované kvalitě a rozsahu. Zhotovitel není oprávněn činit nárok na úhradu 
víceprací, jejichž potřeba vznikla v důsledku neprovedení důsledné kontroly obsahu podkladů 
pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve smyslu tohoto ustanovení. 

9.7 Zhotovitel po prostudování všech podkladů k provedení díla dle této smlouvy zaručuje 
správnost rozpočtu a jeho soulad s projektovou dokumentací. 

9.8 Zhotovitel je povinen ihned po obdržení projektové dokumentace bez zbytečných odkladů 
prověřit, zda projektová dokumentace a další závazné podklady a pokyny objednatele 
týkající se předmětu smlouvy, nemají zjevné vady a nedostatky, zda neobsahují nevhodná
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řešení, materiály, komponenty, zda výsledky výpočtů nejsou v rozporu se stanovenými 
technickými parametry. V případě zjištěných vad projektové dokumentace je zhotovitel 
povinen na ně ihned písemně upozornit objednatele. Pokud se objednatel rozhodne vady 
projektové dokumentace odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou 
se zhotovitel a objednatel písemně na dalším postupu realizace díla do doby odstranění 
vady. 

9.9 Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla, a to i bez uvedení důvodu. 

9.10 V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče 
shledat měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu S projektem stavby není 
nezbytné poskytnutí určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho 
poskytnutí zhotovitelem pro objednatele Z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je 
zhotovitel povinen objednatele na takové plnění ihned upozornit a neprovádět takové plnění 
bez písemného pokynu objednatele k jeho provedení. 

9.11 Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části 
položky (odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 9.9. 
nebo 9.10. tohoto článku smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu 
sjednotkovými cenami zpoložkového rozpočtu. Toto ustanovení neplatí vpřípadě, že 
zhotovitel splní povinnost dle odst. 9.10. tohoto článku smlouvy a objednatel na provedení 
díla v nezměněném rozsahu trvá. 

9.12 Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 9.1 1 .tohoto článku včetně 
jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

9.13 Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést 
jejich přesný soupis a tento soupis vč. ocenění předložit neprodleně objednateli. Jednotková 
cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky 
uvedené v soupisu prací a není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena anebo 
přesahuje-li její výše cenu stejné položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební 
standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku pro 
období, vněmž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. se sídlem 
Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, IČO 47115645 (dálejen ,,ÚRS“), pak se cena 
vícepráce určí součinem koeficientu 1 a ceny položky v aktuálním oficiálním materiálu pro 
české stavební standardy - Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou 
jednotku pro období, v němž jsou práce realizovány, vydaném společností ÚRS. 

9.14 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost realizace 
vyžadovaných prací, případně i na nevhodný materiál dle projektové dokumentace, 
k provedení díla. 

9.15 V případě, že zhotovitel bude k realizaci díla používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, 
zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nebo inženýrských sítích 
nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě zhotovitel nese plnou 
odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

9.16 Zhotovitel zajistí, aby na místě realizace díla byla k dispozici projektová dokumentace. 
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9.17 Zhotovitel předloží objednateli před zahájením prací k provedení díla aktualizovaný časový 
harmonogram postupu prací. 

9.18 V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny nejméně 2× měsíčně. 
Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel, resp. Zástupce objednatele ve věcech 
technických. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověření Zástupci obou smluvních 
stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele Zajistit účast 
svých subdodavatelů. 

9.19 Úkoly stanovené v zápise Z KD jsou Závazné. 

9.20 Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat objednateli tyto 
doklady: 
a) stavební deník - originál 
b) 2 výtisky kompletního vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby 
O) fotodokumentace stavby. Tato dokumentace bude zpracována v rozsahu dle vyhlášky 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve Znění pozdějších předpisů, tj. se 
Zakreslením všech odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých vprůběhu realizace 
předmětu smlouvy, ověřených a odsouhlasených objednatelem do projektové 
dokumentace pro provádění stavby (každé vyhotovení bude ověřeno razítkem a 
podpisem oprávněné osoby zhotovitele). Dokumentace skutečného provedení stavby 
bude ve 3 vyhotoveních dodána objednateli i v elektronické podobě na CD ve formátu 
pro čtení a Zápis ve formátu PDF, DOC a DWG 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty revize, Záruční listy 
vjazyce českém a Zpracování provozních řádů technologických zařízení apod., 
doklady dle zák. č. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou 
vyhotoveních) 

e) Zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů Z 
nich (v jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad O likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 
g) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele O hodnocení jakosti díla (ve dvou 

vyhotoveních) 

9.21 Zhotovitel je povinen: 
- Zajistit likvidaci odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci 
v souladu se Zákonem č. 541/2020 Sb., O odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o 
likvidaci odpadu bude objednateli předložen písemný doklad, 

- respektovat podmínky všech účastníků stavebního řízení, dle stavebního povolení, 
- zohlednit vyjádření dotčených orgánů a organizací při provádění díla, 
- řádné předání díla nebojeho jednotlivých částí objednateli včetně všech dokladů a 

náležitostí, nezbytných pro zahájení zkušebního provozu a kolaudaci. 

9.22 Dále je zhotovitel je povinen provedené montážní práce, instalované komponenty a výrobky 
nutné pro realizaci montáže díla zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání 
dokončeného díla, nebo jeho části, k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

9.23 Zhotovitel je při své činnosti při realizaci díla povinen předcházet vzniku havárií. V případě, že 
Zhotovitel způsobí na místě realizace díla havárii, je povinen informovat pověřeného Zástupce 
objednatele a účastnit se likvidace následků havárie. V případě, že zhotovitel způsobí 
objednateli svým jednáním škodu, Zejména Z důvodů porušení předpisů O ochraně životního 
prostředí, předpisů pro nakládání s odpady a chemickými látkami a chemickými přípravky, 
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předpisů bezpečnosti práce, dopravních předpisů a protipožárních předpisů, je zhotovitel 
povinen škodu uhradit objednateli v plné výši, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

9.24 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 
kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu 
prací zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím, než se 
stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt 
práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad, případně má 
objednatel právo požadovat po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek 
nebo měření, kterými bude prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba 
mezi nároky, tj. odkrytím nebo provedení zkoušek náleží objednateli). 

9.25 Pokud se objednatel nebojím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud Se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

9.26 Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen 
to bez odkladu písemně oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

X. 
Záruka a odpovědnost za vady předmětu smlouvy 

10.1 Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude odpovídat 
projektové dokumentaci, platným technickým normám, standardům a podmínkám výrobců a 
dodavatelů materiálů a výrobků, platných v Ceské republice v době jeho realizace. 

10.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí objednatelem a vady, které 
se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá zhotovitel 
jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení jeho povinností nebo jeho 
subdodavatelů při realizaci díla. 

10.3 Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky zařízení a 
technologie, předměty postupné spotřeby k provedení díla mají záruku shodnou se zárukou 
poskytnutou dodavatelem (případně výrobcem) těchto prvků, minimálně však 24 měsíců. 

10.4 Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad 
a nedodělků objednatelem za podmínek dle této smlouvy. 

10.5 Vady zjištěné na provedeném díle při kontrolních prohlídkách a v průběhu záruční doby 
objednatel bezodkladně písemně oznámí zhotoviteli, vadu popíše a uvede, jak se projevuje a 
sdělí, že požaduje bezplatné odstranění vady. 

10.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady díla. 

10.7 Zhotovitel započne s odstraněním vady díla do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení O vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s 
odstraněním vady ihned, jinak zajistí objednatel odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné 
odborné firmy. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních dnů od započetí prací, pokud 
se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení budou 
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dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací k realizaci 
díla. 

10.8 Provedenou opravu vady díla zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu díla 
poskytne zhotovitel záruku ve stejné délce dle bodu 3. tohoto článku smlouvy. 

10.9 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny nedodržením podmínek a pokynů 
zhotovitele nebo neodborným a neoprávněným zásahem objednatele do díla či neodbornou 
nebo neoprávněnou manipulací S dílem. 

10.10 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání 
a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. V případě, kdy objednatel předanou část díla 
začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost zhotovitele ve vztahu k této části 
dnem jejího písemného předání objednateli. Odpovědnost zhotovitele se nevztahuje na škody, 
které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost 
objednatel Z titulu možnosti zajištění svého pojištění jako vlastníka objektů. 

10.11 Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná kodvrácení škody nebo kjejich 
zmírnění při realizaci díla. 

10.12 Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 
díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této 
smlouvy. Tuto škodu zhotovitel uhradí i v případě, že byla způsobena subdodavatelem a 
zhotovitel je tedy společným a nerozdílným dlužní kem Z této škody. 

10.13 Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti škodám, způsobeným vlastní činností při realizaci 
díla. Toto pojištění je povinen zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla. 

10.14 V případě, že objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné zhotovitelem 
realizací díla prokazatelná škoda, která nebude kryta pojištěním Sjednaným ve smyslu bodu 
13. tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto škody uhradit Z vlastních prostředků. 

XI. 

Smluvní sankce 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S dokončením jednotlivých částí 
předmětu smlouvy vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 0,05 % (slovy: pět setin 
procenta) Z ceny nedokončené části předmětu smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

11.2 V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad a nedodělků zjištěných při předání 
a převzetí díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení a zjištěný případ. 

11.3 V případě nesplnění povinnosti vést stavební deník v souladu s touto smlouvou a vyhláškou 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní sankci 5 000,- Kč za každý zjištěný případ. 

11.4 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a projektová dokumentace pro provádění díla 
(stavby) nejsou přístupné v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová 
smluvní sankce ve výši 10 000,- Kč za každý zjištěný případ. 
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11.5 V případě nesplnění povinností zhotovitele, vyplývající Z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednáteli smluvní Sankci ve výši 10 000,- Kč za každý Zjištěný případ, zejména za 
nesplnění povinnosti přizvat zástupce objednatele k částem stavby a konstrukcí, které budou 
tn/ale Zakryty nebo se stanou tn/ale nepřístupnými. Přesto je ponecháno právo objednatele 
požadovat po zhotoviteli takovouto část díla - stavby odkrýt k provedení řádné kontroly. 

11.6 Smluvní Strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele S odstraněním reklamované vady 
vzniká objednáteli právo na smluvní sankci ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun 
českých) za každý i Započatý den prodlení. 

11.7 V případě prodlení objednatele S úhradou ceny za předmět Smlouvy vzniká zhotoviteli právo 
na úrok Z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše 
úroků Z prodlení a nákladů spojených S uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátorá, 
likvidačního Správce a člena orgánu právnické osobyjmenovaného soudem a upravují některé 
otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob a evidence 
Svěřenských fondů a evidence údajů O skutečných majitelích, v platném znění. 

11.8 Lhůta splatnosti smluvní sankce byla stranami ujednána v délce třiceti (30) dnů od doručení 
vyúčtování smluvní sankce. V pochybnostech se má za to, že vyúčtování smluvní sankce bylo 
druhé smluvní Straně doručeno třetího pracovního dne po jeho odeslání. 

11.9 Smluvní sankce je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele. 

11.10Smluvní strany si výslovně ujednaly, že smluvní Sankce dle bodů 1-6 tohoto článku se 
nezapočítává na náhradu škody. Dále si smluvní stany výslovně ujednaly, že v případě 
porušení dle bodu 11.7 tohoto článku odpovídá výše úroků náhradě škody. 

11.11Výslovně se touto smlouvou sjednávají výše uvedené Smluvní Sankce. Smluvní Strany si 
výslovně ujednaly, že k jiným než zde uvedeným a dále např. ústně Sjednaným smluvním 
sankcím, jakož i k smluvním sankcím Sjednaným dodatečně nebude přihlíženo. 

11.12Smluvní strany si vyloučily aplikaci ust. § 1806 OZ, tzn., že úroky Z úroků nebudou 
požadovány. 

XII. 
Zvláštní ujednání 

12.1 Objednatel bere na vědomí, že zástup věcech technických, týkajících se 
provádění díla, bude pan tel. e-mail

12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že zástupcem objednatele ve věcec ících se 
provádění díla, bude pan mobil e-mail: 

zástup paní mobil  e-mail: 
 

12.3 Zhotovitel nemá nárok na náhradu nákladů, které nutně nebo účelně vynaložil při plnění 
předmětu Smlouvy, nebot' tyto jsou již zahrnuty v ceně předmětu smlouvy, v nížjsou zahrnuty 
veškeré náklady a výdaje. 
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13.1 

3.2 

3.3 

3.4 

3.5 

3.6 

4.1 

XIII. 

Osobní údaje zástupců a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází 
za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy kvzájemnému předání osobních údajů 
zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly 
apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 
případně v souvislosti S plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém 
způsobu zpracováníjejich osobních údajů a současně ojejich právech, jež jako subjekt údajů 
v souvislosti se zpracováním svých osobních údajú mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému 
zpracování námitku. 

Smluvní strany se Zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, O kterých se dozví 
v souvislosti S plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 
styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních 
opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se 
současně Zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou 
uplatňovat zásady stanovené v nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a volném pohybu těchto údajů a O zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen ,,Obecné nařízení“ nebo 
rovněž ,,GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

Smluvní strany se Zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 
s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve 
stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti Zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů 
třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním 
předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním 
právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního 
právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně 
označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním 
znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje vsouladu 
S metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstva vnitra. 

XIV. 
Závěrečná ujednání 

Tato smlouva byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, Z nichž dva stejnopisy obdrží Objednatel 
a dva stejnopisy obdrží zhotovitel. 
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14.2 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit obsah této smlouvy Tuto smlouvu lze měnit jen 
písemnými, vzestupně Očíslovanými dodatky odsouhlasenými a podepsanými oběma 
smluvními stranami. 

14.3 Při rozhodování případných sporů, vzniklých ze závazků založených touto smlouvou, budou 
místně a věcně příslušné soudy Ceské republiky. 

14.4 Práva a povinnosti smluvníchvstran, touto smlouvou výslovně neupravená, se řídí obecně 
závaznými platnými předpisy CR, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.5 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti 
dnem zveřejnění v registru smluv. 

14.5 Při podstatném porušení povinností vyplývajících ze smlouvy může každá ze smluvních stran 
od smlouvy odstoupit. Za podstatné porušení smluvních povinností se považuje nedodržení 
termínů plnění smluvních stran delším než 30 dnů, kromě bodu 5.8 článku V. této smlouvy. 
Toto ovšem neomezuje právo na náhradu škody. 

14.6 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní na svém profilu v plném 
znění v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., O zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. 

14.7 Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 
zajistí objednatel. Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

14.8 Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, nejpozději do 3 měsíců od jejího podpisu oběma smluvními 
stranami, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do jednoho měsíce po 
jejím podpisu oběma smluvními stranami. 

14.9 Smluvní strany si ujednaly, že závazky vyplývající Z této smlouvy se promlčují ve lhůtě 10 let 
ode dne, kdy smluvní strana mohla poprvé toto právo uplatnit. 

14.10Stanou-li se některá ustanovení této smlouvy zcela nebo zčásti neplatná, nebo pokud by 
některá ustanovení chyběla, není tím dotčena platnost zbývajících ustanovení. Místo 
neplatného ustanovení platíjako dohodnuté takové ustanovení, které odpovídá smyslu a účelu 
neplatného ustanovení. Schází-li ustanovení Zcela, platí za dohodnuté takové ustanovení, 
které odpovídá tomu, co by podle smyslu a účelu této Smlouvy bylo ujednáno, kdyby tato 
skutečnost byla známa od počátku. Totéž platí, vyskytnou-li se ve smlouvě či jejích dodatcích 
případné mezery. 

14.11Smluvní strany si výslovně ujednaly, že tuto smlouvu nelze postoupit na řad. Žádná ze 
smluvních stran není oprávněna vtělit jakékoliv právo plynoucí jí ze Smlouvy nebo z jejího 
porušení do podoby cenného papíru. 

14.12 Účastníci smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že souhlasí S jejím obsahem. Na důkaz toho 
připojuje statutární zástupce zhotovitele a pověřený zástupce objednatele své podpisy. 
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