
SPRÁVA
ŽELEZNtC

Sm!ouva o dí!o na vypracování geodetických 
podkiadů

Název zakázky: „RS 1 VRT Veiká Bíteš - Brno"
Smluvní strany

Objednáte):

Správa železnic, státní organizace
se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Liborem Vavrečkou, ředitelem Správy železniční geodézie,
na základě „Pověření" č. 3169 ze dne 18. 03 2022

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: ........................ .......................... . . .............................................
^m/mo podp/s řeřo sm/ouvy a jepcd pnpadnýcd dodaíAů)

b) ve věcech technických: . .......................... .............................................
. . .................................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr:............................. ..................
.......................... . . .................................................

Adresa pro zasíiání smiuvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace
Správa železniční geodézie, Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 
Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasíiání daňových dokladů - faktur:

Správa železnic, státní organizace
Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
Datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2255/2022/PH 
ISPROFOND: 500 354 0004

(dále jen „objednatel")
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Zhotovíte):

HRDLIČKA spoi. s r.o.
se sídlem Tetín, nám. 9. května 45, PSČ 266 01 
IČO: 18601227; DIČ: CZ18601227.

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 4062.

zastoupená Jaromírem Proškem, prokuristou společnosti
Ing. Martinem Hrdličkou, jednatelem společnosti 
Ing. Kateřinou Hrdličkovou, jednatelem společnosti 
Ing. Janem Fioriánkem, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanci:
a) ve věcech smluvních: ....................... .......................... . . ..............................................

b) ve věcech technických: ............................ .......................... . . ..........................................

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ............................ ..........................
. . ............................................

úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ........................... ..........................
. . ..........................................

Bankovní spojení: č. účtu: .......................................................................................... 

Adresa pro zasíiání smiuvní korespondence:
HRDLIČKA spol. s r.o., Za Lužinami 1084/33, Praha 5 - Stodůlky, PSČ 155 00 

číslo smlouvy Zhotovitele: 22.0742 

(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených této smlouvě, a to 
doporučeným dopisem nebo elektronicky prostřednictvím datové schránky s tím, že k tomuto 
oznámení musí být přiložena kopie listiny dokládající odbornou způsobilost, v případě, že byla 
zadávací dokumentací vyžadována, aniž by bylo potřeba uzavírat dodatek k této smlouvě.

Číánek 1 - Předmět smíouvv

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel 
se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

1.2. Dílem se rozumí geodetické práce, které budou použity pro vyhotovení podkladu pro 
projektovou přípravu vysokorychlostních tratí. Geodetické práce budou spočívat v zaměření 
stávající situace v navrhovaném pásu budoucí stavby, tj. zejména morfologie terénu, včetně 
stavebních a technologických objektů. Dále pak v zájmovém území zaměřit veškeré napojení 
a křížení silnic a dálnic, železnic a vodních toků a nadzemních znaků inženýrských sítí. Předmět 
díla je blíže specifikován v příloze č. 1 a příloze č. 1a této SOD.

Číánek 2 - Závazné podkíadv k provedení díía

2.1. Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

I. Pokyny pro dodavatele čj. 8824/2022-SŽ-SSZ-OVZ ze dne 02. 05. 2022, vč. příloh 

II. Smlouva o dílo, vč. příloh

b) Nabídka zhotovitele v souladu s Pokyny pro dodavatele, která byla objednatelem přijata 
Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru dodavatele

c) Předpisy a normy uvedené v příloze č. 1 této smlouvy, konkrétně čl. 7 přílohy č. 1
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2.2. Zhotovitel je povinen důsledně dodržovat předpis SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k 
zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v 
prostorách železniční dráhy provozované Správou železnic, státní organizací, v platném znění, 
a Předpis SŽ Bp3 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na stavbách a při stavebních činnostech 
v prostorách Správy železnic, státní organizace, v platném znění. Dále se zhotovitel zavazuje 
zajistit, aby všechny fyzické osoby, které se budou při provádění díla pohybovat na dráze nebo 
v obvodu dráhy na místech veřejnosti nepřístupných, měly povolení v souladu s předpisem 
SŽDC ob 1 Díl II „ Vydání povolení ke vstupu do míst veřejnosti nepřístupných. Průkaz pro cizí 
subjekt", schválený GŘ SŽDC dne 26. 03. 2019 pod č.j.: 10583/2019-GŘ-O30, s účinností od 
01.04.2019. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolu v souladu se směrnicí objednatele č. 120 
č.j. 36503/2017-SŽDC-GŘ-010 z 03. 11. 2017 „Dodržování zákazu kouření, požívání 
alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek" v platném znění.

2.3. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny předpisů objednatele uvedených v čl. 2.1 a norem, 
které se týkají díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a pokud mu 
budou objednatelem oznámeny.

2.4. Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené dokumenty mu byly předány před podpisem této 
smlouvy nebo je má jinak k dispozici, že s jejich obsahem je seznámen, a že jejich obsah je 
pro něj závazný. Objednatel umožňuje zhotoviteli přístup k interním předpisům 
prostřednictvím http://www.tudc.cz/ nebo https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci „O nás" - 
> „Vnitřní předpisy" odkaz „Dokumenty a předpisy") a na https://www.sfdi.cz/pravidla- 
metodiky-a-ceniky/metodiky/.

2.5. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou 
o dílo, vč. jejích příloh.

Čiánek 3 - Lhůtv k provedení díia

3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla je ihned po nabytí účinnosti smiouvy o díio.

3.2. Ukončení plnění smlouvy je nejpozději 30.11.2022.

Dílčí termíny plnění (předání) jsou uvedené v čl. 9.2 Přílohy č. 1 této Smlouvy.

Podmínkou dokončení díla je předávací protokol podepsaný oběma stranami.

Čiánek 4 -  Předání díia

4.1. NEOBSAZENO

4.2. Zhotovitel je povinen předat dílo v místě plnění, kterým je obvod Správy železniční geodézie, 
Regionální pracoviště Brno, Lazaretní 610/11, 615 00 Brno. Předání a převzetí se uskuteční 
formou stanovenou v odst. 3.2. O dokončení díla a termínu jeho předání vyrozumí písemně 
zhotovitel objednatele nejméně 5 pracovních dnů předem.

4.3. Předávací protokol podepíše kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví 
smlouvy. V případě, že dílo vykazuje při předání zjevné vady nebo nedostatky, je objednatel 
oprávněn odepřít převzetí díla. V takovémto případě není splněn termín dílčí etapy uvedený 
v čl. 3.2. této smlouvy a zhotovitel se nachází v prodlení. V případě, že dílo vykazuje při předání 
dle tohoto článku zjevné vady nebo nedostatky, není zhotovitel oprávněn vystavit daňový 
doklad - fakturu za příslušnou dílčí etapu. Zhotovitel je oprávněn ji opětovně vystavit až po 
odstranění zjevných vad nebo nedostatků, a to do 15 dnů od písemného potvrzení objednatele 
o tom, že zjevné vady nebo nedostatky byly odstraněny.
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4.4. Do 30 dnů od podpisu předávacího protokolu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, 
provede kontaktní zaměstnanec ve věcech technických uvedený v záhlaví této smlouvy úplnou 
a podrobnou obsahovou kontrolu díla. V případě, že objednatel zjistí (aniž by se tím vzdával 
práva na uplatnění vad v záruční době), že předávané dílo, resp. jeho část, vykazuje po 
provedené kontrole vady nebo nedostatky, objednatel tyto sdělí písemnou formou zhotoviteli 
(postačí e-mailem osobám oprávněným jednat ve věcech technických a smluvních uvedených 
v záhlaví smlouvy), určí termín k odstranění vad nebo nedostatků a informuje kontaktního 
zaměstnance ve věcech smluvních uvedeného v záhlaví této smlouvy a ekonoma stavby 
objednatele. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky díla, resp. části díla, ve 
stanoveném termínu nebo dílo vykazuje i nadále vady, je objednatel oprávněn uplatnit smluvní 
pokuty dle čl. 8 této smlouvy.

Čiánek 5 - Cena za provedení díia

5.1. Cena za řádně zhotovené díio činí:

a) Ceiková cena díia bez DPH 14 894 250,- Kč
b) DPH (základní sazba) 3 127 793,- Kč
c) Celková cena díla včetně DPH 18 022 043,- Kč

5.2. Oceněný položkový rozpočet - výkaz výměr je přílohou č. 2 této Smlouvy.

5.3. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady 
potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla. Cenu uvedenou v čl. 5 odst.
5.1. lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.

5.4. Objednatel si vyhrazuje právo z jakéhokoliv důvodu i bez uvedení důvodu ukončit kdykoli 
plnění díla písemnou výpovědí bez výpovědní lhůty, která nabývá účinnosti doručením, které 
bude zasláno do datové schránky zhotovitele nebo doporučeným dopisem nebude-li možné 
doručení do datové schránky. Zhotovitel má nárok požadovat úhradu skutečně provedených 
prací na díle podle míry rozpracovanosti ke dni ukončení smlouvy a podle jednotkových cen 
uvedených v čl. 5.2.

Čiánek 6 - Piatební podmínky

6.1. Úhrada ceny díla bude provedena na základě daňových dokladů - faktur vystavených 
zhotovitelem, jejichž přílohou bude vždy dokument/y uvedený v čl. 3.2 smlouvy. Daňový 
doklad - faktura musí obsahovat náležitosti pro tento druh dokladu vyžadované obecně 
závaznými právními předpisy. V případě, že daňový doklad - faktura nebude mít všechny 
náležitosti vyžadované obecně závaznými právními předpisy, je objednatel oprávněn ji vrátit 
zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit 
neprodleně nový daňový doklad - fakturu a doručit ji na adresu pro doručování daňových 
dokladů uvedenou v záhlaví smlouvy. Oprávněným vrácením daňového dokladu - faktury 
přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opraveného daňového 
dokladu - faktury.

6.2. Daňový doklad - fakturu v celkové výši 18 022 043,- Kč vč. DPH předloží zhotovitel do 15 dnů 
po předání a převzetí díla.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH") bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen 
„zákon o DPH").
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6.3. Splatnost daňových dokladů je s ohledem na povahu závazku 60 dnů od data doručení řádného 
daňového dokladu objednateli. Den úhrady je vždy dnem odepsání předmětné částky z účtu 
objednatele. Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, je zhotovitel povinen vystavit daňový 
doklad do 15 dnů ode dne, kdy vznikla povinnost přiznat DPH, nebo přiznat uskutečnění plnění, 
a doručit jej neprodleně objednateli a objednatel se zavazuje předmětnou částku uhradit.

6.4. Objednatel může poskytnout zhotoviteli zálohu. Na poskytnutí zálohy však nemá zhotovitel 
nárok. Celkovou výši zálohy, počet a načasování splátek (pokud jich bude více než jedna), 
použité měny, splatnost a ostatní podmínky zálohy je objednatel oprávněn jednostranně 
stanovit v souladu s jeho možnostmi takovou zálohu poskytnout.

6.5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ust. § 106a zákona o DPH, nebo 
daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž 
by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.

6.5. Vystavovat daňové doklady - faktury je povinen vůči objednateli pouze vedoucí zhotovitel 
(v případě, že je zhotovitel představován společností ve smyslu § 2716 Občanského zákoníku), 
tj. na daňovém dokladu - faktuře bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující 
ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem o DPH).

6.6. Na daňových dokladech - fakturách je nutno uvádět jako plátce:
Správa železnic, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384 
Úplný název zakázky v souladu s touto smlouvou.

6.7. Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalšími osobami, které se na jeho straně podílejí na realizaci 
díla a jsou podnikateli, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána 
v této smlouvě. V případě zjištění porušení povinnosti dle tohoto odstavce se zhotovitel 
zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z ceny díla (bez DPH) za každý případ, 
minimálně však 10 000 Kč a maximálně 200 000 Kč za každý případ.

6.8. Zhotovitel se zavazuje na písemnou výzvu předložit objednateli do sedmi dnů od doručení 
výzvy smluvní dokumentaci (včetně jejích případných změn) se smluvními partnery zhotovitele 
uvedenými ve výzvě objednatele, ze kterých bude vyplývat splnění povinnosti zhotovitele dle 
předchozího odstavce 6.7. Předkládaná smluvní dokumentace bude anonymizovaná tak, aby 
neobsahovala osobní údaje či obchodní tajemství zhotovitele či smluvních partnerů zhotovitele; 
musí z ní však být vždy zřejmé splnění povinnosti dle odst. 6.7. této Smlouvy. Za každý, byť i 
započatý den prodlení, se splněním povinnosti předložit každou jednotlivou smluvní 
dokumentaci dle tohoto odstavce se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 2 000 
Kč.

Čiánek 7 -  Záruka za odstranění vad díia

NEOBSAZENO

Čiánek 8 -  Utvrzení závazků

8.1. Na základě dohody smluvních stran se zavazuje zhotovitel k zaplacení smluvní pokuty 
v případech a ve výši jak je dále uvedeno.
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8.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě prodiení takto:

a) smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení 
v případě prodlení s předáním části díla v termínu dle čl. 3.2.

b) NEOBSAZENO

8.3. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě vad díia takto:

a) 1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každou zjištěnou vadu po odevzdání čistopisu 
příslušné části díla;

b) NEOBSAZENO

c) NEOBSAZENO

d) 0,1 % z celkové ceny díla (bez DPH) za každý započatý den prodlení, nebude-li nedostatek 
vytknutý dle čl. 4.4 smlouvy odstraněn v termínu určeném objednatelem, s tím, že 
v takovém případě prodlení počíná běžet od okamžiku uplatnění vady dle čl. 4.4 smlouvy;

8.4. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu v případě porušení ostatních smiuvních 
povinností takto:

a) 50.000 Kč,- jako jednorázovou smluvní pokutu, pokud zhotovitel pověřil prováděním díla 
jiného poddodavatele než toho, který byl uveden v nabídce zhotovitele, bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele;

b) NEOBSAZENO

c) pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost podle ustanovení čl. 11 této smlouvy, je 
zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu objednateli ve výši 10.000,- Kč za každé 
jednotlivé porušení;

d) ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ výskytu odkazu na konkrétní výrobek či službu 
uvedený v předaných podkladech pro tvorbu zadávací dokumentace, kterou objednatel 
zpracovává pro další stupeň, který by znamenal zvýhodňování konkrétních výrobků či 
výrobců.

8.5. Maximální celková výše všech smluvních pokut uložených zhotoviteli dle této smlouvy je 
stanovena ve výši 50% z celkové ceny díla (bez DPH).

8.6. Pokud bude zhotovitel v prodlení s placením smluvní pokuty, zavazuje se zaplatit úrok z 
prodlení ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy. Úroky z úroků nelze 
požadovat.

8.7. Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení se povinná smluvní strana zavazuje zaplatit do 30 dnů 
ode dne, kdy jí bude doručena písemná výzva druhé smluvní strany.

8.8. Objednateli je oprávněn započíst jakoukoliv pohledávku z této smlouvy proti pohledávce 
zhotovitele z této smlouvy za objednatelem v případě, že zhotovitel neuhradí smluvní pokutu 
ve stanoveném termínu.

8.9. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zajištěná smluvní pokutou a není dotčen nárok 
objednatele na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, jejíž splnění bylo 
zajištěno smluvní pokutou. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu i tehdy, jestliže 
porušení smluvní povinnosti nezavinil; to se netýká případů výslovně uvedených v čl. 8.10
8.12. smlouvy.
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8.10. Jestliže některým důvodem neplnění termínu zhotovitele je:

a) neposkytnutí součinnosti třetích osob v případech, kdy jejich součinnost je pro splnění díla 
nezbytná

b) nevydání požadovaných rozhodnutí orgánů veřejné moci ve správních lhůtách ačkoli bylo o 
ně požádáno řádně a včas

c) nevydání stanovisek dotčených orgánů ve správních lhůtách ačkoli bylo o ně požádáno řádně 
a včas

d) doplnění požadovaná orgány veřejné moci nebo požadavky dotčených orgánů, popř. 
účastníků daného řízení jestliže jejich důvodem není vada dokumentace zhotovované 
zhotovitelem

e) nedosažení dohody s vlastníky dotčených nemovitostí ani při součinnosti s objednatelem

f) nezahájená, příp. neukončená, dědická řízení

g) neznámí vlastníci nebo „nedosažitelní" vlastníci mimo území státu

dohodnou objednatel se zhotovitelem nové termíny plnění a další postup, přičemž lhůta k 
plnění bude prodloužena o dobu trvání překážky. Do doby uzavření dodatku smlouvy s novými 
termíny plnění se nenachází zhotovitel v prodlení a na případné neplnění termínů z důvodů 
uvedených v tomto odstavci se neuplatní smluvní pokuty.

8.11. NEOBSAZENO

8.12. Jestliže se zhotovitel domnívá, že mu z jakéhokoliv důvodu vznikl nárok na prodloužení lhůty 
pro plnění, je zhotovitel povinen tyto skutečnosti písemně oznámit objednateli (osobě uvedené 
v záhlaví smlouvy jako osoba oprávněna jednat ve věcech technických) bezodkladně, 
nejpozději do patnácti (15) dnů, poté, co se o vzniku skutečností, zakládajících tento nárok, 
dozvěděl nebo mohl dozvědět a současně předložit objednateli podrobné odůvodnění 
předloženého nároku, tj. veškeré podpůrné argumenty, na kterých se zakládají výše uvedené 
tvrzené nároky a toto doložit. K později předloženým argumentům se již nebude přihlížet a 
hledí se na ně, jako by nebyly vzneseny. Pokud budou tyto důvody shledány přípustnými, je 
objednatel v takovém případě povinen uzavřít se zhotovitelem dodatek na prodloužení lhůty 
dílčího termínu plnění. V případě porušení povinnosti zhotovitele oznámit objednateli 
relevantní skutečnosti ve lhůtě dle první věty tohoto článku, je objednatel oprávněn požadovat 
zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

8.13. Článkem 8 není dotčeno právo na uplatňování smluvních pokut uvedených v jiných 
ustanoveních této smlouvy.

Čiánek 9 - Odpovědnost za vady, škodu a záruky

9.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá smlouvě, 
zejména účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 
objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé.

9.2. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním ust. § 2615 a násl. zákona č. 
89/22012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Zhotovitel odpovídá za všechny vady, 
které má dílo nebo část díla v okamžiku jeho předání a převzetí objednatelem a dále za vady, 
které vyjdou najevo kdykoliv v době 60 měsíců od okamžiku ukončení Smlouvy. Objednatel 
nebo jiná oprávněná osoba jsou povinni oznámit zhotoviteli, že dílo nebo část díla má vady, a 
požadovat jejich odstranění vždy bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistili při předání a 
převzetí díla nebo části díla nebo kdykoliv v průběhu doby dle první věty tohoto odstavce.
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9.3. Zhotovitel se zavazuje započít s odstraňováním vad díla nebo části díla bez zbytečného odkladu 
poté, kdy mu bude doručeno oznámení objednatele nebo jiné oprávněné osoby, že dílo nebo 
část díla má vady včetně požadavku na jejich odstranění. V odstraňování vad se zhotovitel 
zavazuje bez přerušení pokračovat a odstranit je v co nejkratší technicky a technologicky 
možné lhůtě, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů, nedojde-li mezi smluvními stranami k jiné 
dohodě. V případě vzniklých vad díla budou tyto bezplatně řešeny v rámci záruční doby 
zhotovitelem. Zhotovitel se dále zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, i které se objeví 
v rámci schvalovacího řízení, případně při předávání dokumentace. Zhotovitel je povinen 
odstranit na své náklady i ty objednatelem oznámené vady díla, za které odpovědnost odmítá, 
resp. vady, které neuznává. Na takovou vadu se v ostatním přiměřeně použije úprava pro 
vady díla. Pokud se následně stane nesporným, že zhotovitel za vadu, kterou neuznal, 
skutečně neodpovídal, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli náklady, které na odstranění 
vady účelně vynaložil, do 30 dnů od dne jejich prokázání zhotovitelem.

9.4. V případě, že zhotovitel nesplní svoji povinnost odstranit vadu v dohodnuté, příp. objednatelem 
určené lhůtě, je objednatel nebo jiná oprávněná osoba oprávněn zajistit odstranění této vady 
vlastními kapacitami nebo jiným dodavatelem na náklady zhotovitele. Zhotovitel souhlasí, že 
tímto postupem objednatele nebude žádným způsobem dotčena odpovědnost zhotovitele za 
vady díla nebo dotčené části díla včetně jejího případného prodloužení, a to bez ohledu na to, 
zda odpovědnost za vady vyplývá ze smlouvy nebo ze zákona. Náklady na odstranění vady je 
povinen uhradit zhotovitel objednateli na základě výzvy k úhradě. Objednatel má právo využít 
k úhradě nákladů na odstranění vad své nároky vyplývající ze záruky za odstranění vad díla.

9.5. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které objednateli nebo třetím osobám způsobil při 
provádění činností porušením svých smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které byly objednateli ve správním, 
soudním či jiném obdobném řízení uloženy jako pokuty či jiné majetkoprávní sankce za 
zhotovitelem způsobené porušení smluvních nebo zákonných povinností. Zhotovitel se 
zavazuje uhradit objednateli veškeré finanční částky, které na objednateli uplatnila jakákoliv 
třetí osoba za zhotovitelem způsobené porušení právních povinností. Právo na uplatnění 
nároků z titulu náhrady škody se promlčí uplynutím lhůty 15 let, počítané ode dne, kdy právo 
mohlo být uplatněno poprvé.

9.6. Povinná smluvní strana se zavazuje nahradit druhé smluvní straně způsobenou škodu 
v penězích do 30 kalendářních dnů ode dne, kdy jí byla doručena písemná výzva druhé smluvní 
strany k náhradě škody.

9.7. NEOBSAZENO.

Čiánek 10 - Ostatní ujednání

10.1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla 
objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele 
nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

10.2. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat jen s kontaktními zaměstnanci 
objednatele uvedenými v této smlouvě, kteří však nejsou oprávněni smlouvu měnit ani 
doplňovat.

10.3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit objednatele na všechny zjištěné 
závažné skutečnosti týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele a brání 
řádnému pokračování nebo dokončení díla nebo jeho části.

10.4. NEOBSAZENO
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10.5. Dílo bude zhotovitelem zpracováno komplexně s důslednou vnitřní koordinací navrhovaných 
částí díla, zejména z hlediska omezení železničního provozu.

10.6. Zhotovitel oznámí objednateli, nejméně 10 dní před jednáním s orgány veřejné moci, předmět 
projednávaných skutečností a vyzve objednatele k případné účasti.

10.7. Seznam všech poddodavatelů:

Poddodavatel

Obchodní firma I Sídlo I IČO I % podíl na
zakázce

10.8. Uvedení poddodavatelé a jejich % podíl na zakázce se nebudou v průběhu provádění díla měnit 
nebo doplňovat bez písemného souhlasu objednatele (pro vyloučení pochybností se 
nevyžaduje pro udělení souhlasu uzavření dodatku ke smlouvě). V případě, že při provádění 
díla bude nově doplněn poddodavatel nebo vyměněn stávající poddodavatel je zhotovitel 
povinen objednateli (osobě oprávněné jednat ve věcech smluvních) předložit veškeré 
dokumenty, které by byl povinen pro takové poddodavatele předložit v zadávacím řízení. 
Zhotovitel se zavazuje ve smlouvě s poddodavatelem uvést, že poddodavatel není oprávněn 
pověřit prováděním díla další osobu.

10.9. Sociálně a environmentálně odpovědné zadávání

10.9.1 Porady, které zhotovitel svolá, budou probíhat primárně distančním způsobem 
(elektronicky, např. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly 
spojeny s místním šetřením.

10.9.2 Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu plnění díla umožní v souvislosti s plněním díla 
provedení studentské exkurze, a to v kancelářích zhotovitele. Pokud zhotovitel 
neumožní provedení exkurze, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
100 000 Kč.

10.9.3 Objednatel oznámí zhotoviteli požadavek na provedení exkurze minimálně 45 dní před 
požadovaným termínem konání exkurze. Zhotovitel nejméně 30 dní před objednatelem 
požadovaným termínem konání exkurze potvrdí možnost uskutečnění exkurze, 
případně navrhne objednateli jiný termín uskutečnění exkurze, nejpozději však do 30 
dnů od původně objednatelem požadovaného termínu. Zhotovitel poskytne objednateli 
součinnost při jeho účasti na exkurzi. Ustanovení předchozí věty však nezavazuje 
objednatele k účasti na exkurzi.

10.9.4 Účastníky exkurze budou primárně studenti vysokých, středních nebo učňovských škol 
geodetického zaměření a vyučující těchto škol, resp. doprovod. Exkurze musí být 
provedena v rozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti včetně doprovodu), 
v pracovních dnech v době od 8,00 hod. do 15,00 hod.

10.9.5 Zhotovitel se zavazuje provést účastníky exkurze po kancelářích zhotovitele a 
poskytnout účastníkům exkurze odborný výklad k aktuálně prováděným činnostem.

10.9.6 O provedené exkurzi je zhotovitel povinen informovat objednatele písemnou zprávou 
nejpozději do 14 dnů od konání exkurze. Zpráva musí obsahovat sdělení o škole, 
předmětu exkurze, čase konání a počtu účastníků. V případě nepředložení písemné 
zprávy v požadovaném rozsahu ve lhůtě dle první věty tohoto odstavce je zhotovitel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč.
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10.9.7 NEOBSAZENO

10.9.8 Ustanoveními o smluvních pokutách uvedenými v čl. 10.9. této Smlouvy není dotčeno 
uplatňování smluvních pokut uvedených v čl. 8 této smlouvy.

Čtánek 11 - Zpracování osobních údajů

11.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje pro objednatele za 
účelem provedení díla dle této smlouvy a v jejím rozsahu.

11.2. Zhotovitel se zavazuje, že bude pro objednatele zpracovávat osobní údaje výhradně za 
uvedeným účelem, způsobem a na základě doložených pokynů a podmínek objednatele a v 
souladu s nimi tak, jak vyplývají z této smlouvy.

11.3. Zhotovitel bude na základě této smlouvy pro objednatele zpracovávat následující kategorie 
subjektů osobních údajů:

zaměstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichž vyjádření, souhlasy či stanoviska jsou nutná 
pro provedení díla, fyzické osoby, s nimiž jsou uzavírány smlouvy nezbytné pro provedení díla 
(dále jen „subjekty údajů").

11.4. Zhotovitel bude na základě této smlouvy u jednotlivých kategorií subjektů údajů zpracovávat 
pro objednatele následující typy osobních údajů:

U zaměstnanců objednatele identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, telefonní číslo, 
emailová adresa, titul), údaje spojené s pracovním zařazením zaměstnance (pracovní 
zařazení).

U ostatních fyzických osob identifikační a kontaktní údaje (jméno a příjmení, pohlaví, datum 
narození, telefonní číslo, emailová adresa, trvalý pobyt - kontaktní adresa, titul, číslo a typ 
účtu, bankovní instituce) - (dále jen „osobní údaje").

11.5. Osobní údaje budou zhotovitelem zpracovávány a ukládány na serverech umístěných v sídle 
společnosti zhotovitele.

11.6. Pokud zhotovitel zpracovává na základě výslovného pokynu objednatele osobní údaje, které 
tato smlouva v bodě 11.4 výslovně neuvádí, budou tyto nové osobní údaje zpracovávány za 
stejných podmínek.

11.7. Ustanovení tohoto článku smlouvy jsou účinná až do splnění všech povinností v souvislosti s 
ukončením zpracování osobních údajů dle této smlouvy.

11.8. Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

- Zhotovitel se zavazuje přijmout vhodná technická a organizační opatření podle Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení 
směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR"), které 
se na něj jako na zhotovitele vztahují a plnění těchto povinností na vyžádání doložit 
objednateli;

- Zhotovitel neprodleně informuje objednatele, pokud jsou podle jeho názoru určité pokyny 
objednatele v rozporu s účinnými právními předpisy;

- Zhotovitel může předávat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci ve 
smyslu GDPR pouze na základě zvláštního pokynu objednatele. Je-li takovéto předání 
založena na povinnosti vyplývající z práva Unie nebo členského státu, které se na 
objednatele vztahuje, informuje zhotovitel objednatele o tomto právním požadavku před
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předáním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů 
veřejného zájmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly 
zachovávat mlčenlivost ve vztahu ke všem osobním údajům, které zpracovává na základě 
této smlouvy, a rovněž tak o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo 
zabezpečení osobních údajů;

- Zhotovitel může do zpracování zapojit podzhotovitele pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s těmito podzhotoviteli uzavřít smlouvu zajišťující dodržování práv a 
povinností stanovených touto smlouvou, zvláště pak povinnosti mlčenlivosti a zajištění 
bezpečnosti osobních údajů a poskytnutí dostatečných záruk pro zavedení stejných 
technických a organizačních opatření podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dále povinen zohlednit povahu zpracování, být objednateli nápomocen 
prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření pro splnění objednatelovy 
povinnosti reagovat na žádost o výkon práv subjektů údajů dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen být objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi 
podle článku 32 až 36 GDPR, a to při zohlednění povahy zpracování informací, jež má 
zhotovitel k dispozici. V případech, kdy povaha věci vyžaduje informování objednatele ze 
strany zhotovitele, informuje zhotovitel objednatel bez zbytečného odkladu;

- Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřené osobě, během běžné pracovní 
doby zhotovitele, provést v sídle zhotovitele kontrolu dodržování povinností týkajících se 
zpracování osobních údajů vyplývajících z této smlouvy, a to do 3 měsíců od jejího 
ukončení;

- Po ukončení zpracování osobních údajů podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout 
objednateli všechna zařízení obsahující osobní údaje, pokud je to možné, a vymazat 
všechny zpracovávané osobní údaje ze všech svých systému nebo databází, včetně 
vymazání všech záložních kopií, s výjimkou kdy uchovávání vyžadují právní předpisy, nebo 
k tomu dal písemný souhlas objednatel.

11.9. V případě, že zhotovitel zpracuje osobní údaje nad rámec vymezený touto 
smlouvou/doloženými pokyny objednatele, považuje se ve vztahu k takovému zpracování za 
správce. Pokud tímto zpracováním nad rámec vymezený smlouvou/doloženými pokyny 
objednatele vznikne objednateli škoda, je zhotovitel povinen škodu uhradit.

Čtánek 12 - Vtastnická práva a užívací práva

12.1. Vlastnické právo k jednotlivým částem díla a veškerým dokumentům, předaným zhotovitelem 
objednateli na základě smlouvy, nabývá okamžikem jejich předání zhotovitelem objednateli 
stát a objednatel současně získává odpovídající právo hospodaření ve smyslu zákona č. 
77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

12.2. K výsledkům činnosti zhotovitele v souvislosti s plněním smlouvy, které jsou autorským dílem 
ve smyslu ust. § 2 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s 
právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, zhotovitel ve smyslu ust. § 2634 občanského zákoníku poskytuje k takovému 
autorskému dílu jako celku nebo k jeho jednotlivým částem ke dni vzniku takového autorského 
díla objednateli oprávnění jej užít - licenci, a to výhradní, neodvolatelnou, umožňující všechny 
způsoby užití autorského díla, potřebné pro naplnění účelu smlouvy a pokračování plnění 
navazující na tuto smlouvu, a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému, s územním
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rozsahem vymezeným územím České republiky a časovým rozsahem omezeným na dobu 
trvání majetkových autorských práv k autorskému dílu, včetně možnosti zásahu do autorského 
díla, a to i prostřednictvím třetích osob, možnosti udělení podlicence a možnosti licenci převést 
na třetí osobu. Pro vyloučení pochybností platí, že cena veškerých licencí poskytnutých na 
základě tohoto článku je již zahrnuta v ceně díla. Objednatel či jeho právní nástupce nejsou 
povinni licenci využít.

12.3. V případě licence dle předcházejícího odstavce se zhotovitel s ohledem na význam a způsob 
použití výslovně zříká práva licenční smlouvu vypovědět dle ust. § 2370 občanského zákoníku 
a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení dle ust. § 2382 občanského 
zákoníku.

Čtánek 13 - Odstoupení

13.1. Kromě jiných důvodů, vyplývajících z právních předpisů, je objednatel oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy, jestliže:
13.1.1 Zhotovitel je v prodlení s provedením díla nebo části díla delším než 30 dní;

13.1.2 Zhotovitel porušuje jakoukoliv svou povinnost dle smlouvy, pokud závadný stav z 
důvodu na straně zhotovitele trvá i po 15 dnech ode dne písemného upozornění objednatele 
na tuto skutečnost;

13.1.3 Zhotovitel nesplní svou povinnost poskytnout záruku za odstranění vad díla dle čl. 7 
nebo nesplní svoji povinnost udržovat po celou dobu provádění díla v platnosti některou z 
objednatelem vyžadovaných pojistných smluv;

13.1.4 Z okolností je zjevné, že zhotovitel není schopen pokračovat v provádění díla nebo 
zhotovitel písemně vyrozumí objednatele v rozporu se smlouvou, že nebude pokračovat v 
provádění díla;

13.1.5 Zhotovitel nesplní výzvu k odstranění některé z vad díla.

13.1.6 Zhotovitel poruší závazek, že poddodavatelé budou poskytovat plnění dle smlouvy 
pouze v rozsahu dle čl. 10.7 nebo postoupí práva či povinnosti ze smlouvy bez písemného 
souhlasu objednatele;

13.1.7 Nastane u zhotovitele některá z níže uvedených skutečností:

* úpadek nebo hrozící úpadek dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho 
řešení (insolvenční zákon)

* podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení

* byl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující pro uspokojení věřitelů

* bylo proti zhotoviteli zahájeno exekuční řízení nebo nařízen výkon rozhodnutí

* byl zrušen s likvidací nebo bez likvidace

* dojde k jakémukoliv jinému úkonu nebo události, které by měly podobný efekt jako 
kterýkoli z uvedených úkonů nebo událostí.

13.1.8 Zhotovitel, osoba na straně zhotovitele nebo zástupce zhotovitele se souvislosti s 
plněním smlouvy dopustí trestného činu úplatkářství nebo přijetí úplatku.

13.1.9 Jakékoli prohlášení zhotovitele dle smlouvy se ukáže nepravdivým.
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13.1.10 Zhotovitel neoznámí objednateli ani do 30 dnů po ukončení činnosti některé z 
oprávněných osob, která byla uvedena jako člen odborného personálu dodavatele, nebo 
osoby, která pro účel hodnocení byla zhotovitelem navržena v Nabídce zhotovitele a která 
splnila minimální úroveň kvalifikace.

13.2. Nastane-li kterákoli z událostí nebo okolností, uvedených v odst. 13.1, může objednatel 
odstoupit od smlouvy písemným oznámením zhotoviteli, které nabude účinnosti dnem doručení 
zhotoviteli.

13.3. Rozhodnutí objednatele odstoupit od smlouvy nemá vliv na uplatnění jiných práv objednatele 
podle smlouvy, která mají dle své povahy trvat i po tomto odstoupení.

13.4. Zhotovitel se zavazuje, že dnem, kdy nabyde účinnosti odstoupení od smlouvy:

13.4.1 přestane provádět veškeré další práce kromě těch, k nimž dal objednatel pokyn pro 
ochranu života, zdraví nebo majetku nebo pro bezpečnost díla,

13.4.2 předá veškerou vyhotovenou dokumentaci,

13.4.3 vrátí objednateli veškeré podklady a věci, které od něho za účelem provádění díla 
převzal.

13.5. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí, že po odstoupení může objednatel dokončit dílo a/nebo 
zařídit, aby tak učinily jiné osoby. Objednatel a tyto osoby pak mohou využít geodetickou 
dokumentaci zhotovenou zhotovitelem nebo v jeho zastoupení.

13.6. Ke dni účinnosti odstoupení od smlouvy má zhotovitel právo na úhradu těch částí díla, které 
byly realizovány do okamžiku účinnosti odstoupení a nebyly zhotoviteli zaplaceny jako plnění 
za část díla v rámci jiné Dílčí etapy, přičemž se použijí ceny uvedené v této smlouvě. Zhotovitel 
nemá právo na úhradu za ty části díla, které byly provedeny vadně.

Čtánek 14 -  Kontrotv

14.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli či osobám pověřeným objednatelem a dalším
pověřeným kontrolním orgánům veškerou součinnost, včetně předložení dokladů souvisejících 
s plněním zakázky, při provádění kontroly objednatele, zhotovitele či poddodavatelů ze strany 
kontrolních orgánů ČR (OIP, DI, DÚ, NKÚ, SFDI, FÚ, MD, MF aj.) v případě úhrady nákladů 
z národních zdrojů a v případě úhrady nákladů z rozpočtu Evropské unie kromě výše 
uvedených kontrolních orgánů ČR i kontrolních evropských orgánů - Evropská komise, 
Evropský úřad pro boj proti podvodům (OLAF) a Evropský účetní dvůr, případně další agentury 
dle příslušného dotačního programu a zavazuje se respektovat objednatelem, nebo jím 
pověřenou osobou či kontrolním orgánem určený postup a metodiku kontroly, zejména 
postupy, které jsou stanoveny v předpisech Evropského společenství pro ochranu finančních 
zájmů Evropských společenství proti zpronevěře a jiným nesrovnalostem (v případě úhrady 
nákladů z rozpočtu Evropské unie).

14.2. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům státní organizace Správa železnic a Státního
fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části 
díla, která je financována a placena z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Tato 
kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., o 
Státním fondu dopravní infrastruktury, v platném znění.

14.3. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele poskytnout součinnost při výkonu finanční kontroly
podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 
zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění.
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14.4. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranný zápočet pohledávky a není oprávněn postoupit 
jakoukoliv pohledávku vůči objednateli ani její část, vzniklou na základě smlouvy třetí osobě 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Finanční prostředky poskytované na 
základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.

Čtánek 15 -  Uveřejnění

15.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v 
platném znění (dále jen „ZRS").

15.2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. 
Nebude-li tato smlouva zaslána k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru 
smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu 
škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

15.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu 
smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.

15.4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této smlouvě, vyjma 
částí označených ve smyslu následujícího odstavce této smlouvy, nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku (dále jen „obchodní tajemství"), a že se 
nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ust. § 3 
odst. 1 ZRS.

15.5. Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku 
toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v Registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní 
strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna 
způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv 
uveřejnila. S částmi smlouvy, které druhá smluvní strana neoznačí za své obchodní tajemství 
před uzavřením této smlouvy, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani 
odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením 
obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení druhé 
smluvní strany objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, včetně 
odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Druhá smluvní strana je povinna 
výslovně uvést, že informace, které označila jako své obchodní tajemství, naplňují současně 
všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ust. § 504 občanského 
zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené 
informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

15.6. Osoby uzavírající tuto smlouvu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, 
které jsou uvedeny v této smlouvě, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je 
udělen na dobu neurčitou.

Čtánek 16 - Závěrečná ustanovení

16.1. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 
ustanovení obecně závazných právních předpisů České republiky, zejména občanského 
zákoníku.

16.2. Tuto smlouvu lze uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině. Tuto smlouvu je možné 
měnit, doplňovat nebo rušit pouze v téže formě, v jaké byla tato smlouva uzavřena, nebo ve 
formě přísnější, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků, které mohou navrhnout
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obě smluvní strany. Vylučuje se ujednání, které by změnilo ustanovení o zákazu změny 
závazku v jiné než písemné formě. Změnu tohoto ustanovení lze provést jen písemně.

16.3. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta 
a odst. 2 občanského zákoníku.

16.4. Smluvní strany podpisem této smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami 
se přihlíží k obchodním zvyklostem. Obchodní zvyklosti tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.

16.5. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv 
a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Zhotovitel není oprávněn převést 
jakákoliv práva nebo povinnosti či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného 
souhlasu objednatele.

16.6. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro které si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoli. Mezi smluvními stranami tak neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta 
a odst. 2 občanského zákoníku.

16.7. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy nebo 
dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel nepřipouští 
přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá smluvní strana 
podpisem smlouvy souhlasí.

16.8. Pokud se kterékoli ujednání této smlouvy stane nebo bude shledáno neplatným nebo právně
nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a právní vymahatelnost ostatních ustanovení 
této smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo právně nevymahatelné 
ustanovení novým, platným a právně vymahatelným ustanovením, které je svým obsahem 
nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení, a to do 30 dnů od výzvy kterékoli ze 
smluvních stran.

16.9. Dle ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku si smluvní strany podpisem této smlouvy sjednávají
promlčecí lhůtu v délce trvání 4 let, pokud není touto smlouvou stanoveno v některých 
případech jinak.

16.10. Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku přebírá zhotovitel 
podpisem této smlouvy nebezpečí změny okolností.

16.11. Smluvní strany stvrzují, že při uzavírání této smlouvy jednaly a postupovaly čestně a 
transparentně a zavazují se tak jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících. Každá ze smluvních stran se zavazuje jednat v souladu se zásadami, hodnotami 
a cíli compliance programů a etických hodnot druhé smluvní strany, pakliže těmito dokumenty 
dotčené smluvní strany disponují, a jsou uveřejněny na webových stránkách smluvních stran 
(společností).

16.12. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání smluvních stran 
a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy.

16.13. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsána zaručeným elektronickým podpisem 
založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným 
elektronickým podpisem, každý elektronický obraz smlouvy má platnost originálu.
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16.14. Nedílnou součástí této smlouvy je tato následující příloha:

příioha č. 1 - Biižší specifikace předmětu veřejné zakázky

příioha č. la - Rozsah zájmového území

příioha č. 2 - Výkaz výměr

příioha č. 3 - Seznam reaiizačního týmu

příioha č. 4 - Seznam poddodavateiú

příioha č. 5 - Piná moc /pouze v př/paďě zastoupen/ z/?ořov/ře/e osoůou na zá/c/aďě p/né 
moc/j

Z/?ořov/ře/ poďp/sem této sm/ouvy potvrzuje, že se všem/ ustanovením/ prí/ot? uveďenýc/? v č/. 
76.74. ůez vý/zraďsou/?/así.

Za objednateie: Za zhotoviteie:

V Praze V Praze

Po dep sán o elektronicky
01.07.2022 07:40

Digitálně podepsal 
JAROMÍR PROSEK 
Datum: 2022.06.30 
14:09:08 +02*00'

Ing. Libor Vavrečka
ředitel
Správa železniční geodézie 
Správa železnic, státní organizace

Jaromír Prosek
prokurlsta společnosti 
HRDLIČKA spol. s r.o.
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Příioha č. 1

B)ižší specifikace předmětu veřejné zakázky
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SPRÁVA
ŽELEZNtC

Příloha č. 1

Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky

1. Projekt

Geodetické podklady pro projekt stavby „RS 1 VRT Velká Bíteš-Brno".

2. Úče! dokumentu

Účelem dokumentu je stanovit rozsah geodetických prací, které budou použity pro vyhotovení 
podkladu pro projektovou přípravu vysokorychlostních tratí.

Geodetické práce budou spočívat v zaměření stávající situace v Rozsahu budoucí stavby, tj. 
zejména morfologie terénu, včetně stavebních a technologických objektů. Dále pak v Rozsahu 
zaměřit veškeré napojení a křížení silnic a dálnic, železnic a vodních toků a nadzemních znaků 
inženýrských sítí.

3. Definice a zkratky

Zadavatel
Dodavatel
BOZP
Bpv
Bp1

ČSNS
ČSTS
DGN
DKM
DMT
DWG
GNSS

KMD
KM-D
KN
KÚ
LV
PDF
Rozsah
SGI
S-JTSK
SPI
SŽG
SŽ
TB
TXT

Správa železnic, státní organizace (SŽ)
Společnost pověřená provedením prací
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Výškový systém Balt po vyrovnání
Předpis SŽ Bp1 - Pokyny provozovatele dráhy k zajištění
bezpečnosti a k ochraně zdraví osob při činnostech a pohybu v
jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované
Správou železnic, státní organizací
Česká státní nivelační síť
Česká státní trigonometrická síť
Formát souboru - MicroStation
Digitální katastrální mapa
Digitální model terénu
Formát souboru - AutoCad
Global Navigation Satelite Systems (Globální družicový polohový 
systém)
Katastrální mapa digitalizovaná
Katastrální mapa digitalizovaná v původním souř. systému 
Katastr nemovitostí 
Katastrální území 
List vlastnictví KN
Formát souboru - přenosný formát dokumentů 
zájmové území, které je předmětem zaměření 
Soubor geodetických informací KN
Souřadnicový systém jednotné trigonometrické sítě katastrální
Soubor popisných informací KN
Správa železniční geodézie
Správa železnic, státní organizace
Trigonometrický bod
Formát souboru - prostý text

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234



ÚOZI Úředně oprávněný zeměměřický inženýr s oprávněním dle §13 
odst. 1, Zákona č.200/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů

VFK Výměnný formát KN
VZ Veřejná zakázka
XLSX Formát souboru - Microsoft Excel
Zam1 Předpis SŽ o odborné způsobilosti a znalosti osob při 

provozování dráhy a drážní dopravy
ZHB Zhušťovací bod
ZVS Základní vytyčovací síť
ŽBP Železniční bodové pole

4. Podmínky pro provádění geodetických prací

Dodavatelem prací může být pouze osoba oprávněná podnikat, s předmětem podnikání „Výkon 
zeměměřických činností."

Geodetická dokumentace musí být ověřena Úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem dle 
Zák. č. 200/1994 Sb. §13 odst. 1 písm. a) a c) (dále jen ÚOZI) a dále s osvědčením G-02 nebo 
G-01 v kombinaci s G-03 dle předpisu SŽ Zam1. Výsledky geodetických prací budou dále 
používány jako závazné podklady pro zpracování projektové dokumentace všech stupňů pro 
výstavbu vysokorychlostní tratě.

Zahájení prací bude předcházet úvodní jednání, na němž budou mimo jiné zadavatelem 
stanoveny kontrolní dny, kde bude dodavatel předkládat výstupy z průběžného plnění 
předmětu veřejné zakázky.

5. Personální a organizační zabezpečení

Veškeré geodetické práce musí být prováděny odborně způsobilými osobami, pod vedením 
ÚOZI - vedoucího realizačního týmu. Koordinace práce měřických skupin bude upřesněna před 
zahájením prací, přičemž musí být brán ohled na zajištění požadované kvality a termínu 
předání díla. Současně je nezbytné dbát na zajištění BOZP.

Dodavatel nese plnou odpovědnost za získání veškerých povolení a podkladů, nutných pro 
řádné vyhotovení předmětu veřejné zakázky. Povinností dodavatele je tato povolení získat 
v předstihu před zahájením terénních prací. Jedná se například o povolení vstupů na běžné 
pozemky, dále o vstupy na železniční pozemky, pozemky pozemních komunikací, pozemky se 
speciálním režimem apod. Dodavatel nese odpovědnost za dodržování všech podmínek, nebo 
požadavků, stanovených třetími stranami - vlastníky nebo správci příslušných zařízení, které 
mají vliv na jeho práci.

S ohledem na očekávané plnění části předmětu veřejné zakázky na stávajících pozemcích ve 
správě zadavatele, musí být terénní práce řízeny oprávněnou osobou s osvědčením G-01 dle 
předpisu SŽ Zam1 (osvědčení G-01 lze nahradit osvědčením G-02). V případě, že budou 
terénní práce probíhat na více pracovištích na pozemcích zadavatele současně, musí být osoba 
s osvědčením G-01, (osvědčení G-01 lze nahradit osvědčením G-02), stanovena a přítomna na 
každém z těchto pracovišť.

Všichni pracovníci dodavatele pohybující se v obvodu dráhy musí být proškoleni v souladu 
s metodikou a předpisy BOZP Správy železnic, státní organizace. Pracovníci pohybující se v 
kolejišti musí být proškoleni z Předpisu SŽ Bp1 a musí mít splněny veškeré náležitosti pro 
vstup do provozované dopravní cesty.

V ochranném pásmu dálnice je nutné mít školení BOZP ŘSD ČR a každý pohyb je třeba nahlásit 
příslušné správě a údržbě silnic. Přesné podmínky práce na ŘSD jsou uvedeny na stránkách: 
https://www.rsd.cz/wDs/Dortal/web/rsd/bezDecnost
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6. Přístrojové vybavení

Veškeré práce smí být prováděny pouze kalibrovanými přístroji - univerzální elektrooptické 
teodolity (totální stanice), nivelační přístroje apod. Přílohou výsledné technické zprávy budou 
kopie kalibračních listů všech dodavatelem použitých přístrojů, v celé době užívání nesmí být 
starší než 3 roky. Používané přístroje a vybavení musí svou vnitřní přesností vyhovovat 
požadavkům na přesnost měření.

Dodavatel bude pro zpracování měření a prezentaci výsledků používat pouze takový software, 
který je v souladu s požadavky zadavatele a je ve vlastnictví dodavatele.

7. Předpisy a technické normy (vše v platném znění):

• Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů 
souvisejících s jeho zavedením

• Zákon č. 416/2009 Sb. o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické 
infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon)

• Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o 
změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

• Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a 
státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání

• Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
• Vyhláška č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška)
• Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah
• SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje
• SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého 

měřítka
• SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty
• SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole
• SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa
• Pokyn generálního ředitele č. 4/2016 - Předávání digitální dokumentace a dat mezi 

SŽDC a externími subjekty
• Směrnice SŽDC č.117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC
• SŽ SM011 Dokumentace staveb Správy železnic, státní organizace
• SŽ Zam1 Předpis o odborné způsobilosti a znalosti osob při provozování dráhy a drážní 

dopravy
• SŽ Bp1 Pokyny provozovatele dráhy k zajištění bezpečnosti a k ochraně zdraví osob 

při činnostech a pohybu v jeho prostorách a v prostorách železniční dráhy provozované 
Správou železnic,

• státní organizací
• ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek. Základní a účelové mapy
• ČSN 01 3411 Mapy velkých měřítek. Kreslení a značky
• ČSN ISO 4463-2 Měřicí metody ve výstavbě - Vytyčování a měření - Část 2: Měřické 

značky
• ČSN 73 0415 Geodetické body
• ČSN 73 0420-1 Přesnost vytyčování staveb - Část 1: Základní požadavky
• ČSN 73 0420-2 Přesnost vytyčování staveb - Část 2: Vytyčovací odchylky

8. Přesnost

8.1 Požadovaná přesnost
Požadovaná přesnost měření podrobných bodů v obvodu dráhy je stanovena metodickým 
pokynem SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka. Stávající mapové podklady 
obdrží dodavatel při úvodním jednání od SŽG. Dodavatel obdržené podklady reambuluje a ověří 
jejich přesnost dle metodického pokynu SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého 
měřítka.
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Body měřené mimo obvod dráhy budou ve 3. třídě přesnosti dle ČSN 01 3410 Mapy velkých 
měřítek - Základní účelové mapy.

8.2 Do!ožení dosažené přesnosti
U terestrických metod a GNSS metody bude požadovaná přesnost doložena podle metodického 
pokynu SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka.

Při použití technologie GNSS bude měření provedeno podle přílohy 9 (Technické požadavky 
měření a výpočtů bodů určovaných technologií GNSS) vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se 
provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví. Při měření s technologií GNSS je vyžadováno 
pro každý den měření a každou oblast měření ověření správného připojení do ETRS 89, a to 
kontrolním zaměřením na okolních bodech ČSTS, ČSNS, ŽBP, ZVS, ZHB, TB, u kterých je 
známa poloha a výška v S-JTSK a Bpv. Rozdíl mezi známou a zaměřenou polohou a výškou 
bude porovnán s požadovaným mezním rozdílem. Pro osu koleje, budovy, mostní objekty a 
veškeré pevné předměty, které přímo ovlivňují průjezdný průřez, není použití metody GNSS 
přípustné.

Je možné použití letecké fotogrammetrie a statického pozemního laserového skenování. Vždy 
ale s předcházejícím souhlasem SŽG a výběrovým ověřením přesnosti terestrickým měřením. 
Použitá metoda musí splňovat požadavky na přesnost (viz bod 8.1).

S předcházejícím souhlasem SŽG je v zalesněných územích možné použít DMR 5G. Přesnost 
DMR 5G bude ověřena výběrovým terestrickým měřením.

9. Rozsah dí!a

9.1 Úvodní jednání, zkušební úsek
Před zahájením prací musí být uskutečněno Úvodní (vstupní) jednání s místně příslušným 
pracovištěm SŽG, na kterém bude mimo jiné stanoven zkušební úsek zájmového území, který 
bude vypracován a odevzdán prvotně. Dokumentace zkušebního úseku bude předložena 
dodavatelem pro posouzení věcné i formální správnosti tak, aby bylo zajištěno bezproblémové 
a bezchybné vypracování ostatních úseků. Dále budou dohodnuty termíny kontrolních dnů 
s minimální četností 1x měsíčně.

9.2 Etapy měření a předání komp!etního dí!a
Zakázka je rozdělena na 2 etapy:

I. Etapa - úsek s pořadovým číslem 1
Termín předání elektronické verze do 31.8.2022

II. Etapa - úsek s pořadovým číslem 2 a 3 + Situace Katastru nemovitostí
Termín předání elektronické verze do 31.10.2022

Hranice rozsahů 1 až 3 jsou uvedeny v Příloze č. 1a.

Termín předání komp!etního dí!a do 30.11.2022

9.3 Zák!adní rozdě!ení pod!e typu prací
• Zaměření trasy

- Rozsah dle Přílohy č. 1a Zadávací dokumentace bude poskytnuta i v otevřeném 
formátu DGN na níže uvedené adrese

https://datashare.spravazeleznic.cz/ad/index.php/s/CSm6fZsDXpBbgl7 
(platnost odkazu do 31. 08. 2022) 
heslo: vrtbrno

- Zaměření křížení
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Situace Katastru nemovitostí

9.4 Geodetické zák!ady
Geodetický základ pro účely mapování v obvodu dráhy bude tvořit ŽBP, které společně 
s místně platným transformačním klíčem GNSS bude dodavateli předán na úvodním jednání 
místně příslušným regionálním pracovištěm SŽG.

Mimo obvod dráhy budou geodetickým základem státní geodetické body ve správě 
Zeměměřického úřadu ověřené polohově i výškově globálním transformačním klíčem GNSS ve 
verzi 2018. Body nevyhovující svojí přesností se tímto klíčem nově polohově přeurčí (týká se 
např. ZHB ve správě katastrálních úřadů).

9.5 Zaměření trasy

9.5.1 Zaměření zák!adního pásu
Měřítko pro zaměření stávající situace v Rozsahu a pro zpracování je 1:1 000. Všechny 
podrobné body budou zaměřeny polohově i výškově.

9.5.1.1 Předměty zaměření po!ohopisu
Zaměřeny budou veškeré prvky polohopisu, zejména:
• Vodní toky, vodoteče (řečiště) - polohopis řečiště, zátoky, hrany atd. Výškopis 
přednostně pomocí příčných řezů, s ohledem na místo křížení s trasou.

• Dálnice, silnice, cesty - polohopis komunikace včetně krajnice a osy komunikace, 
příkopy, hrany náspů, zářezů, mosty, propustky, nájezdy, svodidla atd. dle aktuální situace, 
včetně druhu povrchu. Výškopis přednostně pomocí příčných řezů, s ohledem na místo křížení 
s trasou, maximálně 10 m od hrany (kraje) komunikace.

• Železnice - všechny prvky stávajících železničních staveb a objektů budou zaměřeny
v souladu s předpisy zadavatele, tj. s předpisem Účelová železniční mapa velkého měřítka (SŽ 
M20/MP010) a Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty (SŽ M20/MP006).

• Nadzemní vedení - zaměřují se stožáry a krajní a nejnižší vodiče; měří se vždy 
minimálně následující stožár za hranicí zájmového pásu, aby byl definován směr vedení, a to 
včetně vodičů. Výšky nejnižších vodičů nadzemních vedení - měří se vždy na krajích Rozsahu, 
uprostřed a nejnižší místo; při měření vodičů se registruje teplota vzduchu při měření.

• Veškeré povrchové znaky inženýrských sítí - hydranty, šoupata, vpusti, šachty -  
včetně hloubky dna, vstupy do kolektorů atd.

• Rohy budov, veškeré druhy oplocení pozemků.

• Zeleň mimo lesy - osamocené stromy a keře - včetně popisu a průměru kmene ve 
výšce 1,3 m nad zemí (platí pro osamocené stromy s obvodem kmene větším než 0,80 m 
v této výšce), plochy křovin se zaměřují obvody.

• Hranice druhů pozemků - les, louka, pole, pastvina, včetně popisu plochy.

9.5.1.2 Výškopis

Výškopis Rozsahu budoucí stavby se zaměřuje s ohledem na měřítko zpracování 1:1 000, 
v místech křížení se hustota bodů zvyšuje.

• Zaměřují se veškeré hrany terénní kostry.

• Jednoduchý terén se zaměřuje ve čtvercovém rastru, maximální vzdálenost bodů je 
50 m x 50 m - platí pro terén s rovnoměrným spádem, jinak je nutno vzdálenost bodů 
přizpůsobit charakteru terénu tak, aby byla vystižena jeho morfologie pro tvorbu DMT
s ohledem na povinné terénní hrany (viz výše).
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• Výškopisné body se zaměřují i v lesních porostech a souvislých křovinách tak, aby byly 
zaměřeny body minimálně do hranice Rozsahu.

Součástí předmětu veřejné zakázky je vyhotovení digitálního modelu terénu včetně uvedení 
povinných spojnic.

9.5.2 Zaměření křížení
Polohopis a výškopis objektů (vodní toky, komunikace, ...) křižujících Rozsah se zaměřuje pro 
měřítko 1:200 nejlépe pomocí příčných řezů a zakresluje v měřítku 1:1000.

9.6 Situace Katastru nemovitostí
V rámci plnění předmětu veřejné zakázky dodavatel provede zákres katastrální mapy dle 
aktuální situace Katastru nemovitostí, ne starší 3 měsíců, a identifikaci majetkoprávních 
vztahů.

9.6.1 Zákres katastrá!ní mapy
Dodavatel v rámci terénních prací zaměří identické body nutné pro transformaci platné 
katastrální mapy (hraniční mezníky, rohy budov a další jednoznačně identifikovatelné prvky 
v terénu a v mapě.) Dodavatel v rámci plnění díla zajistí katastrální mapy ve výměnném 
formátu Katastru nemovitostí (tzv. VFK včetně SGI a SPI). V dotčených katastrálních územích 
dodavatel provede zhodnocení kvality katastrální mapy vzhledem k měřené situaci. V případě 
zjištěného nesouladu dodavatel vymezí problémové lokality a navrhne možný způsob řešení 
problému. V situaci budou graficky odlišeny dotčené problémové pozemky od ostatních formou 
výplně nebo šrafováním.

9.6.2 Identifikace majetkoprávních informací
Dodavatel provede identifikaci dotčených nemovitostí plným rozsahem zájmové oblasti, a to 
včetně parcel, které mají se zájmovým územím (pásem) pouze jediný společný bod. Dodavatel 
vyhotoví seznam dotčených parcel s uvedením vybraných dat Souboru popisných informací 
(tzv. SPI) Katastru nemovitostí - název KÚ, parcelní číslo, druh pozemku, výměra pozemku, 
vlastník. Dodavatel vyhotoví soupis dotčených parcel, které v KN nejsou zapsány na LV.

10. Zpracování

Všechny zaměřené body budou polohově určeny v systému S-JTSK a výškově v systému Bpv. 
Výsledné hodnoty budou udávány jednotně pro veškerá měření na 0,001 m .

U existujících přebíraných podkladů bude jejich přesnost ověřena.

10.1 Obsah
Výkresy obsahují veškeré prvky polohopisu a výškopisu, níže jsou uvedeny hlavní skupiny 
předmětů v závislosti na účelu výkresu.

10.1.1 H!avní skupiny předmětů Výkresu
• Vodní toky, vodní plochy, potoky, vodoteče.
• Železnice, dálnice, silnice, místní komunikace, cesty včetně druhu povrchu.
• Kanalizace, včetně šachet a hloubek dna.
• Nadzemní potrubí včetně armaturních prvků (ventily, dilatační prvky apod.).
• Nadzemní znaky inženýrských sítí, včetně průběhu nadzemního elektrického vedení 

(krajní vodiče a výšky nejnižšího místa vodičů se záznamem teploty vzduchu při 
měření)

• Budovy, stavby, ploty.
• Hranice a popis druhu pozemků (odpovídající mapovou značkou, případně slovně).
• Zeleň, zaměřené stromy s popisem a průměrem kmene, viz výše.
• Zaměřené body - číslo, souřadnice, výška, kód.
• Hranice druhů pozemků, plochy, rozhraní ploch včetně popisu.
• Hrany terénní kostry, body výškopisu a šrafy.
• Vrstevnice. Budou zpracovány jako samostatný výkres.
• Další významné prvky polohopisu.
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10.1.2 Podrobnosti k vlastní kresbě
Výkres situace musí být vyhotoven v zakládacím výkresu podle zadavatelem stanoveného 
vzoru se zadavatelem stanovenou knihovnou značek, typů fontů a čar (tzn. podle datového 
modelu SŽ) v souladu se SŽ M20/MP005.

Z kresby výkresu DGN budou odstraněny nadbytečné nepoužité body.

Do dokumentace (do adresáře 5. Výkresy) je třeba přiložit protokol formální kontroly 
výsledného výkresu a seznamu souřadnic, kontrola je dostupná na portálu modernizace dráhy 
(https://modernizace.spravazeleznic.cz)

Zpracování bude provedeno ve formátu DGN. Výkres bude připojen do S-JTSK a Bpv. Kresba 
bude provedena ve 3D, aby bylo možno vyhotovit DMT.

10.1.3 Digitální mode! terénu
Součástí předmětu veřejné zakázky je vyhotovení digitálního modelu terénu Rozsahu. Model 
terénu bude vyhotoven na základě výškopisu do samostatného výkresu a upraven pomocí 
povinných spojnic a dále vyladěn tak, aby výsledný povrch odpovídal skutečnosti.

11. Výsledný elaborát

Výsledný elaborát bude odpovídat předpisu M20/MP010, a Směrnici SŽDC č.117. Digitální 
verze výstupní dokumentace bude předána na odpovídajícím paměťovém nosiči a bude 
obsahovat veškeré části předávané dokumentace.
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Příioha č. 1a

Rozsah zájmového území
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SPRAVA
ŽELEZNtC

Přííoha č. 1a - Rozsah cetkového zájmového území

Rozsah je rozdělen na 
části 1, 2 a 3.

1. část = I. Etapa

2. a 3. část = II. Etapa

(2. část = plochy nad tunely) 

(3. část = napojení Brno)
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Detai! č. 1/3
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Detai! č. 2/3
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Detai! č. 3/3
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Pří!oha č. 2

Výkaz výměr
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Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 
02.06.2022 1/2

Příloha č. 2 Zadávací dokumentace č.j. ...

Výkaz výměr

č. název poiožky MJ
Počet

MJ

Cena
za MJ v Kč bez 

DPH*

Cena cetkem 
v Kč bez DPH

Výše DPH 21
%

Cena cetkem v 
Kč včetně DPH rok p)nění poznámka

ZAMĚŘENÍ TRASY
ZAMĚŘENÍ ZÁKLADNÍHO 

PÁSU
zaměření a zpracování 
mapy v obvodu dráhy

ha ... ............. . ................ ............... . ................ 2022

zaměření a zpracování 
mapy v M 1:1000 - 
zastavěné plochy ha ... ............. . ................ ............... . ................ 2022

zaměření v M 1:200 - 
křížení komunikace a 
vodní toky,
pro zpracování mapy v 
M 1:1000

ha ..... ............. . ................ ............... . ................ 2022

zaměření a zpracování 
mapy v M 1:1000

ha ..... . .......... . ................ . ................ . ................ 2022

2.3. zpracování digitálního 
modelu terénu v M 
1:1000 ha ..... . .......... . ................ ............... . ................ 2022

SITUACE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
3.1. zpracování podkladů 

katastru nemovitostí ha ..... ......... ............... ............... ............... 2022

3.2. vyhotovení přehledu 
dotčených pozemků ha ..... ......... ............... ............... ............... 2022

Cena c e tke m 14 894 250 Kč 3 127 793 Kč 18 022 043 Kč

* Vyplní dodavatel



Pří!oha č. 3

Seznam reaNzačního týmu

1. pracovní tým

Vedoucí pracovník:.........................

1. člen týmu: I.....................

2. člen týmu: .........................

3. člen týmu: ...........................

4. člen týmu: .......................

5. člen týmu: ................... ..........

2. pracovní tým

Vedoucí pracovník: ......................

1. člen týmu: ......................

2. člen týmu: ..........................

3. člen týmu: .....................

4. člen týmu: .....................

5. člen týmu:.............................

6. člen týmu: ..........................

Výše uvedení členové týmů a jejich vedoucí pracovníci byli seznámeni s předpisy a normami 
uvedenými v čl. 7 v Příloze č. 1 smlouvy s názvem Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky.
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Pří!oha č. 4

Seznam poddodavate!ů

Identifikace 
poddodavate!e 
(obchodní firma, síd!o a 
IČO)

Věcný rozsah poddodávky Hodnota poddodávky v % 
z ceny za zpracování dí!a

--- — —

CELKEM % —
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Pří!oha č. 5

P!ná moc

ťpouze v př/paďě zasřoupea/ z^ořov/ře/e osoůou aa zá^/aďě p/aé moc/)

NEOBSAZENO
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