

1423 Lahrovy Boudy
1452 Přední Rennerovky

1001_Druhově bohaté krkonošské louky

SNLI-38- 1803 12022

DOHODA O REALIZACI MANAGEMENTOVÝCH OPATŘENÍ č.
dle ust. § 68 odst. 2 a § 69 odst. 3 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny
(dále jen „Dohoda“)

kterou uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto účastníci

1. Správa Krkonošského národního parku

Sídlo: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí

IČ: 00088455

zastoupena: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem **Správy Krkonošského národního parku**

odborný garant: [REDACTED]

jakožto věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody podle ustanovení § 78 odst. 1 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

(dále jen „Správa KRMAP“)

a

2. Jméno: Zbyněk Malinský

Místo bydliště/ sídlo podnikání: Křížlice 126, Jestřabí v Krkonoších, 514 01

IČO: 65712161

Bankovní spojení: [REDACTED]

jakožto nájemce pozemků: viz Příloha č. 1
(dále jen „nájemce“)

**Čl. I.
Účel a předmět Dohody**

1. Účelem této Dohody je úprava provádění opatření v k. ú. **Strážné na lokalitě 1423 Lahrovy Boudy a 1452 Přední Rennerovky** z důvodu ochrany přírody. Jedná se o opatření prováděná nad rámec povinností uložených zákonem.

2. Předmětem této Dohody je realizace konkrétních managementových opatření z důvodu ochrany přírody s hlavním cílem dosažení optimálního stavu předmětů ochrany a poskytnutí finančního příspěvku na péči podle § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

3. Touto Dohodou se nájemce zavazuje realizovat managementová opatření z důvodu ochrany přírody v rozsahu, termínu a způsobem specifikovaným v čl. II. této Dohody, dle pokynů Správy KRMAP. Správa KRMAP se zavazuje poskytnout nájemci za řádně a včas realizovaná managementová opatření finanční příspěvek na péči specifikovaný v čl. III. této Dohody.

Čl. II.

Realizace managementových opatření

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce provede dle pokynů Správy KRNAP tato managementová opatření z důvodu ochrany přírody:

- „pastva skotu, přesekání nedopasků, seč lehkou mechanizací a křovinořezem a úklid travní hmoty na celkové výměře Lahrovy Boudy 5,56 ha a Přední Rennerovky 1,73 ha, bližší specifikace dle Přílohy č. 1, 2 a 3 a dle pokynů odborného pracovníka Správy KRNAP,
- termíny prováděných opatření jsou uvedené v Příloze č. 1 této Dohody, jedná se o termíny optimální.

Veškeré činnosti na pozemcích budou provedeny šetrně, jakékoli poškození vegetačního krytu či technických zařízení bude konzultováno s odpovědnou osobou Správy KRNAP a poté uvedeno do co nejpůvodnějšího stavu. Prováděná managementová opatření mohou být podle potřeby změněna a to pouze písemným dodatkem podepsaným oprávněnými účastníky Dohody.

3. Jestliže náklady na provedení obdobných prací na dané lokalitě budou souběžně hrazeny prostřednictvím dotačních opatření resortu Ministerstva zemědělství, konkrétně z agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO), bude tato dotace odečtena od příspěvku projektu vyplaceného za práce nad požadavky AEKO, tak aby nemohlo dojít k vyplacení dvojích odměn za provedení téže činnosti. Podrobněji rozpracováno v Příloze č. 3 Obecná pravidla.

Čl. III.

Poskytnutí finančního příspěvku na péči

1. Účastníci Dohody se dohodli, že nájemce zrealizuje managementová opatření provedená v požadovaném rozsahu za finanční příspěvek v daném kalendářním roce na péči v celkové výši maximálně:

1423 Lahrovy Boudy

Částka za realizaci 161 111,29 Kč (slovy sto šedesát jedna tisíc jedno sto jedenáct korun českých a dvacet devět haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

1452 Přední Rennerovky

Částka za realizaci 25 409,94 (slovy dvacet pět tisíc čtyři sta devět korun českých a devadesát čtyři haléřů) při splnění optimálního termínu realizace opatření dle čl. II této Dohody, zpožděného v odůvodněných případech max. o 14 dní.

Zpoždění od optimálního termínu realizace opatření o více jak 14 dní, ale ne déle jak o 60 dní včetně bude znamenat přesunutí kalkulace ceny za opatření do druhé kategorie cen dle ceníku Správy KRNAP pro bezlesí v aktuálním roce.

Zpoždění realizace opatření nebo jeho části o více jak 60 dní od optimálního termínu bude bráno jako neprovedení opatření.

Pokud nebude v Příloze č. 1 uvedeno jinak, musí být všechna opatření provedena nejpozději do 31. 10. Opatření nebo jejich části dokončené po 31. 10. budou považovány jako neprovedené, bez ohledu na počet dnů zpoždění od optimálního termínu realizace uvedených výše.

Výše finančního příspěvku je stanovena v mezích Nákladů obvyklých opatření MŽP (NOO) pro rok 2022. Podrobný rozpis skladby příspěvku je uveden v Příloze č. 1 této Dohody. Způsob úhrady a výše příspěvku v závislosti na splnění termínu prováděných prací bude ručeno Správou KRANP.

2. Správa KRANP provede před vyplacením finančního příspěvku kontrolu realizovaných managementových opatření ve smyslu ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, přičemž předmětem kontroly bude především splnění podmínek dle čl. II. této Dohody. O této kontrole bude sepsán mezi účastníky Dohody písemný protokol podepsaný oprávněnými zástupci účastníků Dohody.

3. Správa KRANP se zavazuje po provedení kontroly za řádně, včas a v souladu s ostatními podmínkami této Dohody provedená managementová opatření uhradit nájemci finanční příspěvek na péči dle této Dohody a v souladu s ust. § 69 zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění za užití ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Nebudou-li managementová opatření realizována v souladu s touto Dohodou, finanční příspěvek na péči se nájemci nevyplatí, budou-li managementová opatření realizována pouze částečně, příspěvek se přiměřeně zkrátí, a to v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb., tato skutečnost bude uvedena v předávacím protokolu. Tento bude podepsaný oběma stranami.

4. Nájemce vystaví vyúčtování vynaložených prostředků na přiloženém formuláři, viz Příloha č. 4 Vzor vyúčtování, a doručí jej Správě KRANP nejpozději do 10 pracovních dnů po provedení kontroly. Podkladem pro vyúčtování je Protokol o převzetí realizovaných opatření a výše přiznaného příspěvku v něm uvedená.

5. Nájemce je oprávněn vystavit vyúčtování vynaložených prostředků (Příloha č. 4) po jednotlivých dílčích částech (např. pracovních plochách), vždy po provedení kontroly a podepsání protokolu oprávněnými zástupci účastníků dohody.

6. Částky uvedené v čl. III. a dále v Příloze č. 1 této Dohody jsou uvedeny bez DPH, v případě vzniklých nákladů souvisejících s realizací prací obsahujících DPH (u plátců DPH), není možné o toto DPH příspěvek navýšit.

7. Obě strany se dohodly, že vyúčtování vystavené nájemcem jsou splatná do 30 kalendářních dnů po jejich obdržení Správou KRANP. Správa KRANP může vyúčtování vrátit do data jejich splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje a lhůta splatnosti 30 kalendářních dnů začíná běžet od nového doručení vyúčtování. V případě jiného data dodání vyúčtování se schvalování příspěvku a jeho proplacení může protáhnout až na 60 kalendářních dnů.

9. Pokud ve lhůtě do 6 měsíců ode dne provedení kontroly managementových opatření vyjde najevo, že nájemce neprovedl tato opatření řádně (např. vymezenou metodou, postupem), je nájemce povinen učinit opatření k nápravě takového stavu, v souladu s pokyny Správy KRANP, je-li tento postup dle konzultace se Správou KRANP možný a účelný. Pokud ne, je nájemce povinen vrátit přiměřenou část poskytnutého finančního příspěvku v souladu s ust. § 19 odst. 4 vyhl. č. 395/1992 Sb.

10. Vzhledem k tomu, že Správa KRNP na sjednané práce čerpá dotační prostředky, vyhrazuje si Správa KRNP právo v případě nemožnosti čerpání těchto prostředků od této Dohody neprodleně odstoupit na základě písemného vyznění nájemce. Za této situace je Správa KRNP povinná nájemci do 3 měsíců od okamžiku odstoupení od Dohody uhradit na základě předloženého vyúčtování příslušnou část prací, jež byly nájemcem vykonány před datem odstoupení a jejichž provedení bude doloženo předávacím protokolem.

Čl. IV. Trvání a ukončení Dohody

1. Tato Dohoda se uzavírá na dobu určitou do 30. 11. 2022
2. Smluvní strany jsou oprávněny tuto Dohodu ukončit vzájemnou dohodou nebo výpovědí s výpovědní lhůtou 6 měsíců ode dne doručení výpovědi. Vypověď tuto Dohodu může nájemce v případě změn, které nezavinil, byly způsobeny okolnostmi, které v době podpisu Dohody nemohl znát a které mu znemožňují zajistit výkon prací, které tvoří předmět Dohody.

Čl. V. Ostatní a závěrečná ujednání

1. V rozsahu touto Dohodou neupraveném se tato řídí zák.č. 500/2004 Sb., správním řádem, v platném znění.
2. Nájemce bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů Dohody. Nájemce prohlašuje, že při plnění předmětu díla neporušuje povinnosti stanovené zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění.
3. Tato Dohoda se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž Správa KRNP obdrží jedno vyhotovení a nájemce obdrží jedno vyhotovení.
4. Tato Dohoda může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky podepsanými oprávněnými účastníky Dohody.
5. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci účastníků Dohody. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Dohody včetně jejích dodatků v registru smluv. Tato Dohoda nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
6. Nájemce souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších parametrů smlouvy, včetně vyplacené ceny.

Přílohy:

- č. 1 Položkový rozpis prací MNG plán,
- č. 2 Náhledová mapa enklávy,
- č. 3 Obecná pravidla – k nahlédnutí v elektronické verzi na www.krnap.cz/formulare-0/,
- č. 4 Vzor vyúčtování,
- č. 5 Pásevní deník.

Ve Vrchlabí dne 23. 6. 2022
Správa

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel Správy KRNP

Za správnost:

09.

V Vrchlabí dne 15. 6. 2022

nájemce

Rozpočet akce

Příloha č. 1

Název akce: Lahrovy Boudy 2022_Malinský

Projekt: Realizace POPFK 2022

Katastrální území: Strážné

Termín realizace:

od 1.6.2022

do 31.10.2022

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírůžek (Kč)	Přírůžky										Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										postupnost (%)	svážnost (%)	spatná kvalita porostu (%)	čistota (%)	odmáknutost (%)	obesekání dřev (%)	redukce (%)	kuriosita (%)	celkem (%)	Celkem (Kč)			
2	3,6440	1831/1 1836 2390/1 1831/27 1837 1838/1 1884 1838/2	pastva skotu a koní bez seče nedopasků 2022	1. 6. 2022	31. 8. 2022																	
2	3,6440	1831/1 1836 2390/1 1831/27 1837 1838/1 1884 1838/2	přesečení nedopasků KR 2022	1. 6. 2022	31. 8. 2022																	
2	3,6440	1831/1 1836 2390/1 1831/27 1837 1838/1 1884 1838/2	srážka za SAPS/ANC 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022																	
2	3,6440	1831/1 1836 2390/1 1831/27 1837 1838/1 1884 1838/2	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022																	
3	2,7645	1836 2390/1 1838/1 1884 1839 1842 1843/1 1838/2 1840/1 1840/2 1850/1 1850/2	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	15. 6. 2022	15. 8. 2022																	

3	2,7645	1836 2390/1 1838/1 1884 1839 1842 1843/1 1838/2 1840/1 1840/2 1850/1 1850/2	pastva skotu a koni bez seče nedopasků 2022	15. 6. 2022	31. 8. 2022
3	2,7645	1836 2390/1 1838/1 1884 1839 1842 1843/1 1838/2 1840/1 1840/2 1850/1 1850/2	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022
4	0,1363	2390/1 1884 1839 1838/2 1850/1 1850/2	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	15. 6. 2022	15. 8. 2022
4	0,1363	2390/1 1884 1839 1838/2 1850/1 1850/2	srážka za SAPS/ANC 2022	15. 6. 2022	31. 10. 2022
6	3,5960	2390/1 1694/1 1844 1846 210 1847 1848 1885/5 1851/1 1852/1 1854 1856 1857 1855	přesekání nedopasků KR 2022	15. 6. 2022	31. 8. 2022
6	3,5960	2390/1 1694/1 1844 1846 210 1847 1848 1885/5 1851/1 1852/1 1854 1856 1857 1855	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022

10	3,3402	1694/1 1854 1857 1855 1885/1 1852/2 1852/3 1885/2 1853 1862 202 1859/1 1859/2 1860 1868/1 1869/2	přesečení nedopasků KR 2022	15. 6. 2022	31. 10. 2022
10	3,3402	1694/1 1854 1857 1855 1885/1 1852/2 1852/3 1885/2 1853 1862 202 1859/1 1859/2 1860 1868/1 1869/2	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	15. 6. 2022	15. 8. 2022
10	3,3402	1694/1 1854 1857 1855 1885/1 1852/2 1852/3 1885/2 1853 1862 202 1859/1 1859/2 1860 1868/1 1869/2	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022
10	3,3402	1694/1 1854 1857 1855 1885/1 1852/2 1852/3 1885/2 1853 1862 202 1859/1 1859/2 1860 1868/1 1869/2	srážka za seč před pastvou na DBP 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022

11	3,5546	1694/1 1854 1885/1 1886/1 1885/2 1862 1868/1 1868/2 1874 201/1 1870/1 1885/3 1886/2 2387/1	vše LM (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	1. 8. 2022	31. 8. 2022
11	3,5546	1694/1 1854 1885/1 1886/1 1885/2 1862 1868/1 1868/2 1874 201/1 1870/1 1885/3 1886/2 2387/1	sračka za HSLN 2022	1. 6. 2022	31. 10. 2022
pauše	1,0000		+ 3 000 Kč do 2 ha 2022	15. 6. 2022	31. 10. 2022

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu opatření: 161 111,29 Kč

Rozpočet akce

Název akce: **Přední Rennerovky 2022_Malinský**

Projekt: Realizace POPFK 2022

Katastrální území: Strážné

Termín realizace:

od 15.5.2022

do 31.10.2022

Seznam opatření

Pracovní plocha	Výměra (ha)	p.p.č.	Plánovaná činnost	Termín od	Termín do	Jednotková cena (Kč/jednotka)	Podíl plochy (%)	Počet jednotek (ha)	Náklady bez přírážek (Kč)	Přírážky							Cena (Kč) v optimálním termínu	Cena (Kč) při překročení optimálního termínu (druhá kategorie cen)	Poznámka
										rostupnost (%)	svazitost (%)	spátná kvalita porostu (%)	členitost (%)	odmáknutost (%)	Celkem (%)	Celkem (Kč)			
1	2,4497	1793/1 2390/1 1699 1831/21 1700/1 1700/2	přesekání nedopasků KR 2022	15. 6. 2022	30. 9. 2022														
1	2,4497	1793/1 2390/1 1699 1831/21 1700/1 1700/2	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 5. 2022	31. 10. 2022														
3	0,1240	2390/1 1705/1 1702/1	vše KR (seč, hřabání, nakládání, odvoz) 2022	1. 7. 2022	31. 7. 2022														
4	4,1147	1694/1 1705/1 1705/2 215 1702/1 1705/11	vše KR (seč, hřabání, nakládání, odvoz) 2022	1. 7. 2022	31. 7. 2022														
4	4,1147	1694/1 1705/1 1705/2 215 1702/1 1705/11	přesekání nedopasků KR 2022	15. 6. 2022	31. 10. 2022														
4	4,1147	1694/1 1705/1 1705/2 215 1702/1 1705/11	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 5. 2022	31. 10. 2022														
4	4,1147	1694/1 1705/1 1705/2 215 1702/1 1705/11	srážka za seč před pastvou na DBP 2022	1. 5. 2022	31. 10. 2022														

6	4,1607	1694/1 1705/1 216 439 1705/11 1712/3 1712/4	vše KR (seč, hrabání, nakládání, odvoz) 2022	15. 7. 2022	31. 7. 2022	
6	4,1607	1694/1 1705/1 216 439 1705/11 1712/3 1712/4	přesekání nedopasků KR 2022	1. 6. 2022	15. 10. 2022	
6	4,1607	1694/1 1705/1 216 439 1705/11 1712/3 1712/4	srážka za seč nedopasků na DBP/SAPS 2022	1. 5. 2022	31. 10. 2022	
6	4,1607	1694/1 1705/1 216 439 1705/11 1712/3 1712/4	srážka za seč před pastvou na DBP 2022	1. 5. 2022	31. 10. 2022	
paušál	1,0000		+ 3 000 Kč do 2 ha 2022	1. 5. 2022	31. 10. 2022	

Suma ceny celkem při splnění optimálního termínu
opatření:

25 409,94 Kč