

Váš dopis zn. 000/0000
Ze dne 0. 0. 0000
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje
Telefon
Mobil
E-mail

Datum 28. červen 2022

STRABAG Rail a.s.

Železničářská 1385/29, Střekov,
400 03 Ústí nad Labem

Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022

u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

SO 02: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 - PS Český Těšín, PS Jablunkov a PS Karviná

Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)

ŽST Třinec a ŽST Český Těšín

434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	115,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

ŽST Karviná hl.n., ŽST Louky nad Olší, ŽST Dětmorovice a ŽST Petrovice u Karviné

205	K	5907020040	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "d"	m	750,000
236	K	5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením soustavy S49 nebo T	kus	2,000
247	K	5908010130	Zřízení kolejnicového styku s rozřezem a vrtáním - 4 otvory tv. S49	styk	32,000
323	K	5909032020	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce betonové	km	0,228
434	K	5911001010	Čištění a mazání výhybky jednoduché s úhlem odbočení 1:5,7 až 1:11 nebo 8° až 5°	kus	135,000
734	K	7592005076	Montáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	27,000
735	K	7592007076	Demontáž počítačícího bodu počítače náprav ALCATEL SK30	kus	27,000
743	K	7594107360	Demontáž lanového propojení stykového č.v. 70 301	kus	32,000
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050

ŽST Jablunkov, ŽST Mosty u Jablunkova, ŽST Bystřice

230	K	5907040010	Posun kolejnic před svařováním tv. UIC60	m	26,116		
335	K	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60	svar	4,000		
349	K	5910040020	Umožnění volné dilatace kolejnice demontáž upevňovadel bez osazení kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	65,000		
353	K	5910040120	Umožnění volné dilatace kolejnice montáž upevňovadel bez odstranění kluzných podložek rozdělení pražců "d"	m	65,000		
471	K	5911113310	Výměna srdcovky jednoduché lité (ZPT) soustavy UIC60 za stejný typ bez výměny podkladnic	t	1,640		
704	K	5915010030	Těžení zeminy nebo horniny železničního spodku v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3	130,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		
19	K	033131001	Provozní vlivy Organizační zajištění prací při zřizování a udržování BK kolejí a výhybek	m	65,000		

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **599 862,21 Kč** (bez DPH).

Termín realizace: červen 2022

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem:

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 2817075

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 785c67e4-b4b0-48d8-a9d1-ab7974acec93

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.07.2022 11:02:02



448c88a3-512f-4470-9c4f-b3100fdbada2