

Smlouva o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie č. VLS-DNS-007262-2020-0115-2022

Těžba nahodilá - výroba na OM těžba JMP + přibližování UKT, I. část (LÚ Holýšov a Dnešice), Divize Hořovice, středisko HÁJE, 3.-4.Q 2022


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Hořovice, Ing. David Novotný na základě zmocnění
Sídlo divize: Slavíkova 106, 262 23 Jince
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Rudolf Bílý
Sídlo: Únehle 41, 34972 Trpísty
IČO: 61806277
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Rudolf Bílý
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Rudolf Bílý
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení těžebních činností bez harvestorové technologie (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, v rámci kterého byla tato Smlouva uzavřena, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí

pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Strašice, Strašice 171, 338 45 Strašice

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 539 500 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-T2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP- T2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.

8. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
9. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
10. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
11. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

V Hořovice 29.6.2022

V Trpísty dne...20.6.2022...

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. David Novotný
ředitel divize

.....
Rudolf Bílý
Rudolf Bílý

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT (BĚŽNÝ TERÉN)				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 300m, pr. hm. pro těžbu 0,20-0,49	50	m3	480	24 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 300m, pr. hm. pro těžbu 0,50-0,69	100	m3	450	45 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 300m, pr. hm. pro těžbu 0,70-0,99	300	m3	420	126 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 300m, pr. hm. pro těžbu 1+	200	m3	400	80 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 10; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a				

	cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2m -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 301-800m, pr. hm. pro těžbu 0,20-0,49	100	m3	490	49 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 301-800m, pr. hm. pro těžbu 0,50-0,69	150	m3	470	70 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 301-800m, pr. hm. pro těžbu 0,70-0,99	300	m3	430	129 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 301-800m, pr. hm. pro těžbu 1+	150	m3	410	61 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2 -12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT nad 800m, pr. hm. pro těžbu 0,20-0,49	50	m3	495	24 750

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT nad 800m, pr. hm. pro těžbu 0,50-0,69	100	m3	480	48 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	11 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT nad 800m, pr. hm. pro těžbu 0,70-0,99	100	m3	440	44 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT nad 800m, pr. hm. pro těžbu 1+	100	m3	420	42 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. BĚŽNÝ TERÉN. ; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT (SVAŽITÝ TERÉN)				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 300m, pr. hm. pro těžbu 0,20-0,49	50	m3	495	24 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmytních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 300m, pr. hm. pro	100	m3	480	48 000

	těžbu 0,50-0,69				
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 300m, pr. hm. pro těžbu 0,70-0,99	300	m3	445	133 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 300m, pr. hm. pro těžbu 1+	200	m3	430	86 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 301-800m, pr. hm. pro těžbu 0,20-0,49	100	m3	495	49 500
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 301-800m, pr. hm. pro těžbu 0,50-0,69	150	m3	480	72 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23;				

	terén soustřed'. (dle kódu) = 23;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 301-800m, pr. hm. pro těžbu 0,70-0,99	300	m3	450	135 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmyšních a myšních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed'. (dle kódu) = 23;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT do 301-800m, pr. hm. pro těžbu 1+	150	m3	435	65 250
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmyšních a myšních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed'. (dle kódu) = 23;				
124031	09 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT nad 800m,pr. hm. pro těžbu 0,20-0,49	50	m3	495	24 750
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmyšních a myšních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,20-0,49; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed'. (dle kódu) = 23;				
124031	10 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT nad 800m, pr. hm. pro těžbu 0,50-0,69	100	m3	480	48 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmyšních a myšních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed'. (dle kódu) = 23;				
124031	11 Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT nad 800m, pr. hm. pro těžbu 0,70-0,99	100	m3	450	45 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmyšních a myšních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed'. (dle kódu) = 23;				

	kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124031	Výroba dříví na OM - těžba JMP + přibližování UKT nad 800m, pr. hm. pro těžbu 1+	100	m3	440	44 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022; výčet JPRL = celá oblast lesní správy; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 20; Poznámka = Zpracování nahodilé, roztroušené a jednotlivé těžby v předmýtních a mýtních porostech v rozsahu celé lokality Holýšov a Dnešice. Podložení skládek dřeva. Úklid linek a cest, včetně povýrobních úprav. SVAŽITÝ TERÉN; dřevina = SM,MD,BO,BR,BK; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; délka sortimentu nebo surového dříví (m) = 2-12m; druh těžby (dle kódu) = Txx; terén těžba (dle kódu) = 23; terén soustřed. (dle kódu) = 23;				
124999	Výroba dříví na OM - ostatní práce	100	hod	200	20 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.07.2022; předpokl. termín dokončení prací = 31.12.2022;				