

Váš dopis zn. 000/0000  
Ze dne 0. 0. 0000  
Naše zn. 00000/0000-SŽDC-OS-000  
Listů/příloh 0/0

Vyřizuje  
Telefon  
Mobil  
E-mail

Datum 27. června 2022

**STRABAG Rail a.s.**  
**Železničářská 1385/29, Střekov**  
**400 03 Ústí nad Labem**

**Příloha č. 2: na akci: Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2022 – ST Ostrava – obvod 2**

k rámcové smlouvě evidované pod číslem: u objednatele: E635-S-1574/2022  
u zhotovitele: 1-01-22-001-EBEF

**ST Ostrava – obvod 2- TO Frýdek-Místek a TO Havířov**

**Objednáváme u Vás: (popis dle výkazu výměr)**

**Žst. Baška**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

**Žst. Dobrá u Frýdku**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	16,000		!
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		;
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		;

**Žst. Frýdek-Místek**

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	140,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

**Trať Hnojník – Český Těšín**

255	K	5908050007	Výměna upevnění podkladnicového komplety	úl.pl.	20,000		
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	20,000		
596	K	5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	6,000		
598	K	5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	11,000		
604	K	5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s podkladní, ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 20 cm	m2	11,000		
778	M	5958128010	Komplety ŽS 4 (šroub RS 1, matice M 24, podložka Fe6, svěrka ŽS4)	kus	20,000		
880	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnný-obrusná vrstva	t	4,000		

964	K	9902300400	Doprava jednosměrná (např. nakupovaného materiálu) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 40 km	t	4,000		
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	4,000		
985	K	9909000100	Poplatek za uložení sutí nebo hmot na oficiální skládku	t	4,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	8,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

### Žst. Hnojník

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	18,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

### Žst. Lískovec u Frýdku

602	K	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s ložní a obrusnou vrstvou tloušťky do 10 cm	m2	22,000		
605	K	5913280025	Demontáž dílů komunikace z betonových dlaždic uložení v podsypu	m2	1,000		
630	K	5913440020	Nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště širší do 125 mm	m	24,000		
880	M	5963146000	Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	4,000		
886	M	5963157000	Nátěr hmota nátěrová vodou ředitelná základní	kg	1,000		
943	K	9902100100	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, sutí, dlažebních kostek, atd.) do 10 km	t	4,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

### Trať Pržno - Baška

302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

### Trať Pržno – Frýdlant nad Ostravicí

225	K	5907025485	Výměna kolejnicových pásů současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	240,000		
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	30,000		

313	K	5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčítých pražců	kus	6,000	1
432	K	5910136010	Montáž pražcové kotvy v koleji	kus	60,000	7
784	M	5958134040	Součásti upevňovací kroužek pružný dvojitý Fe 6	kus	300,000	3
804	M	5958158005	Podložka pryžová pod patu kolejnice S49 183/126/6	kus	300,000	2
818	M	5960101020	Pražcové kotvy TDHB pro pražec betonový PB 2	kus	15,000	3
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	3

### Žst. Pržno

438	K	5911003010	Ošetření pohyblivých částí výhybky bez válečkových stoliček jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	6,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Trať Albrechtice u Českého Těšína - Český Těšín

301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Trať Albrechtice u Českého Těšína - Havířov

302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	150,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

### Žst. Albrechtice u Českého Těšína

51	K	5905030020	Ojedinelá výměna KL mimo lavičku lože zapuštěné	m3	7,000	
74	K	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	7,000	
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000	
91	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	4,000	
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	30,000	
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	60,000	
374	K	5910060020	Ojedinelé broušení kolejnic R260 do hloubky přes 2 mm	m	76,000	
390	K	5910075010	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	28,000	
391	K	5910075020	Opravné broušení jazyka šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	24,000	

392	K	5910075050	Opravné broušení jazyka šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	12,000		
394	K	5910075110	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	15,000		
395	K	5910075120	Opravné broušení opornice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	13,000		
396	K	5910075150	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky do 2 mm	m	38,000		
397	K	5910075160	Opravné broušení opornice šíře plochy přes 30 mm hloubky přes 2 mm	m	12,000		
398	K	5910075210	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky do 2 mm	m	24,000		
399	K	5910075220	Opravné broušení výhybkové kolejnice šíře plochy do 30 mm hloubky přes 2 mm	m	128,000		
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	64,000		
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	4,000		
953	K	9902200200	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 20 km	t	6,000		
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	23,000		
980	K	9902900200	Naložení objemnějšího kusového materiálu, vybouraných hmot	t	6,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	24,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	2,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

### Trať Ostrava Bartovice - Havířov

301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití prachů příčných dřevěných	kus	80,000		
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití prachů příčných betonových	kus	80,000		
636	K	5914015010	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop zpevněný	m3	20,000		
638	K	5914015030	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkopová zídka bez krytu	m3	40,000		
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000		
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000		
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050		

### Žst. Havířov

42	K	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	150,000	3	
49	K	5905025110	Doplnění stezky štěrkodrtí souvislé	m3	15,000	3	
58	K	5905055010	Odstranění stávajícího kolejového lože odtěžením v koleji	m3	120,000	1	
76	K	5905105030	Doplnění KL kamenivem souvisle strojně v koleji	m3	120,000	2	
87	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	20,000	5	

89	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	4,000	
90	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	9,000	
301	K	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,000	
302	K	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	100,000	
442	K	5911003310	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:6 až 1:11 nebo 14° až 5°	kus	136,000	
443	K	5911003320	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami jednoduché 1:12 až 1:18,5 nebo 3° až 4,5°	kus	4,000	
444	K	5911003510	Ošetření pohyblivých částí výhybky s válečkovými stoličkami křížovatkové celé	kus	16,000	
745	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	192,000	
748	M	5955101030	Kamenivo drcené drť frakce 8/16	t	18,000	
945	K	9902100300	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 30 km	t	192,000	
947	K	9902100500	Doprava obousměrná (např. dodávek z vlastních zásob zhotovitele nebo objednatele nebo výzisku) mechanizací o nosnosti přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd.) do 60 km	t	210,000	
979	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	210,000	
983	K	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1,000	
7	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	16,000	
10	K	024101401	Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost	hod	1,000	
15	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	0,050	

Dohodnutá cena je: (dle jednotkových cen, uvedených v rozpočtu s výkazem výměr nabídky, který je přílohou rámcové smlouvy) **1 457 169,65,- Kč** (bez DPH).

**Termín realizace: Červenec 2022**

Žádáme Vás o potvrzení tohoto dílčího soupisu prací!

S pozdravem

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 2817278

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 57b027a4-4b2c-433c-93a2-f764bb983cd4

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Bohumila ŠELONGOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 01.07.2022 11:49:06



1675f5db-cd3a-4f84-9c74-1a5c31e92b49