

S M L O U V A O D Í L O Č. 3/2022
K RESTAUROVÁNÍ SBÍRKOVÝCH PŘEDMĚTŮ
uzavřená ve smyslu obchodního zákoníku č. 63/2001 Sb., par. 536-565.

I. Smluvní strany:

Objednatel: Regionální muzeum v Českém Krumlově
Horní 152
381 01 Český Krumlov
zastoupené ředitelem Mgr. Filipem Lýskem
IČO: 070 572
bankovní spojení: ČSOB Č. Krumlov č.ú. 1077261/5100

Zhotovitel:



II. Předmět plnění:

Restaurování podmaleb na skle ze sbírkového fondu Regionálního muzea
v Č. Krumlově

Poř. č.	Inv.	Popis	Pojistná
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
Celker			

Technologie: dle písemného návrhu na restaurování po předchozím restaurátorském průzkumu č. 3/2022, zpracovaném 6. 6. 2022 a odsouhlaseného objednatelem 10. 6. 2022.

III. Termín plnění: - kompletní odevzdání díla včetně restaurátorské zprávy a fotodokumentace - do **15. 12. 2022**

IV. Cena a platba
Cena je stanovena
a činí celkem:



..., je cenou smluvní

Finanční vyrovnání bude provedeno k datu ukončení prací a předání restaurovaných předmětů včetně restaurátorské zprávy a fotodokumentace objednateli, nejpozději však do 15. 12. 2022. Fakturu vystaví zhotovitel do 15 dnů po ukončení technologického postupu v souladu s termínem ukončení prací, předání a převzetí díla objednatelem. Podmínkou k převzetí díla objednatelem je předání restaurátorské zprávy s fotodokumentací, zpracovanou zhotovitelem. Splatnost faktury je sjednána lhůtou 14 dnů.

V. Záruky a majetkové sankce:

Zhotovitel provede dílo kvalitně bez vad a nedodělků. Na provedené práce poskytne zhotovitel záruku 24 měsíců od dne předání a převzetí díla.

Dohodnuté sankce za prodlení se splněním termínů uvedených v bodě III této smlouvy činí 1% z celkové ceny za každý den prodlení. Stejně sankce platí pro objednatele při nedodržení platebních podmínek.

VI. Ostatní ujednání:

Zhotovitel umožní průběžné sledování prací odborným pracovníkem, pověřeným objednatelem.

Jakékoliv doplnění nebo změny této smlouvy jsou možné pouze písemnou formou po dohodě obou smluvních stran.

Tato smlouva navazuje na Smlouvu innominátní č. 3/2022 o fyzickém předání věcí ze dne 5. 4. 2022, Smlouvu o dílo k provedení restaurátorského průzkumu 3/2022 ze dne 5. 4. 2022 a Návrh na restaurování podmaleb ze dne 6. 6. 2022. Tyto dokumenty tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. (Součástí smlouvy o dílo č. 3/2022 není podmalba inv. č. Nn 691, která je součástí Smlouvy innominátní 3/2002 i Smlouvy k provedení restaurátorského průzkumu 3/2022. Na této podmalbě nebude proveden restaurátorský zásah).

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž po potvrzení obdrží 1 objednatel a 1 zhotovitel.

V Českém Krumlově, dne 16. 6. 2022

Zhotovitel:

Objednatel: