

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	2021/226	Autobusové zastávky ulice Jasenická u TS Vsetín včetně přechodu pro chodce	
Objednatel:	Město Vsetín Svárov 1080 75501 Vsetín	IČO: 00304450 DIČ: CZ00304450	
Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o. Jasenice 729 75501 Vsetín	IČO: 48399477 DIČ: CZ48399477	
Vypracoval: Rozpis ceny	Celkem		
HSV			58 545,42
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			58 545,42
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		58 545,42 CZK
Základní DPH	21 %		12 294,54 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			70 839,96 CZK

v _____

dne

14.6.2022



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 02.1	VCP - Autobusové zastávky ulice Jasenická u TS Vsetín	0,00	20 495,99	4 304,16	24 800,15	35
01	Prodloužení dešťové kanalizace u SO 105	0,00	20 495,99	4 304,16	24 800,15	35
SO 02.2	VCP - Cyklostezka Luh - ulice Jasenická u TS Vsetín	0,00	38 049,43	7 990,38	46 039,81	65
02	Předláždění stávající cyklostezky včetně výměny silničních obrub (SO	0,00	38 049,43	7 990,38	46 039,81	65
Celkem za stavbu		0,00	58 545,42	12 294,54	70 839,96	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			11 909,76	20
5	Komunikace	HSV			26 611,12	45
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV			6 479,00	11
96	Bourání konstrukcí	HSV			6 363,93	11
99	Staveništní přesun hmot	HSV			3 717,91	6
999	Poplatky za skládky	HSV			2 352,38	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			1 111,32	2
Cena celkem					58 545,42	100