

Objednatel: Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 Praha 1, Nové Město 110 00		Dodavatel: STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29 400 03 Ústí nad Labem IČO: 25429949		Tel. číslo:	Email:
Objednávku vystavuje organizační složka: Správa železnic, Oblastní ředitelství Praha Partyzánská 24 Praha 7 Holešovice 170 00		Notifikace: 29.6.2022 14:05			
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234 "Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"		Termín dodání: 29.06.2022-15.09.2022		Finanční objem (bez DPH) do: CZK 1 435 625,05	
Č. j.: 25174/2022-SŽ-OŘ PHA-SPS		Způsob dopravy: Zajistí dodavatel		Způsob platby: Převodem	
Smlouva: 645200015/2021		Povaha nákupu: <input checked="" type="checkbox"/> provoz <input type="checkbox"/> investice <input type="checkbox"/> FKSP		Účetní okruh: <input type="checkbox"/> MOZ <input type="checkbox"/> HOM <input checked="" type="checkbox"/> ZDC	
Splatnost faktury: 30 dní		Fakturu zašlete: Správa železnic, státní organizace Centrální finanční účtárna Čechy Náměstí Jana Pernera 217 Pardubice 530 02			
Potvrzený termín dodání:					
Adresa místa plnění: Obvod OŘ Praha, SPS Praha Východ a Západ					

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		Mladá Boleslav Depř, čp. 31 Kod mat. dodavatele: IC6000386889, zakázka E211K1402SVG	ks	1,000	144 222,59
2		Říčany čp. 267, parc.č. 1294 Kod mat. dodavatele: IC5000145034, zakázka E211JPKB1A00	ks	1,000	135 359,50

Pokračování je na straně 2

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy
Objednávka je podstatnou náležitostí daňového dokladu (faktury). Na daňový doklad uvádějte své IČO, DIČ nebo potvrďte, že nejste plátcí DPH. Uveďte, jestli jste fyzická nebo právnická osoba. Úrok z prodlení respektujeme pouze v zákonné výši dle nařízení vlády č.351/2013 Sb. Termín splatnosti bude akceptován po doručení úplného daňového dokladu. Daňový doklad může být uhrazen ze dvou účtů, a to zvlášť základ DPH a zvlášť DPH.	
Žádáme o zaslání potvrzené objednávky zpět spolu s daňovým dokladem! Bez potvrzené objednávky nelze daňový doklad akceptovat jako úplný a nemůže být proplacen.	
Dodavatel vás poskytne odběrateli informaci o možných změnách týkajících se identifikačních údajů společnosti, včetně možné změny bankovních údajů.	
Objednatel je povinen uveřejňovat uzavřené smlouvy (objednávky včetně její písemné akceptace) v Registru smluv na základě ustanovení zákona číslo 340/2015 Sb. (viz zadní strana objednávky).	
Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.	
V případě poskytnutí osobních údajů dodavatel je dodavatel povinen tyto údaje zabezpečit dle Nařízení evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů č. 2016/679 (GDPR).	

Praha 7 Holešovice, dne: 29.06.2022

Ústí nad Labem, Akceptováno dne: 30.06.2022

(razítko, podpis)

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Petr Sodomka, v.r.,
Kristýna Gregorová, v.r.

Objednatel:

Dodavatel:

jméno: Jan Ticháček, v.r.
Přednosta Správy pozemních staveb

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
3		Jince čp. 1032, parc. číslo 978 Kod mat. dodavatele: IC5000197005, zakázka E211LKFB3A00	ks	1	155 325,76
4		Struhařov č.p.71, parc.číslo 71 Kod mat. dodavatele: IC5000145545, zakázka E216K7L01SWC	ks	1	145 084,23
5		Svojetín čp. 96, parc. číslo 114 Kod mat. dodavatele: IC6000388383, zakázka E211JY901STU	ks	1	144 211,59
6		Lužná u Rakovníka čp. 140, parc. číslo 1859 Kod mat. dodavatele: IC6000388378, zakázka E211JVVW01SU3	ks	1	259 431,30
7		Benešov čp. 117 Kod mat. dodavatele: IC6000315760, zakázka E211JP9BEA00	ks	1	280 891,12
8		Řevnice čp. 150, parc. čísl 3189 Kod mat. dodavatele: IC6000386228, zakázka V750JSL02SQA	ks	1	85 549,48
9		Řevnice čp. 150, parc. čísl 3189 Kod mat. dodavatele: IC6000386228, zakázka V750JSL03SQA	ks	1	85 549,48

Objednáváme u Vás výměnu kotlů na tuhá paliva v obvodu OŘ Praha - východ ,západ v rozsahu zadání. Není ZČ. Dílčí smlouva je vystavena na základě Rámcové dohody č.: 645200015/2021. Součástí faktury bude potvrzená objednávka, foto před zahájením a po skončení prací, soupis prací, zjišťovací protokol, proškolení CPS, stavební deník, zápis o předání a převzetí staveniště, zápis o odevzdání a převzetí stavby. Termín zahájení prací ihned po zveřejnění v ZRS dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. Kontaktní osoba: Pavel Pena, tel. 725 504 673, Václav Forst, tel. 724 754 012.

Tato objednávka představuje nabídku ve smyslu § 1731 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“). Akceptace objednávky musí být písemná. Konkludentní přijetí nabídky je vyloučeno (§ 1744 OZ). Dodavatel bere na vědomí, že akceptací této objednávky dojde k uzavření smlouvy. Objednatel uveřejní objednávku i přijetí nabídky v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „ZRS“) za předpokladu, že se bude jednat o smlouvu ve smyslu ustanovení § 2 odst. 1 ZRS, na niž nedopadá výjimka dle ustanovení § 3 ZRS. Dodavatel akceptací nabídky souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy v registru smluv.

Neoznámí-li dodavatel objednateli písemně společně s akceptací této objednávky, které konkrétně specifikované údaje považuje za své obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ, či že se v objednávce vyskytují informace, jež nemohou být v registru smluv uveřejněny v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 ZRS, bude objednatel postupovat tak, jakoby se takové údaje a informace v objednávce nevyskytovaly. S částmi objednávky, které dodavatel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této objednávky, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani odpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Za označení těchto údajů a informací odpovídá výhradně dodavatel, a to bez ohledu na to, která ze stran tyto údaje či informace znečitelní a objednávku uveřejní. Totéž platí pro oznámení dodavatele, že na jeho osobu či tuto objednávku dopadá některá z výjimek uvedených v ustanovení § 3 odst. 2 ZRS.

Dodavatel akceptací této objednávky prohlašuje, že:

1. **není** obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o střetu zájmů“) nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti, a že žádní poddodavatelé, jimiž prokazuje/prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, nejsou obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v ust. § 2 odst. 1 písm. c) Zákona o střetu zájmů nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti
2. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. července 2014 omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, jímž se zakazuje zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnic o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/ECa,
3. on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, ani žádný z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, **nejsou** osobami dle článku 2 nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů, a dalších prováděcích předpisů k tomuto nařízení Rady (EU) č. 269/2014 (**tzv. sankční seznamy**), platných ke dni akceptace této objednávky,
4. přestane-li on sám jakožto dodavatel, případně dodavatelé v jeho rámci sdružení za účelem účasti na plnění této objednávky, nebo některý z jeho poddodavatelů nebo jiných osob, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu evropských směrnic o zadávání veřejných zakázek, splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, a to **kdykoliv až do okamžiku splnění této objednávky**, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy přestal splňovat výše uvedené podmínky, k nimž se toto četné prohlášení vztahuje, zadavateli této objednávky.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05
Stavba: 9x kotle

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH **1 435 625,05**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK
-------------------	----------	------------

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 05

Stavba: 9x kotle

Místo: Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		1 435 625,05	1 435 625,05
1	Mladá Boleslav Depř	144 222,59	144 222,59
2	Říčany	135 359,50	135 359,50
3	Jince	155 325,76	155 325,76
4	Struhařov	145 084,23	145 084,23
5	Svojetín	144 211,59	144 211,59
6	Lužná u Rakovníka	259 431,30	259 431,30
7	Benešov	280 891,12	280 891,12
8	Řevnice - byt 1	85 549,48	85 549,48
9	Řevnice - byt 2	85 549,48	85 549,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

1 - Mladá Boleslav Depř

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 222,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

1 - Mladá Boleslav Depř

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

1 - Mladá Boleslav Depř

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
1	K	278381155	Základy pod technologická zařízení púdorysné plochy do 1 m2 z betonu prostého tř. C 20/25	m3	0,150		0,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
VV			<i>Poznámka k položce: Stavební příprava pod nový kotel</i>				
VV			1,5*1*0,1		0,150		
VV			Součet		0,150		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: Popř. montáž, pronájem a demontáž lešení.</i>				
4	K	953845214	Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	9,000		0,00
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	0,150		0,00
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	12,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením.Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,250		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
10	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
12	K	731119614	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
13	M	48410305	kotel na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 13-18kW	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce:</i>				
			<i>Poznámka k položce: Předpokládané palivo: uhlí Kotel musí splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012Sb.</i>				
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Cena obsahuje všechny práce a materiály potřebné k napojení nového kotle na stávající topnou soustavu. Včetně případné úpravy potrubí, doplnění armatur a zařízení potřebných pro provoz nového kotle. Dále vypuštění topné soustavy, zpětné napuštění a odvzdušnění. Obsahuje také topnou zkoušku, seznámení s obsluhou zařízení vč. vyhotovení protokolu o proškolení, obsluze a údržbě. Součástí ceny je také doprava pracovníků na místo montáže v obvodu OŘ Paha.</i>					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00	
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dle zákona o ochraně ovzduší je nutné provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 v intervalu tří let kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00	
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

2 - Říčany

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

135 359,50

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

2 - Říčany

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

2 - Zakládání

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

731 - Ústřední vytápění - kotelny

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

2 - Říčany

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
1	K	278381155	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m ² z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	0,150		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stavební příprava pod nový kotel</i>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popř. montáž, pronájem a demontáž lešení.</i>				
4	K	953845214	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světly průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	5,500		0,00
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	0,150		0,00
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	8,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,210		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
10	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
12	K	731119614	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
13	M	48410305	kotel na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 13-18kW	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Předpokládané palivo: uhlí Kotel musí splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012Sb.</i>				
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena obsahuje všechny práce a materiály potřebné k napojení nového kotle na stávající topnou soustavu. Včetně případné úpravy potrubí, doplnění armatur a zařízení potřebných pro provoz nového kotle. Dále vypuštění topné soustavy, zpětné napuštění a odvzdušnění. Obsahuje také topnou zkoušku, seznámení s obsluhou zařízení vč. vyhotovení protokolu o proškolení, obsluze a údržbě. Součástí ceny je také doprava pracovníků na místo montáže v obvodu OR Paha.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00	
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dle zákona o ochraně ovzduší je nutné provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 v intervalu tří let kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.</i>					
D		VRN6	Územní vlivy				0,00	
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00	
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00	
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců ai.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

3 - Jince

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

155 325,76

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

3 - Jince

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

3 - Jince

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
1	K	278381155	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m ² z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	0,150		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stavební příprava pod nový kotlel</i>				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
2	K	314231562	Zdivo komínů nad střechou průduch přes 150x150 na MC včetně spárování z z lícových cihel dl 250 mm	m ³	1,215		0,00
VV			(0,45*0,75*2)*1,8		1,215		
VV			Součet		1,215		
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popř. montáž, pronájem a demontáž lešení.</i>				
4	K	953845214	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	5,500		0,00
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	0,150		0,00
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	8,500		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,215		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
10	K	997013501.1	Odvoz suť a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
12	K	731119614	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
13	M	48410305	kotle na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 13-18kW	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Předpokládané palivo: uhlí Kotlel musí splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy dle zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012Sb.</i>				
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Cena obsahuje všechny práce a materiály potřebné k napojení nového kotle na stávající topnou soustavu. Včetně případné úpravy potrubí, doplnění armatur a zařízení potřebných pro provoz nového kotle. Dále vypuštění topné soustavy, zpětné napuštění a odvzdušnění. Obsahuje také topnou zkoušku, seznámení s obsluhou zařízení vč. vyhotovení protokolu o proškolení, obsluze a údržbě. Součástí ceny je také doprava pracovníků na místo montáže v obvodu OŘ Paha.</i>					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00	
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dle zákona o ochraně ovzduší je nutné provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 v intervalu tří let kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00	
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

4 - Struhařov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

145 084,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

4 - Struhařov

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

4 - Struhařov

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
1	K	278381155	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m ² z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	0,150		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stavební příprava pod nový kotel</i>				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popř. montáž, pronájem a demontáž lešení.</i>				
4	K	953845214	Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	5,800		0,00
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	0,150		0,00
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	8,800		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,235		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
10	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
14	K	731119617	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 48 kW	soubor	1,000		0,00
15	M	48410320	kotel na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 31-46kW	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Předpokládané palivo: uhlí Kotel musí splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012Sb.</i>				
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Cena obsahuje všechny práce a materiály potřebné k napojení nového kotle na stávající topnou soustavu. Včetně případné úpravy potrubí, doplnění armatur a zařízení potřebných pro provoz nového kotle. Dále vypuštění topné soustavy, zpětné napuštění a odvzdušnění. Obsahuje také topnou zkoušku, seznámení s obsluhou zařízení vč. vyhotovení protokolu o proškolení, obsluze a údržbě. Součástí ceny je také doprava pracovníků na místo montáže v obvodu OŘ Paha.</i>					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00	
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dle zákona o ochraně ovzduší je nutné provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 v intervalu tří let kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00	
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záборы vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

5 - Svojetín

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

144 211,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

5 - Svojetín

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

5 - Svojetín

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
1	K	278381155	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m ² z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	0,150		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stavební příprava pod nový kotel</i>				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popř. montáž, pronájem a demontáž řešení.</i>				
4	K	953845214	Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	9,000		0,00
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	0,150		0,00
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	12,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,245		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotlen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
10	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
12	K	731119614	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 24 kW	soubor	1,000		0,00
13	M	48410305	kotel na tuhá paliva stacionární odtah spalin do komína pro vytápění 13-18kW	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Předpokládané palivo: uhlí Kotel musí splňovat parametry třetí a vyšší emisní třídy dle zákona o ochraně ovzduší č.201/2012Sb.</i>				
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Cena obsahuje všechny práce a materiály potřebné k napojení nového kotle na stávající topnou soustavu. Včetně případné úpravy potrubí, doplnění armatur a zařízení potřebných pro provoz nového kotle. Dále vypuštění topné soustavy, zpětné napuštění a odvzdušnění. Obsahuje také topnou zkoušku, seznámení s obsluhou zařízení vč. vyhotovení protokolu o proškolení, obsluze a údržbě. Součástí ceny je také doprava pracovníků na místo montáže v obvodu OŘ Paha.</i>					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
	D	VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00	
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dle zákona o ochraně ovzduší je nutné provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 v intervalu tří let kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.</i>					
	D	VRN6	Územní vlivy				0,00	
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00	
	D	VRN7	Provozní vlivy				0,00	
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

6 - Lužná u Rakovníka

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

259 431,30

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

6 - Lužná u Rakovníka

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

6 - Lužná u Rakovníka

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Náklady soupisu celkem							0,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00	
D	2		Zakládání				0,00	
1	K	278381155	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m ² z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	0,150		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stavební příprava pod nový kotlel</i>					
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popř. montáž, pronájem a demontáž lešení.</i>					
4	K	953845214	Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00	
5	K	953845224	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	12,000		0,00	
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	0,150		0,00	
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	15,000		0,00	
D	997		Přesun sutě				0,00	
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,350		0,00	
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00	
10	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00	
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00	
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00	
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00	
16	K	731119620	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 74 kW	soubor	1,000		0,00	
28	M	6000242040	<i>Kotel automatický s otočným retortovým hořákem určený pro spalování hnědého uhlí zrnitosti Ořech 2., výkon: 14,7-49 kW</i>	kus	1,000		0,00	
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00	
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00	
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00	
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00	
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena obsahuje všechny práce a materiály potřebné k napojení nového kotle na stávající topnou soustavu. Včetně případné úpravy potrubí, doplnění armatur a zařízení potřebných pro provoz nového kotle. Dále vypuštění topné soustavy, zpětné napuštění a odvzdušnění. Obsahuje také topnou zkoušku, seznámení s obsluhou zařízení vč. vyhotovení protokolu o proškolení, obsluze a údržbě. Součástí ceny je také doprava pracovníků na místo montáže v obvodu OR Paha.</i>					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00	
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dle zákona o ochraně ovzduší je nutné provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 v intervalu tří let kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.</i>					
D		VRN6	Územní vlivy				0,00	
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00	
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00	
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, záborny vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců ai.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

7 - Benešov

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

280 891,12

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

7 - Benešov

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
731 - Ústřední vytápění - kotelny	0,00
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN4 - Inženýrská činnost	0,00
VRN6 - Územní vlivy	0,00
VRN7 - Provozní vlivy	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

7 - Benešov

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	2		Zakládání				0,00
1	K	278381155	Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy do 1 m ² z betonu prostého tř. C 20/25	m ³	0,150		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Stavební příprava pod nový kotel</i>				
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popř. montáž, pronájem a demontáž lešení.</i>				
4	K	953845214	Vyvločkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyvločkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	8,000		0,00
6	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m ³	0,150		0,00
7	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	11,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
8	K	997013.R	Odvoz výzisku z železného šrotu na místo určené objednatelem do 20 km se složením. Hospodaření s vyzískaným materiálem (mimo odpad) bude prováděno v souladu se Směrnicí SŽDC č. 42 ze dne 7.1.2013."	t	0,350		0,00
9	K	731890802.1	Přemístění demontovaných kotelen umístěných ve výšce nebo hloubce objektu do 12 m	kus	1,000		0,00
10	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
11	K	997013501.2	Odvoz starého kotle vč. likvidace a doložení formuláře o správné likvidaci kotle na tuhá paliva	kus	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	731		Ústřední vytápění - kotelny				0,00
16	K	731119620	Montáž kotle stacionárního na tuhá paliva o výkonu do 74 kW	soubor	1,000		0,00
28	M	6000242044	<i>Kotel automatický s otočným retortovým hořákem určený pro spalování hnědého uhlí zrnitosti Ořech 2., výkon 22,8-76kW</i>	kus	1,000		0,00
20	K	731200816	Demontáž kotle ocelového na tuhá paliva výkon do 200 kW	kus	1,000		0,00
21	K	731202810	Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnost do 500 kg	kus	1,000		0,00
22	K	998731102.1	Ruční přesun kotle a usazení na místo	kus	1,000		0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena obsahuje všechny práce a materiály potřebné k napojení nového kotle na stávající topnou soustavu. Včetně případné úpravy potrubí, doplnění armatur a zařízení potřebných pro provoz nového kotle. Dále vypuštění topné soustavy, zpětné napuštění a odvzdušnění. Obsahuje také topnou zkoušku, seznámení s obsluhou zařízení vč. vyhotovení protokolu o proškolení, obsluze a údržbě. Součástí ceny je také doprava pracovníků na místo montáže v obvodu OR Paha.</i>				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN4	Inženýrská činnost				0,00	
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00	
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Dle zákona o ochraně ovzduší je nutné provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 v intervalu tří let kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.</i>					
D		VRN6	Územní vlivy				0,00	
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00	
D		VRN7	Provozní vlivy				0,00	
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00	
P			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejíště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců ai.</i>					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

8 - Řevnice - byt 1

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 549,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

8 - Řevnice - byt 1

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

8 - Řevnice - byt 1

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popř. montáž, pronájem a demontáž lešení.</i>				
4	K	953845214	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	7,000		0,00
6	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	10,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena obsahuje všechny práce a materiály potřebné k napojení nového kotle na stávající topnou soustavu. Včetně případné úpravy potrubí, doplnění armatur a zařízení potřebných pro provoz nového kotle. Dále vypuštění topné soustavy, zpětné napuštění a odvzdušnění. Obsahuje také topnou zkoušku, seznámení s obsluhou zařízení vč. vyhotovení protokolu o proškolení, obsluze a údržbě. Součástí ceny je také doprava pracovníků na místo montáže v obvodu OŘ Paha.</i>				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle zákona o ochraně ovzduší je nutné provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 v intervalu tří let kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.</i>				
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.</i>				
P							

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

9 - Řevnice - byt 2

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

21. 6. 2022

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

85 549,48

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

85 549,48

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

9 - Řevnice - byt 2

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VRN4 - Inženýrská činnost

0,00

VRN6 - Územní vlivy

0,00

VRN7 - Provozní vlivy

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

9x kotle

Objekt:

9 - Řevnice - byt 2

Místo:

Datum: 21. 6. 2022

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							0,00
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				0,00
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00
3	K	945412112	Teleskopická hydraulická montážní plošina výška zdvihu do 21 m	den	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Popř. montáž, pronájem a demontáž lešení.</i>				
4	K	953845214	Vyložkování stávajících komínových nebo větracích průduchů nerezovými vložkami ohebnými, včetně ukončení komínu komínového tělesa výšky 3 m světlý průměr vložky přes 160 mm do 200 mm	soubor	1,000		0,00
5	K	953845224	Příplatek k vyložkování komínového průduchu nerezovými vložkami ohebnými D do 200 mm ZKD 1 m výšky	m	7,000		0,00
6	K	977331113	Frézování hloubky do 30 mm komínového průduchu z cihel plných pálených	m	10,000		0,00
D	997		Přesun sutě				0,00
10	K	997013501.1	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku vč. poplatku za uložení odpadu na skládce	žst.	1,000		0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	733		Ústřední vytápění - rozvodné potrubí				0,00
23	K	733191000R	Dopojení kotle na stávající topnou soustavu	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Cena obsahuje všechny práce a materiály potřebné k napojení nového kotle na stávající topnou soustavu. Včetně případné úpravy potrubí, doplnění armatur a zařízení potřebných pro provoz nového kotle. Dále vypuštění topné soustavy, zpětné napuštění a odvzdušnění. Obsahuje také topnou zkoušku, seznámení s obsluhou zařízení vč. vyhotovení protokolu o proškolení, obsluze a údržbě. Součástí ceny je také doprava pracovníků na místo montáže v obvodu OŘ Paha.</i>				
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN4		Inženýrská činnost				0,00
24	K	044002001	Revize spalinových cest dle zákona č. 320/2015 Sb., o hasičském záchranném sboru a zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně	kus	1,000		0,00
25	K	044002002	Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva	kus	1,000		0,00
P			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Dle zákona o ochraně ovzduší je nutné provádět podle odstavce h) paragrafu § 17 v intervalu tří let kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje (kotle) na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění.</i>				
D	VRN6		Územní vlivy				0,00
26	K	065002000	Doprava kotle v obvodu OŘ Praha	kus	1,000		0,00
D	VRN7		Provozní vlivy				0,00
27	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	žst.	1,000		0,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

P			<p><i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: V této položce jsou zahrnuty veškeré paušální výdaje za možné vedlejší rozpočtové náklady, jako např. náklady na náhradní připojení energií, vody, zábory vč. poplatků a ostatní konstrukce a práce na zařízení a zabezpečení staveniště, náhradní přístup, náhradní značení DIR a DIO, zabezpečení prací v blízkosti kolejiště a za plného provozu objektu, v případě nutnosti vytyčení a zabezpečení inž. sítí, koordinace s ostatními profesemi, stavbami a správci dotčených zařízení, přesun stavebních kapacit, doprava zaměstnanců at.</i></p>				
---	--	--	---	--	--	--	--