

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Výměna kopilitů na východní straně - zvýšená tonáž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Uchazeč:

Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

Projektant:

Ing. I. Hynková

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

DIČ:

IČ:

60722291

DIČ:

CZ60722291

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 029 450,40

DPH základní
snižená

Základ daně
1 029 450,40
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
216 184,58
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 245 634,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Výměna kopilitů na východní straně - zvýšená tonáž

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Uchazeč:

Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

Datum:

16.05.2022

Projektant:

Ing. I. Hynková

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 029 450,40

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

2 - Zakládání

0,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

997 - Přesun sutě

0,00

998 - Přesun hmot

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

0,00

764 - Konstrukce klempířské

0,00

766 - Konstrukce truhlářské

0,00

767 - Konstrukce zámečnické

1 029 450,40

781 - Dokončovací práce - obklady

0,00

783 - Dokončovací práce - nátěry

0,00

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

0,00

787 - Dokončovací práce - zasklívání

0,00

N00 - Nepojmenované práce

0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

01 - Výměna kopilitů na východní straně - zvýšená tonáž

Místo:

Zadavatel:

Statutární město Prostějov

Uchazeč:

Prostějovská stavební společnost - PROSTAS, s.r.o.

Datum:

#ODKAZ!

Projektant:

Ing. I. Hynková

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 029 450,40

D HSV Práce a dodávky HSV

0,00

D 767 Konstrukce zámečnické

1 029 450,40

XX	K		D+M nosné ocelové konstrukce zasklení vč. svarů a povrchové úpravy - antikoroziní nátěr viz. TZ - pažidky TR 4HR 160x160x8 + víčka+svary+prořez - zvýšená tonáž	kg	12 314,000	83,60	1 029 450,40
----	---	--	---	----	------------	-------	--------------